



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense

Ata de Realização do RDC Eletrônico Licitação nº 3/2021

Às 09:14 horas do dia 10 de Junho de 2021, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 62/2021 de 10/06/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 3/2021, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 32021. Objeto: Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de muro de contenção em concreto armado, com 40 metros de extensão e obras que o complementam. Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civis Públicas (Construção)

Descrição Complementar:

Contratação de empresa especializada para execução de muro de contenção em concreto armado, com 40 metros de extensão e obras que o complementam

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Situação: Julgado e Habilitado

Valor Estimado: R\$ 216.582,9400

Aceito para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de 0,1000% (valor com desconto: R\$ 216.366,3571), desconto negociado a 0,1115% (valor negociado com desconto: R\$ 216.341,4500).

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Civis Públicas (Construção)

PROPOSTAS	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.				(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)		
CPF/CNPJ	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
06.932.604/0001-52	EVA CONSTRUcoes LTDA	Sim	Sim	1	4,0000	207.919,6224	09/06/2021 13:17:34
Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução de muro de contenção em concreto armado, com 40 metros de extensão e obras que o complementam. Porte da Empresa:							
24.416.087/0001-40	HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1	2,2900	211.623,1907	10/06/2021 00:30:44
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de muro de contenção em concreto armado, com 40 metros de extensão e obras que o complementam. Porte da Empresa:							
11.984.120/0001-97	NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI	Sim	Sim	1	1,9000	212.467,8641	09/06/2021 19:35:45
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de muro de contenção em concreto armado, com 40 metros de extensão e obras que o complementam. Porte da Empresa:							
14.742.940/0001-60	MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	0,1000	216.366,3571	05/06/2021 16:55:38
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de muro de contenção em concreto armado, com 40 metros de extensão e obras que o complementam. Porte da Empresa:							

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
10/06/2021 09:48:46:450	11.984.120/0001-97	3,0000	210.085,4518
10/06/2021 09:14:58:880	11.984.120/0001-97	1,9000	212.467,8641
10/06/2021 09:14:58:880	14.742.940/0001-60	0,1000	216.366,3571
10/06/2021 09:14:58:880	06.932.604/0001-52	4,0000	207.919,6224
10/06/2021 09:14:58:880	24.416.087/0001-40	2,2900	211.623,1907

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Item Aberto	10/06/2021 09:16:26	

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Em Encerramento de Lances	10/06/2021 09:16:58	Batida iminente. Data/Hora iminência: 10/06/2021 09:46:58.
Item Encerrado	10/06/2021 09:58:19	Item encerrado.
Fornecedor Convocado	10/06/2021 10:23:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor EVA CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 06.932.604/0001-52.
Encerrado Convocação	10/06/2021 13:25:52	Encerrado pelo sistema a convocação do fornecedor EVA CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 06.932.604/0001-52, para envio de anexo.
Em Análise	10/06/2021 13:25:52	Item em análise. Motivo: Em análise dos documentos pela área técnica..
Desfeito Situação do Item	10/06/2021 15:27:44	Desfeito situação do item em análise . Motivo: Solicitação de ajustes da Proposta.
Fornecedor Convocado	10/06/2021 15:33:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor EVA CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 06.932.604/0001-52.
Encerrado Convocação	10/06/2021 18:03:17	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor EVA CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 06.932.604/0001-52, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	11/06/2021 09:12:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor EVA CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 06.932.604/0001-52.
Encerrado Convocação	11/06/2021 16:57:48	Encerrado pelo sistema a convocação do fornecedor EVA CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 06.932.604/0001-52, para envio de anexo.
Em Análise	11/06/2021 16:57:48	Item em análise. Motivo: Em análise pelo área técnica.
Desfeito Situação do Item	14/06/2021 14:12:44	Desfeito situação do item em análise . Motivo: Retorno das análises pelo Setor Técnico.
Fornecedor Convocado	14/06/2021 14:13:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor EVA CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 06.932.604/0001-52.
Recusa Proposta	14/06/2021 15:32:13	Recusa de proposta. Fornecedor EVA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.932.604/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 207.919,6224. Motivo: Não atendimento aos itens 9.5.4.2 e 9.5.4.4 do instrumento convocatório..
Fornecedor Convocado	14/06/2021 15:32:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI, CPF/CNPJ: 11.984.120/0001-97.
Recusa Proposta	14/06/2021 17:45:32	Recusa de proposta. Fornecedor NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI, CNPJ/CPF: 11.984.120/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 210.085,4518. Motivo: Fornecedor convocado e não incluiu os documentos no sistema..
Fornecedor Convocado	15/06/2021 09:02:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI, CPF/CNPJ: 24.416.087/0001-40.
Recusa Proposta	15/06/2021 14:04:57	Recusa de proposta. Fornecedor HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.416.087/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 211.623,1907. Motivo: Fornecedor convocado e não incluiu os documentos no sistema..
Fornecedor Convocado	15/06/2021 14:09:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 14.742.940/0001-60.
Encerrado Convocação	15/06/2021 17:51:27	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 14.742.940/0001-60, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	17/06/2021 16:33:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 14.742.940/0001-60.
Encerrado Convocação	17/06/2021 17:45:54	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 14.742.940/0001-60, para envio de anexo.
Em Análise	17/06/2021 17:46:23	Item em análise. Motivo: Em análise pelo setor técnico.
Desfeito Situação do Item	18/06/2021 11:14:53	Desfeito situação do item em análise . Motivo: Análise efetuada pelo setor Técnico.
Fornecedor Convocado	18/06/2021 11:15:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 14.742.940/0001-60.
Valor Negociado	18/06/2021 16:28:07	Negociação de valor de proposta. Fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 14.742.940/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 216.366,3571. Valor negociado: R\$ 216.341,4500. Motivo: Arredondamento de casas décimas.
Encerrado Convocação	18/06/2021 16:28:29	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 14.742.940/0001-60, para envio de anexo.
Aceite Proposta	18/06/2021 16:28:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 14.742.940/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 216.366,3571, com valor negociado de R\$ 216.341,4500.
Fornecedor Habilitado	18/06/2021 16:43:59	Habilitação em grupo. Fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 14.742.940/0001-60.

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	10/06/2021 08:51:32	Incluído membro ANDRESSA THAIS SCHWINGEL e CPF: 2780294930 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	10/06/2021 08:51:32	Incluído membro EDNA MANUELA HAS DE SOUZA SCHOEFFEL e CPF: 470397950 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	10/06/2021 08:51:32	Incluído membro ADEMIR KRIESER e CPF: 81845707915 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	10/06/2021 08:51:32	Incluído membro ELLEN CRISTINA DE ANDRADE THOMAZO e CPF: 31251058892 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	10/06/2021 08:51:32	Função de "Presidente" atribuído à ANDRESSA THAIS SCHWINGEL, CPF: 2780294930.
Disputa aberta encerrada	10/06/2021 10:09:54	Finalizada a fase de disputa aberta.
Abertura de Prazo	14/06/2021 15:32:13	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	18/06/2021 16:45:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/06/2021 às 17:15.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens	Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	Presidente	10/06/2021 09:15:42	Bom dia a todos!
Presidente fala	Presidente	10/06/2021 09:16:00	Abriremos o item para lances.
Presidente fala	Presidente	10/06/2021 09:16:26	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	Presidente	10/06/2021 09:16:58	O Item 1 poderá receber lances até 09:46:58 de 10/06/2021 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Presidente fala	Presidente	10/06/2021 09:34:25	Srs. fornecedores, pedimos para melhorar seus lances.
Presidente fala	Presidente	10/06/2021 09:53:10	Srs. fornecedores, pedimos para melhorar seus lances.
Presidente fala	Presidente	10/06/2021 09:57:41	Srs. fornecedores, pedimos para melhorar seus lances.
Presidente fala	Presidente	10/06/2021 10:03:20	Srs. fornecedores, pedimos para melhorar seus lances.
Sistema informa	Sistema	10/06/2021 10:09:54	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Presidente fala	Presidente	10/06/2021 10:11:50	Para EVA CONSTRUÇOES LTDA - Prezado fornecedor, brevemente informaremos os valores para o arredondamento.
Fornecedor responde	Fornecedor	10/06/2021 10:12:32	Bom dia
Presidente fala	Presidente	10/06/2021 10:23:29	Prezado fornecedor, o percentual e valor devido ao arredondamento: 4,0011% e R\$ 207.917,24. Iremos convocar o anexo.
Presidente fala	Presidente	10/06/2021 10:23:37	Para EVA CONSTRUÇOES LTDA - Prezado fornecedor, o percentual e valor devido ao arredondamento: 4,0011% e R\$ 207.917,24. Iremos convocar o anexo.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	10/06/2021 10:23:53	Senhor Fornecedor EVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.932.604/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	10/06/2021 11:58:21	Prezados fornecedores, os documentos anexados serão encaminhados para análise do setor responsável. Retornaremos às 15 horas.
Presidente fala	10/06/2021 15:01:33	Boa tarde, os setores técnicos estão analisando os documentos.
Presidente fala	10/06/2021 15:29:18	Prezado fornecedor, solicitamos os seguintes ajustes na proposta: 1. Cálculo do BDI: considerando que a licitante não é optante pela desoneração da folha de pagamento, então não há justificativa para que o valor total de seu BDI ultrapasse o limite estabelecido pelo TCU no Acórdão nº 2622/2013; 2. BDI: não consta o responsável técnico nem seu registro no documento; 3. ISS aplicado ao BDI: não fora aplicado conforme lei tributária do Município de Ibirama para obras; continua.....
Presidente fala	10/06/2021 15:29:29	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - Prezado fornecedor, solicitamos os seguintes ajustes na proposta: 1. Cálculo do BDI: considerando que a licitante não é optante pela desoneração da folha de pagamento, então não há justificativa para que o valor total de seu BDI ultrapasse o limite estabelecido pelo TCU no Acórdão nº 2622/2013; 2. BDI: não consta o responsável técnico nem seu registro no documento; 3. ISS aplicado ao BDI: não fora aplicado conforme lei tributária do Município de Ibirama para obras; continua....
Presidente fala	10/06/2021 15:31:11	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - 4. Planilha proposta: não consta o responsável técnico; 5. Planilha proposta: o BDI aplicado aos valores dos itens não está adequado; 6. Cronograma físico-financeiro: não consta o responsável técnico; 7. Cronograma físico-financeiro: o BDI aplicado aos valores dos itens não está adequado; 8. Cronograma físico-financeiro: os valores totais das etapas não condizem com os valores totais das etapas na planilha proposta entregue pela licitante; continua...
Presidente fala	10/06/2021 15:31:56	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - 9. Cronograma físico-financeiro: a somatória das porcentagens por etapa não resultou em 100%; 10. Cronograma físico-financeiro: o valor total não condiz com o valor apresentado pela proposta
Presidente fala	10/06/2021 15:33:05	Senhor Fornecedor EVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.932.604/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	10/06/2021 15:33:27	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - Anexo convocado.
Fornecedor responde	10/06/2021 15:34:40	Em relação ao item 1, o problema é que se o BDI for menor que 29,79%, não tem como fechar o valor da planilha em R\$ R\$ 207.917,24
Presidente fala	10/06/2021 15:41:32	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - Vou verificar com o setor técnico.
Presidente fala	10/06/2021 17:46:50	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - "Senhor licitante, caso seja utilizada a planilha de elaboração da proposta em forma editável disponibilizada junto com o edital, o ajuste da composição do BDI não impactará no valor final da proposta negociada." Manifestação da Área Técnica.
Presidente fala	10/06/2021 18:01:52	Voltaremos às atividades, amanhã (10/06/2021) às 9 horas.
Presidente fala	10/06/2021 18:03:17	Senhor fornecedor EVA CONSTRUCOES LTDA, CPNJ/CPF: 06.932.604/0001-52, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	11/06/2021 09:06:10	Bom dia Srs. Fornecedores!
Fornecedor responde	11/06/2021 09:07:47	Bom dia
Presidente fala	11/06/2021 09:12:07	Senhor Fornecedor EVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.932.604/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	11/06/2021 09:12:53	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - Sr, fornecedor, favor incluir a proposta, LDI e Cronograma corrigidos.
Fornecedor responde	11/06/2021 09:23:12	Faremos as correções.
Presidente fala	11/06/2021 11:28:23	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - Precisamos da GFIP da arquitetura Claudia.
Fornecedor responde	11/06/2021 11:30:49	Já está anexado.
Presidente fala	11/06/2021 12:01:41	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - A planilha permanece com LDI maior que 25%. Favor ajustar.
Presidente fala	11/06/2021 12:02:23	Faremos intervalo de almoço. Retornaremos as 13:30 horas.
Presidente fala	11/06/2021 13:34:59	Boa tarde, retornamos as atividades!
Presidente fala	11/06/2021 14:41:20	Prezados fornecedores. O Setor Técnico está analisando os documentos.
Presidente fala	11/06/2021 16:59:01	Prezados fornecedores! O setor técnico está analisando os documentos. Voltaremos as atividades na segunda-feira (14/06/2021) às 14 horas.
Presidente fala	14/06/2021 14:04:51	Boa tarde a todos!
Presidente fala	14/06/2021 14:06:24	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - Prezado fornecedor, a área técnica efetuou as seguintes considerações: Item 9.5.4.1 – Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU: apresentada Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica de nº 657819, a qual consta como inválida em sua autenticação; 2. Item 9.5.4.2 - Capacitação técnico-operacional: os atestados apresentados não atendem na totalidade ao item 9.5.4.2.1 do edital, faltando as quantidades mínimas para a execução;
Presidente fala	14/06/2021 14:07:10	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - 3.Item 9.5.4.4 - Comprovação da Capacitação Técnico-profissional: apresentada a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física de nº 578756, a qual consta como inválida em sua autenticação; 4.Item 9.5.4.4 - Comprovação da Capacitação Técnico-profissional: as CAT's (Certidão de Acervo Técnico) apresentadas não atendem às características e quantidades relativas às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, conforme quadro do item 9.5.4.2.1;
Fornecedor responde	14/06/2021 14:08:23	Boa tarde
Presidente fala	14/06/2021 14:08:59	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - Item 9.5.4.5 – Vínculo com a licitante: apresentar GFIP de acordo com o registro de trabalho do responsável técnico e SEFIP; Item 9.5.4.6 - Declaração de Responsável Técnica: apresentada, porém o objeto descrito não condiz com o objeto licitado; Item 9.5.4.9 - Indicação das Instalações, Aparelhamento e Pessoal Técnico: o objeto descrito não condiz com o objeto licitado.
Fornecedor responde	14/06/2021 14:10:50	Estamos verificando e fazendo as correções.
Presidente fala	14/06/2021 14:11:16	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - Apresentar Declaração para fins de incidência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o PIS/Pasep , apura as referidas no regime de incidência cumulativa, assinada pelo Contador.
Presidente fala	14/06/2021 14:13:02	Senhor Fornecedor EVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.932.604/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	14/06/2021 14:20:00	Em relação ao item 9.5.4.2 e 9.5.4.4 a somatória ultrapassa ao estabelecido no edital.
Presidente fala	14/06/2021 14:21:17	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - Informarei a Área Técnica para revisão.
Fornecedor responde	14/06/2021 14:48:22	Demais correções, foram anexadas.
Presidente fala	14/06/2021 15:08:55	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - A área técnica ainda não me informou o solicitado. Estou no aguardo.
Presidente fala	14/06/2021 15:21:48	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - Resposta da área técnica: Para o item 9.5.4.2 - Capacitação técnico-operacional: de acordo com o edital devem ser apresentados um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificadas, em nome do licitante. Dos atestados de capacidade técnica apresentados:
Presidente fala	14/06/2021 15:22:12	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - a) INCRA/SC: apresenta execução de terraplenagem de 316,65m³, portanto, atende ao edital; apresenta execução de drenagem de 159,00m², portanto, atende ao edital; execução de estrutura em concreto de 10,68 m³, inferior ao edital que solicita mínimo de 35,00 m³;
Presidente fala	14/06/2021 15:22:34	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - b) MARINHA DO BRASIL: não consta execução de terraplenagem, portanto não atende ao edital; não consta execução de drenagem, portanto não atende ao edital; execução de estrutura em concreto apresenta 30,00 m², portanto a área apresentada não possibilita constatar se atenderia ao volume mínimo de 35,00 m³ que o edital solicita;
Presidente fala	14/06/2021 15:22:52	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - c) IFSC: não consta execução de terraplenagem, portanto, não atende ao edital; não consta execução de drenagem, portanto, não atende ao edital; execução de estrutura em concreto de 4,5 m³, portanto inferior ao mínimo de 35,00 m³ solicitado pelo edital;
Presidente fala	14/06/2021 15:23:08	Para EVA CONSTRUCOES LTDA - d) UFSC: não consta execução de terraplenagem, portanto não

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	14/06/2021 15:23:48	atende ao edital; não consta execução de drenagem, portanto não atende ao edital; não consta execução de concreto armado, portanto não atende ao edital. Para EVA CONSTRUÇOES LTDA - Para o Item 9.5.4.4 - Capacitação técnico-profissional: de acordo com o edital: comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, continua....
Presidente fala	14/06/2021 15:24:06	Para EVA CONSTRUÇOES LTDA - relativo à execução da obra ou serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação. Das Certidões de Acervo Técnico (CAT) apresentadas:
Presidente fala	14/06/2021 15:24:24	Para EVA CONSTRUÇOES LTDA - a) INCRA/SC: não fora apresentada a CAT do profissional;
Presidente fala	14/06/2021 15:24:46	b) UFSC: não fora apresentada a CAT do profissional Para EVA CONSTRUÇOES LTDA - c) MARINHA DO BRASIL: não consta execução de terraplenagem, portanto não atende ao edital; não consta execução de drenagem, portanto não atende ao edital; execução de estrutura em concreto apresenta 30,00 m ² - a área apresentada não possibilita constatar se atenderia ao volume mínimo de 35,00 m ³ que o edital solicita;
Presidente fala	14/06/2021 15:25:01	Para EVA CONSTRUÇOES LTDA - d) IFSC: não consta execução de terraplenagem, portanto não atende ao edital; não consta execução de drenagem, portanto não atende ao edital; execução de estrutura em concreto de 4,5 m ³ , portanto inferior ao edital que solicita mínimo de 35,00 m ³ .
Presidente fala	14/06/2021 15:26:53	Para EVA CONSTRUÇOES LTDA - Prezado fornecedor, aguardamos se tem manifestação para tais apontamentos relativo aos acervos apresentados.
Fornecedor responde	14/06/2021 15:28:16	Não temos.
Presidente fala	14/06/2021 15:29:25	Para EVA CONSTRUÇOES LTDA - Obrigada.
Presidente fala	14/06/2021 15:32:13	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	14/06/2021 15:32:28	Senhor Fornecedor NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI, CNPJ/CPF: 11.984.120/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	14/06/2021 15:33:39	Para NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI - Prezado fornecedor, pedimos que inclua os documentos relativos a proposta e habilitação. Já informamos o arredondamento.
Presidente fala	14/06/2021 15:43:06	Para NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI - Para efetuar o arredondamento na proposta o deverá ser de 3,0058% - Valor total será de R\$ 210.072,89
Presidente fala	14/06/2021 15:44:15	Para NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA - EIRELI - Prazo para inclusão dos documentos solicitados é até as 17:45h.
Presidente fala	14/06/2021 17:45:32	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	14/06/2021 17:48:25	Prezados fornecedores, retornaremos as atividades amanhã (14/06/2021) às 9 horas
Presidente fala	14/06/2021 17:50:46	Retificando: retornaremos as atividades amanhã (15/06/2021) às 9 horas
Presidente fala	15/06/2021 09:02:03	Bom dia a todos,
Presidente fala	15/06/2021 09:02:17	Senhor Fornecedor HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.416.087/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	15/06/2021 09:03:44	Para HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI - Sr fornecedor, o anexo está convocado. Solicitamos a inclusão dos documentos até as 11h05min. Logo informamos o arredondamento.
Presidente fala	15/06/2021 09:15:59	Para efetuar o arredondamento na proposta o deverá ser de 22932% - Valor total será de R\$ 211.616,26.
Presidente fala	15/06/2021 09:16:22	Para HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI - Para efetuar o arredondamento na proposta o deverá ser de 22932% - Valor total será de R\$ 211.616,26.
Fornecedor responde	15/06/2021 09:31:56	Prezado Pregoeiro, bom dia! Solicitamos a prorrogação de prazo para envio da documentação. Visto que a energia elétrica está oscilando aqui na região onde nosso escritório está localizado. Vamos ter que sair para outro local onde não tem registro dessas oscilações.
Presidente fala	15/06/2021 10:03:24	Prezado fornecedor, concederemos o pleito solicitado. Faremos o intervalo de almoço (12h às 13:30h) e seu prazo será estendido até as 14 horas.
Presidente fala	15/06/2021 10:03:40	Para HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI - Prezado fornecedor, concederemos o pleito solicitado. Faremos o intervalo de almoço (12h às 13:30h) e seu prazo será estendido até as 14 horas.
Presidente fala	15/06/2021 11:53:30	Faremos o intervalo de almoço das 12h às 13:30h
Fornecedor responde	15/06/2021 13:51:12	Prezada Pregoeira, ainda estamos finalizando a organização da documentação, porem solicito mais 1 hora.
Presidente fala	15/06/2021 14:02:36	Para HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI - Prezado fornecedor, concedemos o tempo em dobro. Infelizmente não poderemos conceder novamente.
Presidente fala	15/06/2021 14:02:51	Prezado fornecedor, concedemos o tempo em dobro. Infelizmente não poderemos conceder novamente.
Presidente fala	15/06/2021 14:04:57	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Fornecedor responde	15/06/2021 14:08:35	Infelizmente não conseguimos concluir a tempo. Pedimos desculpa, caso tenhamos atrapalhado o andamento do certame.
Presidente fala	15/06/2021 14:09:31	Senhor Fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 14.742.940/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	15/06/2021 14:09:57	Para HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI - ok. Obrigada
Presidente fala	15/06/2021 14:10:42	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Sr. fornecedor o anexo está convocado. Logo informo o percentual de arredondamento.
Presidente fala	15/06/2021 14:23:01	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Para efetuar o arredondamento na proposta o percentual deverá ser de 0,1115% - Valor total será de R\$ 216.341,45
Fornecedor responde	15/06/2021 14:28:02	Sra. pregoeira boa tarde, Solicitamos a extensão do prazo para envio das documentações e planilhas, caso não consigamos encaminhar dentro do prazo estabelecido em edital.
Presidente fala	15/06/2021 14:32:44	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Prezado fornecedor, qual o prazo que solicita?
Fornecedor responde	15/06/2021 14:37:15	seria possível ate o dia de amanhã as 10 hs?
Presidente fala	15/06/2021 14:47:51	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Infelizmente não, seguimos o mesmo prazo concedido ao outro fornecedor que solicitou.
Fornecedor responde	15/06/2021 14:51:28	Ok Sra pregoeira. então me será concedido o prazo de mais 2 horas, além das 2 horas informada no edital. Meu prazo são de 4 horas correto?
Presidente fala	15/06/2021 14:53:27	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Seu prazo será estendido até às 17:30 horas.
Fornecedor responde	15/06/2021 14:56:38	Ok. Gostaríamos de solicitar a planilha em formato LibreOffice, pois a que consta no site do instituto está com problemas para editar. poderia nos encaminhar por e-mail
Presidente fala	15/06/2021 15:03:02	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - A planilha abre somente no LibreOffice. Qual o erro? Pois o outro fornecedor editou sem problemas.
Presidente fala	15/06/2021 15:04:53	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - A planilha está aberta nas linhas que precisa editar, somente. O valor de arredondamento da proposta já informei anteriormente. O cálculo na planilha é

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Fornecedor responde	15/06/2021 15:06:44	efetuado de forma automática, só preencher o campo de desconto. ESTOU UTILIZANDO O LIBREOFFICE, TEM ALGUNS CAMPOS Q NÃO CONSIGO EDITAR, COMO POR EXEMPLO O CRONOGRAMA QUE NÃO PREENCHE
Presidente fala	15/06/2021 15:13:10	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Quais campos?
Presidente fala	15/06/2021 15:14:01	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Quando preencher o LDI vai preencher os campos do cronograma, relativo aos dados de sua empresa.
Fornecedor responde	15/06/2021 15:15:22	OS CAMPOS DE 60 E 90 DIAS
Presidente fala	15/06/2021 15:17:09	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Deve preencher as abas na ordem do arquivo: 1) Se é optante ou não pela desoneração, depois a aba LDI...
Fornecedor responde	15/06/2021 15:19:04	SIM , é desta forma que estamos fazendo
Presidente fala	15/06/2021 15:22:31	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Testei arquivo do site e consigo editar os campos em cinza, que é o permitido a edição. Efetue a edição e tira um print que irei verificar com o setor. Envia o print para o e-mail: compras@ibirama.ifc.edu.br.
Fornecedor responde	15/06/2021 15:23:49	ok
Presidente fala	15/06/2021 15:45:58	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Prezado fornecedor, a etapa de serviços complementares foi preenchida com menos de 100%.
Presidente fala	15/06/2021 15:46:31	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Dessa forma não gera pagamento da etapa, tendo em vista ser empreitada por preço global.
Fornecedor responde	15/06/2021 15:47:33	Estaremos verificando
Presidente fala	15/06/2021 17:32:44	Prezado fornecedores, os documentos serão analisados pelas áreas técnicas responsáveis.
Presidente fala	15/06/2021 17:47:41	Voltaremos às atividades no dia 17/06/2021 às 13:30 horas.
Presidente fala	15/06/2021 17:51:27	Senhor fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CPNJ/CPF: 14.742.940/0001-60, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	17/06/2021 13:44:58	Boa tarde a todos!
Presidente fala	17/06/2021 14:02:41	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Prezador fornecedor, verificamos alguns situações relativa a qualificação técnica. Passaremos a informar...
Fornecedor responde	17/06/2021 14:08:48	Boa tarde sra pregoeira
Presidente fala	17/06/2021 14:10:48	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - 02. Item 9.5.4.2 - Capacitação técnico-operacional: os atestados apresentados não atendem na totalidade ao item 9.5.4.2.1 do edital, faltando as quantidades mínimas para a execução da terraplenagem;
Presidente fala	17/06/2021 14:11:21	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Para o item 9.5.4.2 - Capacitação técnico-operacional: de acordo com o edital devem ser apresentados um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante. Dos atestados de capacidade técnica apresentados:
Presidente fala	17/06/2021 14:11:37	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - a) MARINHA DO BRASIL (ART: 2020180014485 – equipamentos piscina): não consta execução de terraplenagem, portanto não atende ao edital; não consta execução de drenagem, portanto não atende ao edital; consta execução de base em concreto armado, porém, não consta a quantidade executada, portanto não atende ao edital;
Presidente fala	17/06/2021 14:12:08	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - b) EXÉRCITO BRASILEIRO (ART: 20190449210 – pavimentação asfáltica): não consta execução de terraplenagem, portanto não atende ao edital; consta execução de novas bocas de lobo para pavimentação em 4000m², portanto atende ao edital para drenagem; não consta execução de concreto armado, portanto não atende ao edital;
Presidente fala	17/06/2021 14:12:35	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - c) EXÉRCITO BRASILEIRO (Seis rampas de acessibilidade): não consta execução de terraplenagem, portanto não atende ao edital; não consta execução de drenagem, portanto não atende ao edital; consta adequação de rampa de concreto e na CAT sem registro de atestado número 1726429 consta execução de 344,98 m³ de concreto armado, atendendo ao edital;
Presidente fala	17/06/2021 14:12:55	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - d) MARINHA DO BRASIL (Hospital Central da Marinha – caixa d'água): não consta execução de terraplenagem, portanto não atende ao edital; não consta execução de drenagem, portanto não atende ao edital; não consta execução de concreto armado, portanto não atende ao edital.
Presidente fala	17/06/2021 14:13:20	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - e) JUSTIÇA DO TRABALHO PR (ART: 20190041025): não consta execução de terraplenagem, portanto não atende ao edital; não consta execução de drenagem, portanto não atende ao edital; consta execução de 1,43 m³ de concreto moldado in loco não armado, portanto não atende ao edital.
Presidente fala	17/06/2021 14:16:49	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Caso tenha argumentações ao indicado/pontuado pela área técnica, nos informe para verificarmos a situação. Caso não tenha contra-argumentos, os documentos apresentados não atende ao instrumento convocatório item 9.5.4.2
Fornecedor responde	17/06/2021 14:20:20	Sra pregoeira estaremos verificando as informações e em seguida nos manifestando
Presidente fala	17/06/2021 14:57:43	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - ok
Fornecedor responde	17/06/2021 15:01:16	Sra. Pregoeira, após a análise dos pontos indicados pela área técnica do Instituto federal de Santa Catarina, a empresa vem alertar os seguintes pontos:
		1)Os serviços de terraplenagem encontram-se no Arquivo com o nome IFBA; e EXÉRCITO BRASILEIRO (ART: 20190449210 – pavimentação asfáltica, descrito como regularização do nível do pavimento, ou seja, terraplanagem para os 4.000 m).
Presidente fala	17/06/2021 15:08:08	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Repassarei a área técnica.
Fornecedor responde	17/06/2021 15:32:44	Ok, estamos aguardando
Presidente fala	17/06/2021 16:30:00	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Prezado fornecedor, necessitamos da CAT em nome da responsável técnica da ART 20190449210. Necessitamos, também, o Atestado de Capacidade Técnica da CAT ? 40079/2018, que conste a licitante devidamente identificada.
Presidente fala	17/06/2021 16:32:52	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Necessitamos, também, relativo ao Item 9.5.4.5 – Vínculo com a licitante -necessitamos a comprovação, além da ART de Cargo de Função.
Presidente fala	17/06/2021 16:33:04	Senhor Fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 14.742.940/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	17/06/2021 16:43:49	OK, IREMOS PROVIDENCIAR
Presidente fala	17/06/2021 17:28:37	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - ok. Vamos encaminhar a Área Técnica.
Presidente fala	17/06/2021 17:45:54	Senhor fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CPNJ/CPF: 14.742.940/0001-60, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	17/06/2021 17:47:21	Iremos encerrar as atividades. Voltaremos amanhã (18-06/2021) às 9 horas.
Fornecedor responde	17/06/2021 17:54:45	OK, estaremos presentes na seção. Obrigada
Presidente fala	18/06/2021 09:07:52	Bom dia a todos!
Presidente fala	18/06/2021 09:10:06	Estamos aguardando o retorno da Área Técnica
Presidente fala	18/06/2021 10:42:38	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Prezado fornecedor, necessitamos a Certidão de Falência e Concordata atualizada.
Presidente fala	18/06/2021 10:44:46	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Necessitamos da Declaração do Contador declarando as alíquotas que a mesma está obrigada a recolher, considerando que a licitante é optante pelo simples nacional.
Fornecedor responde	18/06/2021 10:50:43	Sra. pregoeira bom dia, a certidão de falência e concordata foi encaminhada junto com os documentos de Habilitação na pasta "Qualificação econômica financeira" a mesma tem validade para 90 dias a partir de sua emissão, data esta 21/04/2021.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	18/06/2021 11:14:53	Em relação a declaração das alíquotas estaremos encaminhando. Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	18/06/2021 11:15:03	Senhor Fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 14.742.940/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	18/06/2021 11:23:19	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - O setor revisou a Certidão de Falência e Concordata e informou estar na validade.
Fornecedor responde	18/06/2021 11:37:40	OK.
Presidente fala	18/06/2021 12:05:38	Faremos intervalo para almoço. Retornaremos às 13 horas.
Presidente fala	18/06/2021 13:01:21	Boa tarde a todos!
Presidente fala	18/06/2021 13:26:53	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Prezado fornecedor, pedimos ajuste na Proposta, BDI e Cronograma, conforme Declaração do Contador. Os documentos deverão ser assinados.
Fornecedor responde	18/06/2021 13:32:35	Boa tarde, Ok estaremos providenciando
Presidente fala	18/06/2021 16:26:38	Para MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA - Prezado fornecedor, os setores técnicos de Engenharia e Contabilidade informaram que os documentos estão em acordo.
Presidente fala	18/06/2021 16:26:51	Agradecemos a participação de todos.
Presidente fala	18/06/2021 16:28:29	Senhor fornecedor MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CPNJ/CPF: 14.742.940/0001-60, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	18/06/2021 16:28:38	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	18/06/2021 16:43:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	18/06/2021 16:45:31	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 18/06/2021 às 17:15.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:15 horas do dia 18 de Junho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

ANDRESSA THAIS SCHWINGEL

Presidente

EDNA MANUELA HAS DE SOUZA SCHOEFFEL

Presidente substituto

ADEMIR KRIESER

Membro

ELLEN CRISTINA DE ANDRADE THOMAZO

Membro
