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Ministério da Educagéao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnologica
Instituto Federal Catarinense

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO - RDC
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE — CAMPUS VIDEIRA
EDITAL DE RDC ELETRONICO N° 07/2021

Processo Administrativo n.° 23352.002238/2021-18

Torna-se publico que o Instituto Federal Catarinense — Campus Videira, por meio da
Comissao designada pela PORTARIA N° 173/2021 - PORTARIAS/VID, sediado na Rodovia
SC 135, km 125, s/n, Bairro Campo Experimental, Videira, 89.564-590, realizara licitagdo, na
modalidade RDC, na forma ELETRONICA, em modo de disputa ABERTO, com critério de
julgamento maior desconto, no regime de empreitada (por prego global, nos termos da Lei n°
12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de
2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no
que couber, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

SESSAO PUBLICA DO RDC ELETRONICO

DATA: 04/10/2021
HORARIO: . 09h00min (horario oficial de Brasilia/DF)
ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br
CODIGO UASG 158125
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para
a contratacdo de obra por meio de empresa especializada para instalagao e
manutencgao de canteiro de obras, administragao local, fornecimento e instalagao
de coberturas e marquises em estrutura metalica galvanizada para os acessos e
troca da cobertura da garagem dos veiculos oficiais para o Campus Videira do
IFC, com fornecimento de todo o material e servigos necessarios para a execugao
total da obra, conforme projetos, planilhas, cronograma fisico-financeiro e
memoriais descritivos, que passam a fazer parte integrante deste Edital,
independente de transcricao, conforme condi¢ées, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. A licitagido sera em um unico item, conforme tabela(s)/planilhas
constante(s) do Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta de precos
global:

Item Descrigcao Quant Unidade
01 |Contratagdo de obra por meio de empresa 01 Unidade
especializada para instalacdo e manutencdo de
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2.

3.

canteiro de obras, administragao local, fornecimento e
instalacdo de coberturas e marquises em estrutura
metalica galvanizada para os acessos e troca da
cobertura da garagem dos veiculos oficiais para o
Campus Videira do IFC.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o maior desconto GLOBAL do grupo,
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificagdes do objeto.

1.4. A licitacdo sera realizada pelo regime de empreitada Global, sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o maior desconto.

1.5. O valor maximo da contratagdao é de R$ 918.931,33 (novecentos e dezoito
mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e trés centavos).

1.6. Consideram-se como obras os servicos constantes das especificacbes técnicas
e dos projetos, partes integrantes deste Edital.

1.7. O Edital e seus Anexos poderao ser retirados através de consulta ao sitio
eletrébnico do Comprasgovernamentais (www.gov.br/compras/pt-br), na pagina oficial do
Instituto Federal Catarinense - Campus Videira, no endereco
http://videira.ifc.edu.br/licitacoes/2021/06/30/rdc-construcao-de-acessos-cobertos-para-o
-ifc-campus-videira/ ou no setor de compras, instalado no prédio da Reitoria, situado na
Rodovia SC 135, km 125, s/n, Bairro Campo Experimental, Videira, 89.564-590, de 22 a
62 feira, das 08h0Omin as 11h30min e das 13h30min as 17h00min, mediante
apresentacdo de midia eletrénica (CD, DVD, Pen drive, etc). Demais informagdes

poderao ser obtidas pelo e-mail compras.videira@ifc.edu.br.

1.8. Para cada quesito na execugdo dos servigos, a contratada devera observar as
especificagdes técnicas descritas no Memorial Descritivo, bem como os demais
instrumentos e normativos técnicos adequados (normas da ABNT e internacionais,
bibliografias, etc), relacionados aos servigos que estio sendo contratados

DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagao
orcamentaria prépria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2021, na
classificacdo abaixo:

Gestao/Unidade: UG: 158125 / Gestao: 26422
Fonte: 81000000;

Programa de Trabalho: 170772;

Elemento de Despesa: 44.90.51.92;

Pl: L20RLP4200N.

DO CREDENCIAMENTO
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3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto n°
3.722, de 9 de janeiro de 2001.

3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo
Federal, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunc¢do de sua capacidade técnica para
realizacao das transacgdes inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a corregcao ou a alteragao dos registros
tao logo identifique incorregéo ou aqueles que se tornem desatualizados.

3.5.1. A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagdo, apdés implementadas diligéncias
ordinarias.

3.6. No caso de participagdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a
operacao do sistema eletrbnico devem ser realizados pela empresa lider do consércio.

4, DA PARTICIPAGAO NO RDC

4.1. Poderao participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagao, e que estejam com credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no
art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deveréo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. Nao poderao participar desta licitagao os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacao vigente;

4.2.2. que nao atendam as condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s).

4.2.3. pessoa juridica estrangeira que nao tenha representagéo legal no Brasil
com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente;

Céamara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contrata¢des (RDC) onm

Atualizagéo: Junho/2020 ==l INSTITUTO FEDERAL
[ ] |

Catarinense



Ministério da Educagéao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnologica
Instituto Federal Catarinense

4.2.4. o servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do 6rgado ou
entidade contratante ou responsavel pela licitacao;

4.2.5. pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n° 12.462/11, mediante
participagao direta ou indireta:

a) que tenha elaborado o projeto basico ou executivo
correspondente;
b) que tenha participado de consércio responsavel pela

elaboragéo do projeto basico ou executivo correspondente;

c) pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo
seja administrador, sécio com mais de cinco por cento do capital
votante, controlador, gerente, responsavel técnico ou subcontratado.

4.2.51. Para fins do disposto neste item, considera-se participacao
indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica
ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e
obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servigos a estes necessarios.

4.2.511. O disposto neste subitem se aplica aos membros da
comissao de licitagao.

4.2.6. que estejam sob faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, ou concurso
de credores ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidagdo observado o
disposto no item 10.5.3.1.1 deste Edital;

4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.2.8. Participagcao concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econbmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, so6cios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnoldgicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando
interesse econdmico em comum.;

4.3. E vedada a contratagdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio
com poder de direcao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissao ou fungcédo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratagao; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgao contratante.

4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cdnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da
Lei n® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.° 7.203, de
04 de junho de 2010);

4.5. Nenhuma licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta
de precos.
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4.6. Como condicao para participagao no RDC, o licitante assinalara “sim” ou
“nao” em campo proprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragoes:

4.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

4.1.1.1. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o
prosseguimento no certame;

4.1.1.2. a assinalagao do campo “nao” apenas produzira o efeito de o
licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa;

4.1.2. que esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no Edital e seus
anexos;

4.1.3. que cumpre os requisitos de habilitagdo definidos no Edital e que a
proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.1.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.1.5. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao.

4.1.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

4.1.7. que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do
art.1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal.

4.1.8. que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991.

4.2. O licitante deve apresentar declaracdo de ciéncia da exigéncia de que o
contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou
entidade contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo, nos termos do art. 8°, §
2°, 1ll, do Decreto n® 7.581, de 2011.

4.3. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o
licitante as sangdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA PARTICIPAGAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.

Sera permitida a participacédo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, limitado a 2
(duas) empresas.

Para fins de habilitagdo, devera ser apresentado o compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados e com indicagdo da pessoa
juridica responsavel pelo consércio (Empresa Lider), atendidas as condi¢des previstas no
Art. 51 do Decreto n® 7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas neste
Edital;

5.2.1. O compromisso de constituicdo do consoércio, devera ser apresentado por
escritura publica ou documento particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e
Documentos, estabelecendo responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos
praticados pelo consércio;

5.2.2. Se o consércio contar com participagdo de empresas brasileiras e estrangeiras, a
lideranga cabera obrigatoriamente a empresa brasileira;

Ficam vedadas a participagdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio e
a participagao isolada da consorciada, bem como de profissional em mais de uma
EMPRESA, ou em mais de um consércio;

A pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia
de fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitacdo e, ainda, pela
autenticidade de todos os documentos que forem apresentados;

O prazo de duragao do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de concluséo do
objeto licitatério, até sua aceitagdo definitiva;

Os consorciados deverao apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta
licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consorcio, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das empresas.

5.6.1. O Contrato de consorcio devera observar, além dos dispositivos legais e clausula
de responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital.

A comprovacdo das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional exigidas
neste Edital podera ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma das consorciadas,
sendo admitido o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado.

A comprovagdo de qualificagdo econdmico-financeira do consoércio ocorrera por
demonstragao, pelo somatério dos valores de cada consorciado, na propor¢ao de sua
respectiva participagédo, do atendimento aos indices contabeis definidos neste edital, com
o acréscimo de 10 %, na proporgao da respectiva participagao;

5.8.1. Quando se tratar de consércio composto em sua totalidade por micro e pequenas
empresas, N30 sera necessario cumprir esse acréscimo percentual na qualificagdo
econdmico-financeira.

DA SUBCONTRATAGAO
6.1.

Sera permitida a subcontratagao do objeto licitado, na forma do Projeto Basico e

demais anexos a este Edital.
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7. DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a
data e horario marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

7.1.1. Ao encaminhar sua proposta, o licitante pressupde o pleno conhecimento e
atendimento das exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital;

7.1.2. A apresentacio de proposta implicara também a plena aceitagao, por parte
do licitante, de todas as condicbes estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

7.1.3. O licitante devera, para fins de elaboragdo da proposta, verificar e
comparar todos os projetos fornecidos para execugao dos servigos;

7.1.3.2. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem
como transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou posturas, cabera
ao licitante formular imediata comunicacéo escrita a Comissao, no prazo e
momento estabelecidos neste Edital.

7.1.4. O licitante devera elaborar sua proposta levando em consideragédo que as
obras e servicos objetos desta licitacdo devem ser entregues por completo. Em
consequéncia, ficara a cargo do licitante prever qualquer servico ou material
necessario, mesmo quando nao expressamente indicado no orgamento estimado
em planilhas de quantitativos e pregos unitarios, nao lhe cabendo,
posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso
ndo tenha se manifestado expressamente, indicando as divergéncias
encontradas entre as planilhas, projetos e especificacbes.

71.4.2. A falta da comunicagao referida implicara a aceitagao
tacita das especificagées e documentagoes técnicas fornecidas.

7.1.5. A proposta devera ser elaborada de acordo com os pregos praticados no
mercado e conforme as especificagdes contidas neste Edital e seus Anexos;

7.1.6. As propostas serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagao de erro, omissao
ou qualquer outro pretexto.

7.2. O licitante sera responsavel por todas as transagbes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas
e lances.

7.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a
sessao publica da licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexao.

7.4. Até a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

7.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrénico, dos seguintes campos:
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7.51. O desconto ofertado em percentual em relagdo ao orgcamento
estimado pela Administracao;

7.5.1.2. O licitante devera levar em conta que o percentual de
desconto apresentado devera incidir linearmente sobre os pregos de
todos os itens do orgamento estimado.

7.5.1.3. O valor do desconto proposto, seja através da apresentacao
da proposta ou na forma de lances, € de inteira responsabilidade do licitante,
nao lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto;

7.51.4. Se, no desconto ofertado, incorrer a omissao de qualquer
despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste RDC, esta
sera interpretada como inexistente ou ja incluida no valor da proposta, ndo
podendo o licitante pleitear acrescimento apds a abertura da sessao publica.

7.5.2. Descricao detalhada do objeto;

7.5.3. Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 120
(cento e vinte) dias consecutivos, a contar da sua apresentagao.

7.5.3.2. Toda proposta entregue sera considerada com prazo de
validade minima de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de abertura
deste RDC, salvo se na proposta constar prazo superior, quando entdo
prevalecera este prazo.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugao das
obras, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto.

7.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

7.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de
execugao e a previsao de reembolso orgamentario estabelecida neste Edital e
seus anexos, e incluindo as etapas necessarias a medigdo, ao monitoramento e
ao controle das obras;

7.7.2. Planilhas de composi¢cao analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas
que o compdem.

7.8. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.9. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na prestagéo dos servigos.

7.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes,
informacao sobre a incidéncia ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza devidas
para o fornecimento objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se
admitindo alegacao de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.
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8.

7.11. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagbes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

7.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas
da Unido e, apdés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicido; ou
condenacdao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.

7.12. A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em
relacdo a proposta mais bem classificada, apds a fase de disputas, nos termos do art.
24, §1° da Lei n® 12.462/11.

DA FASE DE DISPUTAS

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de
sistema eletrébnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. O modo de disputa sera o aberto.

8.3.  Os licitantes apresentaréo suas propostas em sessao publica por meio de lances
publicos, sucessivos e crescentes.

8.4. Apods a definicdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a diferenca
de valores apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o
Presidente da Comissao reabrir a fase de lances, caso essa diferenga seja superior a
10% (dez por cento).

8.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais
propostas do valor apresentado pela primeira colocada.

8.4.1.1. A primeira colocada nao participara dessa fase de reabertura
e nao havera alteracdo da sua classificacdo, apenas das licitantes
subsequentes.

8.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderao
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
sendo imediatamente informados do horario e valor consignados no registro de
cada lance.

8.4.3. Lances iguais serao classificados conforme a ordem de apresentagao.
8.2. CLAUSULA SUPRIMIDA.
8.3.  CLAUSULA SUPRIMIDA.
8.2. CLAUSULA SUPRIMIDA.
8.3. CLAUSULA SUPRIMIDA.
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8.4. CLAUSULA SUPRIMIDA.
8.5. CLAUSULA SUPRIMIDA).
8.5.1. CLAUSULA SUPRIMIDA.
8.5.1.1. CLAUSULA SUPRIMIDA.
8.5.2. CLAUSULA SUPRIMIDA.
8.5.3. CLAUSULA SUPRIMIDA.
8.2. CLAUSULA SUPRIMIDA.
8.3. CLAUSULA SUPRIMIDA.
8.4. CLAUSULA SUPRIMIDA.
8.4.1. CLAUSULA SUPRIMIDA.
8.4.1.1. CLAUSULA SUPRIMIDA.
8.4.2. CLAUSULA SUPRIMIDA.
8.4.3. CLAUSULA SUPRIMIDA.
8.5. CLAUSULA SUPRIMIDA.
8.6. CLAUSULA SUPRIMIDA:

8.6.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

8.6.1.1. O lance devera ser ofertado pelo percentual de desconto.

8.6.2. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario
fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

8.6.3. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.6.4. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que
incidira tanto em relagcao aos lances intermediarios quanto em relagao a
proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de 0,5% (zero virgula cinco
por cento).

8.6.5. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a
trés (3) segundos.

8.6.6. Os lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

8.6.7. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma
deverao ser desconsiderados pelo presidente da comissao de licitacdo do RDC,
com registro da ocorréncia em campo proprio do sistema e comunicagao
imediatamente a Secretaria de Gestao do Ministério da Economia.
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8.6.8. E facultada a apresentacao, pelos licitantes, de lances intermediarios;
8.6.8.1. S3o0 considerados intermediarios os lances:
8.6.8.1.1. CLAUSULA SUPRIMIDA;

8.6.8.1.2. iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas
inferiores ao ultimo lance dado pelo proprio licitante, quando adotados
os demais critérios de julgamento.

8.6.9. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.6.10. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

8.6.11. A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por decisdo do
Presidente da Comissdao do RDC, que informara, com cinco minutos de
antecedéncia, o horario previsto. O sistema eletrébnico encaminhara aviso de
fechamento iminente dos lances, apos o que transcorrera periodo de tempo de até
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcéao de lances.

8.7. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagem entre a
comissao de licitacao e os licitantes.

8.8. No caso de desconexdo com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa
competitiva do RDC, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepgao dos lances.

8.9. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera
suspensa e tera reinicio somente apés comunicagao expressa da Comissdo do RDC
aos participantes.

8.10. Encerrada a fase de apresentacao de propostas ou lances, o sistema identificara
em coluna propria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

8.11. Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte
e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento)
acima da proposta ou lance de menor prego serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

8.12. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagao automatica para tanto.

8.13. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serao
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convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade
cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

8.14. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta
condicdo, o sistema fard um sorteio eletrbnico, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.

8.15. Apds a aplicacdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2
(duas) ou mais propostas, serao utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta
ordem:

8.15.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada em ato continuo a classificacao;

8.15.2. a avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que
exista sistema objetivo de avaliacao instituido;

8.15.3. Sorteio em sessao publica.

9. DAACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Apo6s o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissao de
RDC classificara as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

9.1.1. A comissdo de licitagdo negociara com o licitante melhor classificado
condigdes mais vantajosas.

9.1.2. A negociacdo acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, apés a negociagao, for
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orcamento estimado.

9.1.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

9.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema,
redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas
folhas pelo licitante ou seu representante, e devera conter:

9.2.1. A razdo social da proponente, endere¢co completo, telefone, enderecgo
eletrénico (e-mail), mencionando o banco, numero da conta corrente e da agéncia
bancaria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar
vencedora do certame;

9.2.2. Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes
constantes dos projetos elaborados pela Administrag&o;

9.2.3. Planilha de composicao de custos unitarios (analitica) de todos os itens da
planilha orcamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que
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devera constar:

a) indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a
utilizacao de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles
constantes dos sistemas de referéncias adotados nas licitagdes; e

c) detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

9.2.3.1. O referido orgamento analitico devera ser numerado
observando a mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

9.2.3.2. Nos pregos cotados deverao estar incluidos todos os insumos
que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros
€ quaisquer outros que incidam na contratagcdo do objeto;

9.2.3.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos
custos globais e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n° 7.581/2011.

9.2.3.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o
orgamento estimado pela administragdo publica, com base nos
parametros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n® 12.462,
de 2011.

9.2.3.3.2. No caso de adogao do regime de empreitada por preco
unitario ou de contratacdo por tarefa, os custos unitarios dos itens
materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos
unitarios estabelecidos no orcamento estimado pela administracao
publica, observadas as seguintes condic¢des:

9.23.3.21. serdo considerados itens  materialmente
relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e
que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do
valor total do orcamento estimado ou que sejam considerados
essenciais a funcionalidade da obra ou do servico de
engenharia;

9.23.3.22. em situacoes especiais, devidamente
comprovadas pelo licitante em relatério técnico circunstanciado
aprovado pela administragao publica, poderao ser aceitos custos
unitarios superiores aqueles constantes do orcamento estimado
em relagcédo aos itens materialmente relevantes, sem prejuizo da
avaliacdo dos 6rgaos de controle, dispensada a compensacao
em qualquer outro servico do orgcamento de referéncia.

9.2.3.3.2.2.1. Néo havendo aprovagao, pela
administracéo, do relatério técnico circunstanciado de que
trata este item, sera dada oportunidade ao licitante para
ajustar a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios, antes de
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eventual desclassificacao.

9.2.3.3.3. No caso de adocao do regime de empreitada por preco
global ou de empreitada integral, serdo observadas as seguintes
condigdes:

9.2.3.3.3.1. no calculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles previstos nos §§
3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n® 12.462, de 2011, desde que o
valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao valor
calculado a partir do sistema de referéncia utilizado;

9.2.3.3.3.2. em situacdes especiais, devidamente
comprovadas pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administracdo publica, os valores das etapas do
cronograma fisico-financeiro poderdo exceder o limite fixado no
subitem acima.

9.2.3.3.3.2.1. Nao havendo aprovacao, pela
administracéo, do relatério técnico circunstanciado de que
trata este item, sera dada oportunidade ao licitante para
ajustar a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios e/ou das
etapas, antes de eventual desclassificagao.

9.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderao
ser divulgados os custos dos itens ou das etapas do or¢camento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas ofertados
pelo licitante da melhor proposta, para fins de reelaboragéo da planilha
com os valores adequados ao lance vencedor.

9.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

9.24.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera
observar o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do
Projeto Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho
critico da obra.

9.2.5. A composic¢ao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas
- BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o
compdem;

9.2.51. Os custos relativos a administracdo local, mobilizagdo e
desmobilizacdo e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da
obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢cdo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentaria.

9.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagao tributaria;
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9.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica,
como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre
o Lucro Liquido - CSLL, néo deveréo ser incluidos no BDI;

9.2.54. As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia
nao-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuragao de contribuicbes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagao dos
créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a
garantir que os pregos contratados pela Administragdo Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislacao tributaria.

9.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na
composi¢dao do BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a
recolher, conforme previsao contida na Lei Complementar 123/2006.

9.2.5.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes
pelo Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as
contribuicbes que estao dispensadas de recolhimento, conforme dispbes o
art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

9.2.5.7. sera adotado o pagamento proporcional dos valores
pertinentes a administracdo local relativamente ao andamento fisico do
objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo
cronograma.

9.2.5.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas
relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera
apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza do
objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

9.2.6. Prazo de validade da proposta nao inferior a 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da data de abertura do certame.

9.2.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissao, desde que nao haja majoragao do preco.

9.2.71. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas;

9.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
corregao a indicagao de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma
do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

9.3.  Sera desclassificada a proposta que:
9.3.1. contenha vicios insanaveis;

9.3.2. ndo obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento
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convocatorio;

9.3.3. apresente pregco manifestamente inexequivel ou permanega acima do
orcamento estimado para a contratagao;

9.3.4. ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
administracéo publica; ou

9.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do
instrumento convocatério, desde que insanavel, incluindo previsao de oferta de
vantagem nao prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido) ou apresentacdo de pre¢o ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes.

9.4. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor do orgamento estimado pela administracdo publica,
ou,

b) Valor do orgamento estimado pela Administragao Publica.

9.4.1. Na situacdo deste item, a administragcdo devera conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

9.4.1.1. Na hipétese acima, o licitante devera demonstrar que o valor
da proposta € compativel com a execugao do objeto licitado no que se refere
aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas
composicdes de custos unitarios.

9.4.2. A andlise de exequibilidade da proposta nao considerara materiais e
instalacbes a serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneragao, desde que a renuncia esteja expressa na
proposta.

9.5. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio
ou mediante provocagao fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para
aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

9.5.1. Eventual convocagao do licitante para envio de documento digital, sera por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo
minimo de 02h (duas horas), sob pena de ndo aceitagao da proposta.

9.5.2. E facultada & comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

9.5.3. Na hipétese de necessidade de suspensido da sessdo publica para a
realizacao de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao
publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, € a ocorréncia sera registrada
em ata.
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9.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagao
indicada nesta condicao sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste
edital e demais legislagdes pertinentes a matéria.

9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissao de Licitagao
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

9.8. Havendo necessidade, a Comissdo de Licitacdo suspendera a sessao,
informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.9. Nos itens nao exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao passar a
subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, a Comissao verificara a
habilitagcdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAGAO

10.1. Como condigdo prévia ao exame da documentacido de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao de Licitagao verificara o
eventual descumprimento das condicbes de participagdo, especialmente quanto a
existéncia de sancido que impecga a participagdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF,;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniao

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiga
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Iniddneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

10.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das
consultas das alineas "b”, “¢c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica
do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

10.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992,
que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

10.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a
existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para
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verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos
vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.2.1.1.2. O licitante serd convocado para manifestagédo
previamente a sua desclassificacao.

10.2.1.2. Constatada a existéncia de sancao, a Comissao de Licitagao
reputara o licitante inabilitado, por falta de condi¢cao de participacao.

10.2.1.3. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45
da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.

10.3. Caso atendidas as condicbes de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagdo a
habilitagdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificacdo econdmica financeira e
habilitagao técnica, conforme o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de
2018.

10.3.1. Também sera admitida a substituicdo parcial ou total de documentacao de
habilitacado técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da solicitagao
de sua apresentagao pela Comissao de Licitacao;

10.3.2. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n°® 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as
condigdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a
data prevista para recebimento das propostas;

10.3.3. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do
SICAF ou do certificado de pré-qualificagdo para que estejam vigentes quando da
solicitagdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentacdo de
habilitacdo atualizada, conforme previsto neste Edital.

10.4. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no
prazo de 02h (duas horas), documentagdo valida que comprove o atendimento das
exigéncias de habilitagdo deste Edital, sob pena de inabilitagcao, ressalvado o disposto
quanto a comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1°da LC n°® 123,
de 2006.

10.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares,
necessarios a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentacgao
de habilitacdo ou complementar a instru¢cdo do processo, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02h
(duas horas), sob pena de inabilitagao.

10.4.2. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagcao de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

10.4.3.1. Seréo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuicdes.:

10.5. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentagdo relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitacao.

10.5.1. Habilitagao juridica:

10.5.1.1. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatoério de seus administradores;

10.5.1.2. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

10.5.1.3. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo
no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de prova da indicagido dos seus administradores;

10.5.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade
empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

10.5.1.5. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas
as alteragdes ou da consolidacdo respectiva;

10.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.5.2.1. Prova de inscricdio no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas;
10.5.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,

mediante apresentagao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

10.5.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS);

10.5.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
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justica do trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidagao
das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

10.5.2.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

10.5.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio
ou sede do licitante;

10.5.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento de ftributos
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condigdo mediante a
apresentacdo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.5.3. Qualificagcdo Econdmico-Financeira:

10.5.3.1. Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou
recuperacao extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.5.3.1.1. No caso de certidao positiva de recuperacgéao judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovacao de que o
respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma
do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitacdo.

10.5.3.2. Balanco Patrimonial e Demonstragcdo do Resultado do ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data de
apresentacao da proposta;

10.5.3.2.1. Serado considerados apresentados na forma da lei, o
Balanco Patrimonial e a Demonstracdo do Resultado do Exercicio
assim apresentados:

10.5.3.2.1.1. Por fotocépia das constantes no Livro Diario, com
a indicacdo da numeracao das paginas do Livro, inclusive com
os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante
ou em outro 6rgao equivalente; ou,

10.5.3.2.1.2. Constantes no arquivo SPED, acompanhadas dos
Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario e/ou do
Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital.

10.5.3.2.1.3. O Balango Patrimonial e a Demonstragdo do
Resultado do Exercicio deverado estar assinados pelo titular ou
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representante legal da entidade e por contador ou por outro
profissional equivalente devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

10.5.3.2.1.4. No caso de empresa constituido no exercicio
social vigente, admite-se a apresentacdo do balango patrimonial
e demonstrag¢des contabeis de abertura;

10.5.3.2.1.5. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer
de lei ou contrato social/estatuto social.

10.5.3.3. Comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera
constatada mediante obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagéo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
10.5.3.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que

apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao
comprovar capital minimo ou ou do patriménio liquido nao inferior a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratagao ou item pertinente.

10.5.4. Qualificagao Técnica:

10.5.4.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

10.5.4.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagao de
um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execucdo de obra ou servigo de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacao,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitagdo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

10.5.4.2.1. Execugcao de Projeto estrutural para construgao de
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estruturas metalicas com caracteristicas equivalentes ou
superiores ao objeto desta contratagcao, com area de, no minimo,
500,00 m?* (Quinhentos metros quadrados), em edificagao
comercial, industrial, educacional, institucional ou de servigos,
publica ou privada.

10.5.4.3. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo
minimo do servigo, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante;

10.5.4.4. Comprovagao da capacitacao técnico-profissional, mediante
apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA
ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execugcdo da obra ou servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagao.

10.5.4.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica
acima elencados deverao pertencer ao quadro permanente da licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/lestatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdao de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame.

10.5.4.6. No decorrer da execugdo da obra ou do servigo, 0s
profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos, nos termos
do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja aprovada pela
Administragao.

10.5.4.7. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas
as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que
deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo
Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia.

10.5.4.8. Declaragao formal complementar, conforme modelo disposto
no ANEXO VIl deste Edital.

10.5.4.9. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel
(ANEXO Il do Edital);

10.5.4.9.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por
declaracado de opc¢do de nao vistoria (ANEXO Ill do Edital) emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as

Céamara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contrata¢des (RDC) ==.

Atualizagéo: Junho/2020 EEE INSTITUTO FEDERAL
L]

Catarinense



Ministério da Educagéao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnologica
Instituto Federal Catarinense

condicbes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

10.6. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.6.1. A declaragcdo do vencedor acontecera no momento imediatamente
posterior a fase de habilitagao.

10.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia
de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizagao.

10.7.1.0 prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
administracéo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacéo de
justificativa.

10.8. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sang¢bes previstas neste Edital,
sendo facultada a convocacgao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.
Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagdo fiscal e
trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissao de Licitagdao suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

10.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

10.11. Nos itens n&o exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitacdo, havera nova verificacédo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

10.12. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o
licitante sera declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso,
podera o licitante, que desejar apresentar recurso, manifestar a intencéo de recorrer
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imediatamente apds o término de cada sessdo, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do
sistema.

11.1.1. Sao suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisoes:
11.1.1.1. ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;
11.1.1.2. julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, o
recurso devera ser apresentado nesta fase recursal unica.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera a Comissdo de Licitagdo verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacdo da intengcao de recorrer, para decidir se
admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitacdo ndo adentrara no meérito
recursal, mas apenas verificara as condicdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengéo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo
de cinco dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrbnico, em outros cinco dias uteis, que
comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no
art. 56 do Decreto n°® 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

12. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

12.1. Finalizada a fase recursal, a administracdo publica podera negociar condigbes
mais vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que
forem supriveis;

12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor
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para a assinatura do contrato, preferencialmente em ato unico.

12.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias uteis contado a partir da data da
anulacdo ou revogacédo da licitacdo, observado o disposto no item 11 deste edital, no
que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUGAO

13.1. Sera exigida a prestacido de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico e demais documentos anexos a este Edital.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Apds a homologacédo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de
sua convocacgao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacéo), sob pena de decair do
direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera
encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de
negocios ali estabelecida as disposi¢gdes da Lei n° 8.666, de 1993;

14.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e
Seus anexos;

14.3.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sao aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administragao previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4. Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do
6rgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdao Normativa n°® 3, de
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, Ill, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002, consulta prévia ao CADIN.

14.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
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15.

16.

17.

18.

contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao
seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratacéo.

14.4.2. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situagao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis,
sob pena de aplicacao das penalidades previstas no edital e anexos.

14.5. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacdo das condi¢cbes de
habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato.

14.6. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condigdes de
habilitacado consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracao,
sem prejuizo da aplicacéo das san¢des das demais cominagdes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para,
apdés a comprovagao dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares assinar o contrato nas condigcbes ofertadas pelo licitante
originalmente vencedor.

14.6.1. Na hip6tese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos
acima, a administracdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des ofertadas
por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgcamento
estimado para a contratagio, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos
do instrumento convocatério.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto
Basico e/ou na Minuta do Contrato, anexo a este Edital.

DA ACEITAGAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estado
previstos no Projeto Basico e/ou na Minuta do Contrato.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sédo as estabelecidas no Projeto
Basico e/ou na Minuta do Contrato.

DO PAGAMENTO

18.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico e/ou na
Minuta do Contrato, anexo a este Edital.

18.1.1. E admitida a cess&o de crédito decorrente da contratacdo de que trata este
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Instrumento Convocatorio, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a
este Edital.

19. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n°® 12.462, de 2011,
o licitante que:

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta n&o celebrar o
contrato, inclusive nas hipéteses previstas no item 14.6 deste Edital;

19.1.2. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. ensejar o retardamento da execucgéo ou da entrega do objeto da licitagcao
sem motivo justificado;

19.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
19.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
19.1.7. der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

19.2. Considera-se comportamento inidéneo a declaracio falsa quanto as condigdes
de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de
lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragcbes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancgoes:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que néao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

19.3.2. Multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.3. Suspensado temporaria de participagcdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal
ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominagdes
legais.

19.3.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
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20.

Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangéo
aplicada com base no inciso anterior;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sangdes.

19.5. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuragcdo da responsabilidade da empresa deverao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagcdo — PAR.

19.6. A apuragdo e o julgamento das demais infragbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragcdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

19.7. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagao de agente publico.

19.8. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 12.462, de 2011, e subsidiariamente
nas Leis n° 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levara em consideracéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

19.11. As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.12. As sancgdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estao previstas no
Projeto Basico.

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 5 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

20.2. A impugnagdo podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail
compras.videira@ifc.edu.br , ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco:
Rodovia SC 135, km 125, s/n, Bairro Campo Experimental, Videira, 89.564-590, A/C
Coordenacgao de Compras, Licitagdes e Contratos.

Céamara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contrata¢des (RDC)

Atualizag&do: Junho/2020 ==l INSTITUTO FEDERAL
[ ] |

Catarinense



PN
)
-

Ministério da Educagéao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnologica
Instituto Federal Catarinense

20.3. Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para a realizagao
do certame.

20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser
enviados a Comissao de Licitagao até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrbnico via internet, no
endereco indicado no Edital.

20.5. As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos
previstos no certame.

20.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo € medida excepcional e devera
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

20.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a Administracao.

21. DAS DISPOSIGCOES GERAIS
21.1. Da sesséao publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrdnico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizagao do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicagdo em contrario, pela Comissao de Licitagao.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitagao, a Comissao de Licitacdo podera
sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e
sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel
a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificacao.

21.5. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

21.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse
da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas
propostas e a Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administracéo.

21.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

21.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢gdes deste Edital e de seus anexos ou
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demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.11. O Edital estd disponibilizado, na integra, no enderego eletrénico
http://videira.ifc.edu.br/licitacoes, e também poderao ser lidos e/ou obtidos no enderego
Rodovia SC 135, km 125, s/n, Bairro Campo Experimental, Videira, 89.564-590, A/C
Coordenacao de Compras, Licitacbes e Contratos, nos dias uteis, no horario das 08:00
horas as 17:00 horas, mesmo endere¢co e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.12.1. ANEXO | — Projeto Basico;

21.12.1.1. Apéndice | — Planilhas Orgamentarias - Orgamentos
Estimativos das Obras;

21.12.1.2. Apéndice Il — Modelo de Placa de Obra;

21.12.1.3. Apéndice Il — Estudos Técnicos Preliminares.
21.12.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
21.12.3. ANEXO Il — Modelos de Termo de Vistoria e/ou Nao Vistoria
(conforme a opg¢ao do licitante);
21.12.4. ANEXO IV — Modelo de Proposta (Planilhas Orgamentarias -
Orgamentos Estimativos das Obras);
21.12.5. ANEXO V — Modelo de Proposta (CARTA PROPOSTA);
21.12.6. ANEXO VI - Declaracdo de optante ou nao optante pela

desoneracao da folha de pagamento;

21.12.7. ANEXO VII - Declaragées complementares a proposta.

NOTA: Utilizou-se a nomenclatura Anexos para citar documentos anexos do Edital, e

Apéndices para citar documentos técnicos que integram o Projeto Basico.

22. DO FORO

22.1. As questbes decorrentes da execugio deste instrumento que ndo possam ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no
Foro da Cidade de Cagador — SC, Secéao Judiciaria de Santa Catarina, com exclusao de
qualquer outro.

Videira/ SC, 10 de Setembro de 2021.

Rodrigo Zuffo Jaquiel Salvi Fernandes

Diretor de Administragdo e Planejamento Diretor Geral do Campus

Portaria n® 136/2020 - DOU de 02/03/2020 Portaria n® 111/2020 DOU de 29/01/2020
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ANEXO | - PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA - RDC 07/2021
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE — CAMPUS VIDEIRA
Processo Administrativo n.° 23352.002238/2021-18

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacao € a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo de obra por meio de empresa especializada para instalagdo e manutencao
de canteiro de obras, administracdo local, fornecimento e instalacdo de coberturas e
marquises em estrutura metalica galvanizada para os acessos e troca da cobertura da
garagem dos veiculos oficiais para o Campus Videira do IFC, com fornecimento de todo
0 material e servigcos necessarios para a execugao total da obra, conforme projetos,
planilhas, cronograma fisico-financeiro e memoriais descritivos, que passam a fazer
parte integrante deste Edital, independente de transcrigdo, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitacdo tem natureza de obra de engenharia.

1.3.  Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sao discriminados no anexo do
Projeto Basico e anexos deste Edital.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo prorrogavel
apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n°® 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por precgo global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. O Campus Videira é conhecido como referéncia da rede IFC devido a sua
caracteristica de construcao e desenvolvimento planejado de suas areas fisicas. Isso se
deve ao amplo espaco fisico do terreno em que esta situado (em torno de 250 mil m?) e
ao desenvolvimento planejado de suas construcdes fisicas.

2.2. Porém, tal caracteristica proporciona que os edificios e construgbes presentes e
futuras estejam dispostas em locais afastados uns dos outros, o que se torna um
problema em dias de chuva devido a dificuldade de acesso entre as areas pela falta de
coberturas de protecdo nos passeios. Nao havendo cobertura, a comunidade escolar
acaba se molhando quando necessita deslocar-se entre os prédios ou blocos,
principalmente entre a guarita (ponto de 6nibus) e as salas de aula.

2.3. Essa demanda é um anseio principalmente da comunidade discente e ficou mais
evidente apds a construcdo do Refeitério do Campus, que fica situado a mais de 200
metros de distancia dos prédios de salas de aulas. Em dias de chuva, essa distancia
dificulta muito e até inviabiliza o uso do espago. O ginasio de esportes e anexo, por sua
vez, € mais distante ainda, 300 metros das salas de aula. Além do acesso ao refeitorio,
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a distancia entre a guarita e as salas de aula é também em torno de 100 metros e
portanto, quando ha chuva, os alunos e servidores ficam expostos ao mau tempo. As
situacdes sdo apenas exemplos, mas a necessidade ocorre em todos 0s espagos.

2.4. Cabe salientar que esta necessidade € uma demanda evidenciada desde a
implementagdo do Campus Videira, no entanto por motivos orcamentérios e de outras
prioridades, até o momento nao foi realizada.

2.5. Dando continuidade a viabilizagdo dessa obra tdo aguardada pela comunidade,
no ano de 2020, o Campus Videira, realizou processo de contratacdo de servicos de
elaboracéo de projetos executivos e demais documentos necessarios para execugao da
construgdo dos acessos cobertos. A elaboracdo dos projetos foi finalizada e
devidamente recebida pela Administracdo que agora precisara dar andamento a
contratacdo da execugao dos projetos.

2.6. Diante ao exposto e visando a retomada do atendimento a esta necessidade da
comunidade, procede-se o presente estudo, visando a contratacido de execugao de
implantacao dos acessos cobertos para o Campus Videira.

DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigdo da solugao como um todo, encontra-se pormenorizada nos anexos
deste Edital e/ou em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGCAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratacdo — RDC Eletrénico.

4.2. A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto.
4.4. O critério de julgamento da proposta € maior desconto global.

4.5, Sera permitida a participacao de consorcios;
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5. VISTORIA PARA A LICITAGCAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagdes do local, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 16 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail

infraestrutura.videira@ifc.edu.br.

O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizagdo da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducido, contendo as
informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢des de
bem elaborar sua proposta.

A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacéo dos servigos, devendo a licitante vencedora
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugéo, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as mais
adequadas.

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro.

6.5. Efetuar as retencgbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada.
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6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagao previr o atendimento direto.

6.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas.

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratacdo e em relagao a funcao especifica para a qual
o trabalhador foi contratado. e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagao,
especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para a correta execugao
contratual.

6.8. Realizar avaliacbes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu
recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela
Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apds o recebimento e notificagcdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigéo
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. Comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas,
quando for o caso;

6.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico, se for o
caso;

6.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura, se for o caso;

6.11.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro
da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis, se for o caso;

6.11.6. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°
8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo Art. 38 da Lei n° 12.462/2011.
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OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1.  Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugado do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5.  Vedar a utilizagao, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no érgao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos
servigos, os seguintes documentos:

7.6.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
7.6.2. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

7.6.3. Certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;

7.6.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
7.6.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

7.8.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
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7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos
e instalacbes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranga e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

7.12.  Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes
que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinacées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local dos servigcos e nas melhores condi¢gbes de seguranga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢coes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitacao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de material e
insumos necessarios, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de
1993;
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7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagao;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacbes e atualizacbes que vierem a ser realizadas,
logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagdes técnicas,
da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e
penais cabiveis.

7.24. Realizar a transi¢cao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagbes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a
execugao dos servigos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de uniforme e
cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;

7.28. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas & execugao do servigo, conforme
descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de
servico para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar
decisbes compativeis com os compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.
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7.32.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, conforme modelo disponivel no site do Instituto
Federal Catarinense, incluindo diariamente, pelo Engenheiro ou preposto responsavel,
as informacbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicbes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgado competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetacao natural,
devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugédo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatoria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso
Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislagao correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°
21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
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origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissédo de tal licenga
obrigatéria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execugao contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle  préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos
documentos acima, conforme art. 9° do Decreto n° 9.094/17, podera haver
solicitagdo de copia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante
comparagao com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugao n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1.0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de material
para usos futuros;

7.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagoes):
deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacao ou reciclagem futura;

7.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao). deverao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais
a saude): deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
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7.38.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalacado, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva,
utiizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006,
e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagao do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugado CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagao correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacao de precos os custos correspondentes;

7.40. Observar as seguintes diretrizes quanto a seguranga do trabalho:

7.40.1. Tendo em vista a contratacido de empresas terceirizadas para execugao
de obras e outros servicos, € dever da Administracdo Publica fiscalizar a
observancia e o cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranga do
Trabalho, editadas pela Portaria MTE n° 3.214 de 10/06/78, por parte das
Contratadas.

7.40.2. A CONTRATADA obriga-se a respeitar, cumprir e observar para
execugcdo dos servigos objeto deste contrato, por si ou por terceiros por ela
contratados, as normas relativas a Seguranga e Saude, sejam leis, decretos,
instrugcdes normativas e demais regulamentos federais, estaduais e/ou
municipais, em especial as Normas Regulamentadoras previstas na Portaria
3.214/78, com suas alteracbes ocorridas, bem como as disposicbes contidas
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neste contrato, seus anexos e nas normas internas do CONTRATANTE, as
quais, desde ja, declara conhecer na integra.

7.40.3. A CONTRATADA reconhece sua inteira responsabilidade pela iniciativa
de planejar, executar e fiscalizar as atividades objeto deste contrato, em especial
de modo a prevenir eventuais acidentes de trabalho e/ou doengas ocupacionais,
obrigando-se para tanto:

7.40.3.1. Antes do inicio dos servicos objeto deste contrato,
apresentar os seguintes documentos: Registro na Delegacia regional do
Trabalho do seu Servigo Especializado de Engenharia de Seguranga e
Medicina do Trabalho, relacdo dos Equipamentos de Protegao Individual —
EPI's necessarios a execucao dos servigos, com seu respectivo Certificado
de Aprovacdo — CA e ficha comprovante de treinamento, relagdo dos
Equipamentos de Protegcao Coletiva — EPC; Programa de Prevengao de
Riscos Ambientais — PPRA; Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional — PCMSO com anotagao de responsavel técnico e respectivo
CRM. Relagdo com os dados funcionais de todos trabalhadores que irdo
realizar os servigos; ficha de registro dos funcionarios, ASO - Atestado
Médico Ocupacional atualizado de acordo com cada fungao, Certificado de
Treinamento da Norma Regulamentadora 35 - Trabalho em Altura.

7.40.4. Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's) necessarios para a
execucao da obra:

7.40.4.1. Calcado de Seguranga;

7.404.2. Capacete;

7.40.4.3. Luva de vaqueta ou raspa;

7.40.4.4. Oculos de protecao;

7.40.4.5. EPIs para atividades de solda (Mascara de solda; respirador

pff3, avental e luva de raspa);

7.40.4.6. EPIs para trabalho em altura (Cinto de seguranga, capacete,
luva, talabarte e afins).

7.40.5. Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC’s) necessarios para a
execucao da obra:

7.40.51. Sinalizagao/ isolamento do local de trabalho, Sistema de
protegcéo contra quedas de altura.

7.40.6. Uniformes minimos para a execug¢ao da obra:
7.40.6.1. Calca, camisa e cracha de identificagao.

7.40.7. Documentagao necessaria para comprovacao, a ser entregue antes do
inicio dos trabalhos para comprovagao das obrigagbes referentes a seguranca
no trabalho:
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7.40.7.1. PPRA,;

7.40.7.2. PCMSO;

7.40.7.3. ASO;

7.40.7 4. FICHA DE REGISTRO;
7.40.7.5. FICHA DE EPI’s.

7.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

7.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos
anexos;

7.43. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigcos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.);

7.44. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e nao
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

7.45. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencgbes Coletivas que tratem de pagamento de participacao
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para
0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.46. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da Contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢ées sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do
contrato;

7.47. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido onm
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contrata¢des (RDC) ==. INSTITUTO FEDERAL
Atualizagdo: Junho/2020 BB Catarinense



A Y
£
-

Ministério da Educagéao

Secretaria de Educagao Profissional e Tecnologica
Instituto Federal Catarinense

7.48. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela Contratante, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da Contratada que efetivamente participarem da execugéo do
contrato;

7.49. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do
pagamento, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja
regularizada e nao havendo quitacao das obrigacdes por parte da Contratada no prazo
de quinze dias, aceitar que Contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente
aos empregados da Contratada que tenham participado da execugdo dos servigcos
objeto do contrato;

7.50. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

7.51. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes
estabelecidas na Instrugao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.52. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrucdo Normativa RFB n°® 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.53. Elaborar “as built’, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001
da ABNT.

7.54. Fornecer os projetos executivos da contratagdo, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados
de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar
todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execu¢cao do empreendimento, de maneira a abrangé-la
em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as
suas especificagbes técnicas, para posterior execugdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagao
correta nos trabalhos:

7.541. A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos
(Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as
alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.54.2. a execugdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e
da concluséo e aprovagao, pelo 6rgado ou entidade contratante, dos trabalhos
relativos as etapas anteriores;

7.54.3.0 projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido
concomitantemente com a execugdo das obras e servigos de etapa anterior,
desde que autorizado pelo contratante
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7.55. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacao na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante
ou contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgcamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total do futuro
contrato, nos termos do inciso Il do § 4° do art. 42 do Decreto n® 7.581/2011.

7.56. Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacgoes
acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias
para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execugédo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢bes aplicaveis, dentre outros.

7.57. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugao do contrato,
quando se tratar da subcontratagao prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n.
123, de 2006.

7.58. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de
extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a
sua execugao total, notificando o 6rgao ou entidade contratante, sob pena de rescisao,
sem prejuizo das sancgbes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢ao,
hipotese em que ficard responsavel pela execugcdo da parcela originalmente
subcontratada.

7.59. Responsabilizar-se pela padronizagado, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e
cinco por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

8.1.1. E vedada a sub-rogagéo completa ou da parcela principal da obrigacéo.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcdo técnica
necessarios para a execucao do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratoérias de direitos
trabalhistas, previstas na Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018.

8.3.  Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
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Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisao contratual em razao de fusado, cisdo ou incorporagao do
contratado, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢cdes de
habilitacdo previamente atestadas

10. VIGENCIA DO CONTRATO

10.1. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo prorrogavel
apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n°® 8.666, de 1993.

11. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

10.1 Além dos critérios estabelecidos no Item 07 deste Projeto Basico, em relagdo as
praticas e critérios de sustentabilidade, cabera a contratada:

11.1.1. Na gestéo e gerenciamento de residuos solidos, deve ser observada a
seguinte ordem de prioridade: ndo geracdo, redugao, reutilizagdo, reciclagem,
tratamento dos residuos solidos e disposicao final ambientalmente adequada dos
rejeitos.

11.1.2. Sdo proibidas, a contratada, as seguintes formas de destinagcdo ou
disposicao final de residuos sélidos ou rejeitos:

11.1.21. Langamento em praias, ho mar ou em quaisquer corpos
hidricos;
11.1.2.2. Lancamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos

de mineragao;
11.1.2.3. Queima a céu aberto ou em recipientes, instalagbes e
equipamentos nao licenciados para essa finalidade;

11.1.2.4. Outras formas vedadas pelo poder publico.

12. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

12.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993.
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12.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

12.3. A verificacdo da adequacao da prestacdo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

12.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucido do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

12.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagcdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, nao comprometa o desempenho de todas as acgdes relacionadas a Gestao do
Contrato.

12.9. Durante a execucgao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracgao, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacéo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagcdo de desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizada.

12.11. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagcao dos servicos realizada.
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12.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

12.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacéo dos servigos.

12.15. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

12.151. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatérios das obrigagcdes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial,
quanto:

11.15.1.1 Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salario;

11.15.1.2 A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

11.15.1.3 A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e
auxilio-saude, quando for devido;

11.15.1.4 Aos depésitos do FGTS; e

11.15.1.5 Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

12.15.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma que
todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacdo, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

12.15.3. Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio
de irregularidade no cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS;

12.15.4. Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018
forem expressamente aceitas pela subcontratada.
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12.16. Afiscalizacdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas.

12.16.1. A contratada devera disponibilizar todas as informacbes
necessarias para que a equipe técnica do IFC, responsavel pelo gerenciamento
dos servigos contratados, possa fazer o seu acompanhamento.

12.16.2. Devera ser conferido o fornecimento pela Contratada do manual de
operagao e manutencio das edificagdes e dos sistemas instalados;

12.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢gdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais,
de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

13.1. A emissado da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos servigos, nos termos abaixo.

13.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo
detalhada.

13.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

13.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos
comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

13.1.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagao acima, da
seguinte forma:

13.1.5. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servigco, com a finalidade de verificar a adequagao
dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que
se fizerem necessarios.

13.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada
periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado
das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
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redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

13.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a
ultima e/ou unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

13.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando
cabivel, a conclusédo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais
e Instrucdes exigiveis.

13.1.5.4. A aprovacgao da medicao prévia apresentada pela Contratada
nao a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servicos executados.

13.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagao devera elaborar
Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo
ao gestor do contrato.

13.1.6.1. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o
relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao
acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacao a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

13.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio
com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do ultimo.

13.1.6.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo
anterior ndao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo.

13.1.7.No prazo de até 20 (vinte) dias corridos a partir do recebimento
provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servigcos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

13.1.8. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada
pela fiscalizagdao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;
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13.1.9. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

13.1.10. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com
o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

13.2. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da
execucao do objeto em si, a entrega dos “as built’.

13.3. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

13.4. Os servigos poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagcbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos comprobatérios do cumprimento das obrigagdes da Contratada.

14.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacéo
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

14.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servico, conforme este Projeto Basico.

14.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacgao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no Art. 31
da Instrucdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

14.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

14.4.1. o prazo de validade;
14.4.2. a data da emissao;

14.4.3. os dados do contrato e do érgao contratante;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido onm
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contrata¢des (RDC) ==. INSTITUTO FEDERAL
Atualizagdo: Junho/2020 BB Catarinense



PN
)
-

Ministério da Educagéao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnologica
Instituto Federal Catarinense

14.4.4. o periodo de prestacéo dos servicos;
14.4.5. o valor a pagar; e
14.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

14.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagcao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a ap6s a comprovacdo da regularizagcdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante;

14.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

14.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

14.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagido de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

14.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracao devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participagcdo em licitagdo, no ambito do 6érgédo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

14.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 0Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
a contratada a ampla defesa.

14.12. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situagao junto ao SICAF.

14.121. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional
ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

14.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.
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14.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgao
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgcamentarias vigente.

14.15. No caso de obras, caso nido seja apresentada a documentacdo comprobatoria
do cumprimento das obrigacbes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a
contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

14.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagao das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execu¢ao dos servigos objeto do contrato.

14.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n&o
recolhimento das contribuigcbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execucgao do contrato.

14.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438

| = (TX) =
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

15. REAJUSTE

15.1. Os precgos séao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentacéo das propostas;
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15.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de

um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construgio Civil — INCC
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da
anualidade.

15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

15.4. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo;

15.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier
a ser determinado pela legislagcdo entdo em vigor;

15.6. Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do pregco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

15.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

16. GARANTIA DA EXECUGAO

16.1. O adjudicatario prestara garantia de execuc¢ao do contrato, nos moldes do art. 56
da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execucido do contrato e por 90
(noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato;

16.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestagao de garantia, podendo optar por caugédo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria;

16.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara
a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento);

16.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993;
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16.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual;

16.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

16.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do n&o
adimplemento das demais obrigagbes nele previstas;

16.4.2. prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;

16.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

16.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com
o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

16.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

16.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com corregcdo monetaria.

16.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao
e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

16.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

16.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos
paradmetros utilizados quando da contratacgéo.

16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

16.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

16.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolugao da apdlice, carta fianga ou
autorizagao para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

16.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada;

16.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato,
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17. SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete

CONTRATADA que:

infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 12.462/2011, a

17.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratacao;

17.1.2. ensejar o retardamento da execugé&o do objeto;

17.1.3. praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

17.1.4. comportar-se de modo inidbneo; ou

17.1.5. cometer fraude fiscal.

17.2. Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

a)

Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de

quaisquer das obrigacbes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servico contratado;

b)

Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por
cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apods o décimo quinto dia e a critério da Administragao, no caso
de execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total
da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da
avenga;

i. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de atraso na execug¢ao do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigacdo assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugido total da
obrigagdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou
por ocasiao de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara
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a Administraggo CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato;

vi. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos
serdo consideradas independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragao Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art.
87, Ill da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigcdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

17.3. As sancgdes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderao ser aplicadas
a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

17.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes séo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor total do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor total do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor total do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor total do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor total do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
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ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situag&o que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 02
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 03
dia;

Manter funcionario sem qualificagao para
3 executar os servigos contratados, por empregado 01
e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela

4 . ; . 01
fiscalizagao, por servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinagao formal ou instrugao
7 complementar do érgao fiscalizador, por 02

ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos néo previstos nesta tabela de multas,

9 apos reincidéncia formalmente notificada pelo 03
orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execucéo do contrato
10 os prepostos previstos no edital/contrato, por dia 01

de atraso;

17.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:
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17.5.1. tenham sofrido condenagéao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

17.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao
em virtude de atos ilicitos praticados.

17.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo
administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagédo — PAR.

17.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo @ Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

17.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagao de agente publico.

17.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei n°® 9.784, de 1999.

17.10. A autoridade competente, na aplicacao das sancgdes, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

17.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

17.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

17.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

17.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
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18. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

18.1. As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

18.2. As exigéncias para a qualificacdo Econémico-Financeira estao disciplinadas no
edital.

18.3. As exigéncias para a Qualificagdo Técnica estdo disciplinadas no edital.

18.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagcbes previstas neste
Projeto Basico e Anexos.

18.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

18.5.1. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢cao de precos anexa ao
edital.

18.5.2. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por pregco global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais
se verifiqgue que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente
custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo.

18.5.3. Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por preco unitario, os
custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem
exceder os custos unitarios estabelecidos no orcamento estimado pela
administracdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem
pelo menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam
considerados essenciais a funcionalidade da obra.

19. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

19.1. O custo estimado maximo da contratagdo é de R$ 918.931,33 (novecentos e
dezoito mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e trés centavos).

20. RECURSOS ORGAMENTARIOS.

20.1. As despesas para atender o presente pedido, encontram-se amparadas pelo
seguinte detalhamento:

Programa de Trabalho: 12363501220RL0042
PTRES: 170772

Pl: L20RLP4200N

Natureza da Despesa: 44.90.51.92

Fonte: 81000000

UG: 158125 / Gestao: 26422
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21.INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS
SEGUINTES ANEXOS:

e Apéndice | — Projetos, Plantas, Planilhas e Anexos;
e Apéndice Il — Modelo de Placa de Obra;

e Apéndice lll — Estudos Técnicos Preliminares.

Videira/SC, 10 de Setembro de 2021.

Rodrigo Zuffo Jaquiel Salvi Fernandes

Diretor de Administragdo e Planejamento Diretor Geral do Campus
Portaria n® 136/2020 - DOU de 02/03/2020 Portaria n° 111/2020 DOU de 29/01/2020
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC 2/2020
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA
Processo Administrativo n.° 23352.002238/2021-18

APENDICE | - PROJETOS, PLANILHAS E ANEXOS

O acesso a documentacdo acessoria a este Projeto Basico pode ser feita por meio da
paglna of|C|aI do Instltuto Federal Catarinense — Campus Videira, no enderego

campus- V|de|ra/

Sao partes integrantes ao Projeto Basico:
e Memoriais Descritivos, Plantas e Projetos;
e Planilhas Orgamentarias - Orgamentos Estimativos das Obras;
e LDI;
e Planilhas Estimativas de Composi¢cao de BDI OU Planilhas para Formacao do BDI;
e Cronogramas Fisico-financeiro;

e Arquivos em formato editaveis.
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC 2/2020
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA
Processo Administrativo n.° 23352.002238/2021-18

APENDICE Il - MODELO DE PLACA DE OBRA

8x

A

- r 4
B Area do nome

da obra

I Valor Total da Obra: Participan

C - x 3
rmino da Obra

| Deniincias, reclamaces e elogios: www.ouvidoria.gov.br

° »: BNDES " esporTe

OBSERVAGOES:

A placa da obra devera seguir o padrao do manual de uso da marca do Governo Federal
disponibilizada pela SECOM no sitio eletrénico
http://www. m. ' ' iCi
o-federal-obras.pdf

Area total: Proporcédo de 8X x 5X

A — Area da marca do governo Federal: Cor de fundo: branca. Marca do Governo Federal
centralizada.

B — Area do nome da obra: Cor de fundo: Verde — Pantone 576 C. Fonte: Verdana Bold,
caixa alta e baixa. Cor da fonte: branca.
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C — Area de informagdes da obra: Cor de fundo: verde-escuro — Pantone 7483 C. Fonte:
Verdana Bold e Regular, caixa alta e baixa. Cor da fonte: amarela — Pantone 116 C e branca.
Espaco entrelinhas: 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: corpo 60/72. Espaco
entre letras: 0.

D — Area das assinaturas: Cor de fundo: branca. As assinaturas devem estar centralizadas.
A denominacdo “Ministério da” deve estar em Gotham Book e o nome do ministério
“Educacgao” deve estar em Gotham Black. Adotar o logotipo horizontal de cada campus do
IFC disponivel em http://cecom.ifc.edu.br/logotipos-do-ifc/
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO — RDC 2/2020
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA
Processo Administrativo n.° 23352.002238/2021-18
APENDICE Ill - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Indicagdo da Area Requisitante

Diretoria/Pré-Reitoria Requisitante

Direcao Geral

Setor Requisitante

Direcao Geral do Campus

Servidores Responsaveis

Nome SIAPE CPF
Direcéo Rodrigo Zuffo 1827025 | xxx.xxx.xxx-01
Administragao
Area Técnica Tiago Possato 1901173 XXX XXX. XXX-82

2. Descrigcao da Necessidade

O Campus Videira é conhecido como referéncia da rede IFC devido a sua caracteristica de
construcao e desenvolvimento planejado de suas areas fisicas. Isso se deve ao amplo espaco
fisico do terreno em que esta situado (em torno de 250 mil m?) e ao desenvolvimento
planejado de suas construcdes fisicas.

Porém, tal caracteristica proporciona que os edificios e construcdes presentes e futuras
estejam dispostas em locais afastados uns dos outros, o que se torna um problema em dias
de chuva devido a dificuldade de acesso entre as areas pela falta de coberturas de protecéo
nos passeios. Nao havendo cobertura, a comunidade escolar acaba se molhando quando
necessita deslocar-se entre os prédios ou blocos, principalmente entre a guarita (ponto de
Onibus) e as salas de aula.

Essa demanda € um anseio principalmente da comunidade discente e ficou mais evidente
apos a construgao do Refeitério do Campus, que fica situado a mais de 200 metros de
distancia dos prédios de salas de aulas. Em dias de chuva, essa distancia dificulta muito e até
inviabiliza o uso do espaco. O ginasio de esportes e anexo, por sua vez, € mais distante
ainda, 300 metros das salas de aula. Além do acesso ao refeitorio, a distancia entre a guarita
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e as salas de aula é também em torno de 100 metros e portanto, quando ha chuva, os alunos
e servidores ficam expostos ao mau tempo. As situacbes sdo apenas exemplos, mas a
necessidade ocorre em todos 0s espagos.

Cabe salientar que esta necessidade € uma demanda evidenciada desde a implementacao do
Campus Videira, no entanto por motivos orcamentarios e de prioridades, até o momento nao
foi realizada.

Dando continuidade a viabilizagdo dessa obra tdo aguardada pela comunidade, no ano de
2020, o Campus Videira, realizou processo de contratacdo de servicos de elaboragcdo de
projetos executivos e demais documentos necessarios para execug¢ao da construgido dos
acessos cobertos. A elaboragdo dos projetos foi finalizada e devidamente recebida pela
Administracdo que agora precisara dar andamento a contratagdo da execugao dos projetos.

Diante ao exposto e visando a retomada do atendimento a esta necessidade da comunidade,
procede-se o presente estudo, visando a contratacdo de execucido de implantagdo dos
acessos cobertos para o Campus Videira.

2.1 - Processo Administrativo: 23352.002238/2021-18.

3. Descrigao dos Requisitos de Contratagcao

Os requisitos necessarios para o atendimento da solugdo como um todo estdo devidamente
definidos por meio dos Projetos Executivos para os passeios cobertos. Os projetos integram a
disposicao fisica dos passeios, o memorial descritivo com as definicbes dos materiais e
métodos a serem aplicados, além de todos os documentos complementarem, como planilha
orcamentaria e cronograma fisico-financeiro. Portanto, os requisitos da contratagcédo
encontram-se definidos e delimitados.

Critérios de Habilitagao do Fornecedor:
3.1 Habilitagao Juridica, Fiscal e Trabalhista

3.1.1. Declarar que tem pleno conhecimento das condicbes necessarias para a prestacao dos
Servicos.

3.1.2. Possuir regularidade fiscal e trabalhista através de certiddo emitida pelo Sistema de
Cadastro de Fornecedores do Governo Federal (SICAF).

3.1.3. Nao constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS).
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3.2 Relativos a Qualificagao Técnico-Operacional

3.2.1. Prova de inscricdo ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia
Agronomia — CREA, ou do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, que
comprove atividade relacionada com o objeto. Deve ser em nome do licitante, com validade
no exercicio em curso, emitida pelo CREA/CAU da jurisdicdo da sede da empresa licitante.

3.2.1.1. O Registro do licitante devera conter indicacdo do engenheiro ou arquiteto
registrado na entidade profissional (CREA ou CAU) como responsavel técnico da
empresa.

3.2.2. Certiddo de Pessoa Fisica, expedida pelo conselho competente, em nome do
responsavel técnico indicado pelo licitante para acompanhar e se responsabilizar pela
execucao dos servigos.

3.2.3. Apresentar um ou mais atestado(s) emitidos por contratante em nome do licitante,
pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU
da regidao onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(oes) de Acervo Técnico — CAT de seus profissionais ou Termo de Responsabilidade
técnica — TRT - CFT, relativo a execugao dos servicos com as caracteristicas semelhantes,
expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante sob a responsabilidade
de seu(s) responsavel(is) técnico(s) tenha executado para 6rgdo ou entidade da
administracédo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresas privadas, o seguinte servico com caracteristicas equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitagao:

3.2.3.1. Execucao de Projeto estrutural para constru¢cao de estruturas metalicas
com caracteristicas equivalentes ou superiores ao objeto desta contratagao, com
area de, no minimo, 500,00 m? (Quinhentos metros quadrados), em uma unica
edificagdo comercial, industrial, educacional, institucional ou de servigos, publica
ou privada.

3.2.3.2. A comprovacao da capacidade técnica operacional podera estar vinculada a
mais de um profissional responsavel técnico, em face das atribuicées profissionais do
conselho profissional e podera ser de projetos ou obras distintas, ou seja, a
comprovagao podera ser em um unico projeto, ou em projetos diversos, ndo sendo
aceita a soma dos servigos para a comprovacao da area. (Exigéncias amparadas pela
Sumula 263/2011 - TCU e Acérdao 1.052/2012 - TCU Plenario).

3.2.3.3. O nome do responsavel técnico indicado devera constar dos atestados de
responsabilidade técnica apresentados para qualificagcdo técnico-operacional do

licitante.

3.2.3.4. O licitante deve disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacao
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da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando para fins de diligéncia, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagao, enderego atual da
Contratante e local em que foram prestados os servicos.

3.2.3.5. Nao serao aceitos atestados referentes a reforma ou recuperagao de estruturas
metalicas ou construgdes pré-existentes;

3.2.3.6. Os atestados deverdo comprovar que a empresa possui capacidade
técnico-operacional para fornecimento e instalacdo de estruturas metalicas em sua
totalidade, portanto a reforma nao sera considerada para fins de comprovacéao, exceto
em caso de ampliagao.

3.2.3.7. Os atestados exigidos nos subitens anteriores, para serem aceitos, deveréo
possuir as seguintes caracteristicas, prazos e quantidades:

a. Descricdo e quantidade dos servigos realizados, bem como o documento de
responsabilidade técnica expedido em razado das obras ou servigos executados
(ART/RRT);

b. Data de emissao do atestado;
c. Indicar se os servigos foram realizados de forma satisfatéria;
d. Identificagdo do Contratante e assinatura de seu representante legal.

3.2.3.8. Sera admitida, para fins de comprovagdao de quantitativo minimo do servico,
apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante.

a. O atestado apresentado para um grupo/lote ndo podera ser utilizado para os
demais, exceto o quantitativo excedente.

3.2.3.9. Nao serao aceitos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo préprio
licitante.

3.2.3.10. O(s) atestado(s) podera(dao) ser substituido(s) pelo Acervo Técnico de
profissional credenciado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que comprove que o
profissional executou ou executa servigos conforme quantitativos do item 3.2.3.1.

a) O profissional devera estar comprovadamente vinculado ao licitante, nos
moldes da documentacdo descrita nas alineas do item 3.3.1.1., para que seu
Acervo Técnico seja considerado valido como comprovacdo de qualificacéo
técnica do licitante.
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3.2.3.11. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragao
de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

3.3 Relativos a Qualificagao Técnico-Profissional

3.3.1. Comprovagao de que possui, em seu corpo técnico, profissional de nivel superior,
Engenheiro Civil ou Arquiteto ou Engenheiro Mecanico ou Técnico Mecanico, reconhecido
pelo conselho profissional correspondente (CREA ou CAU), para acompanhar e se
responsabilizar pela execug¢ao do objeto.

3.3.1.1. A comprovacao de que o profissional responsavel técnico pela execugao dos
servigos possui vinculo com a licitante se dara conforme segue:

a) No caso de empregado com vinculo empregaticio, o respectivo registro na
carteira de trabalho e previdéncia social, bem como a ficha ou livro de registro de
empregados, este ultimo, em conformidade com as normas da Delegacia Regional
do Trabalho (DRT);

b) No caso de sb6cio da empresa, o respectivo contrato social da empresa
devidamente registrado no 6rgdo competente (Cartério de Titulos e Documentos
ou Junta Comercial), para fins de se verificar o vinculo com os responsaveis
técnicos indicados na Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho de
Classe;

c) No caso de contrato de prestagéo de servigos técnicos, o contrato devidamente
firmado entre as partes, com firma reconhecida e registrado em cartdrio, para
vincular a responsabilidade técnica com os profissionais informados na Certidao
de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho de Classe.

3.4. Declaracido de Visita Técnica realizada ou n&o realizada para conhecimento das
instalacdes e local de execugao dos servicos.

3.5. O licitante disponibilizara todas as informagcbes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratagao, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados os servigos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.
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3.5.1. O prazo para apresentacado destes documentos sera registrado em ata e comunicado a
todos os participantes por meio do sistema COMPRASNET, podendo ser encaminhado
também por e-mail ao licitante cujo(s) documento(s) esta(ao) sob analise e posteriormente
divulgado a todos os interessados, considerando assim, a pratica de diligéncia prevista na Lei
n°® 8.666/93.

3.5.2. Poderao ser realizadas quantas solicitagcdbes forem necessarias neste formato
(diligéncia), até que todas as duvidas possam ser sanadas pelo pregoeiro e sua equipe de
apoio.

3.5.3. O nao atendimento da(s) diligéncia(s) no(s) prazo(s) definido(s) pelo responsavel pela
Licitagao acarretara na inabilitacao/desclassificacao do licitante.

3.5.4. Para fins de habilitacado, € inicialmente dispensavel documentagao suplementar para
comprovacao da legitimidade dos atestados fornecidos, cabendo sua apresentagéo
SOMENTE QUANDO DILIGENCIADO e respeitando o prazo legal que sera estipulado para
atendimento desta solicitagdo, sob pena de inabilitagdo, no caso de nao atendimento de
qualquer uma das diligéncias que possam vir a ser realizadas ao longo da realizagcao do
certame.

4. Levantamento de Mercado

Nao se vislumbram alternativas para resolver o problema, sendo a execug¢ao da obra por meio
dos projetos executivos dos acessos cobertos.

Para o caso, € preciso realizar processo licitatério visando a contratacdo de empresa
especializada na construgcao dos abrigos e acessos entre os edificios.

Tomando por base a caracteristica dos servigos, a Equipe de Planejamento visualiza duas
modalidades licitatérias possiveis para contratacdo do servigo, séo elas:

- Tomada de Pregos (Inc. Il, do Art. 22° da Lei n° 8.666/93), definida no § 2° do mesmo Art. da
seguinte forma: “Tomada de pregcos é a modalidade de licitagdo entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condicbes exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a
necessaria qualificacao”.

- Regime Diferenciado de Contratagao - RDC (Lei n° 12.462/2011), que em seu Art. 1°, § 3°,
define a aplicacdo da modalidade: “Além das hipdoteses previstas no caput, o RDC também é
aplicavel as licitagbes e aos contratos necessarios a realizagdo de obras e servicos de
engenharia no @mbito dos sistemas publicos de ensino e de pesquisa, ciéncia e tecnologia’.
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5. Descrig¢ao da Solugado Como um Todo

A solugao para resolver o problema de infraestrutura para proporcionar conforto e seguranca
para a comunidade académica do IFC é a execucdo da obra de construgdo dos acessos
cobertos, conforme os projetos executivos.

A equipe de planejamento da contratacdo decide que a modalidade mais adequada a ser
aplicada a Contratagao almejada é o RDC, principalmente pelo fato de ser uma modalidade de
licitacdo cuja sessdo publica pode ocorrer de forma eletrénica, o que inevitavelmente
proporciona maior publicidade e transparéncia dos atos publicos. Conforme os préprios
objetivos da modalidade que séo citados no Art. 1°, § 1°, quais sejam:

I - ampliar a eficiéncia nas contratagées publicas e a competitividade entre os licitantes;

Il - promover a troca de experiéncias e tecnologias em busca da melhor relagdo entre custos e
beneficios para o setor publico;

Il - incentivar a inovagéo tecnolégica; e

IV - assequrar tratamento isonémico entre os licitantes e a sele¢cdo da proposta mais
vantajosa para a administragdo publica.

6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades e delimitagdes da contratacao sdo aquelas definidas nos projetos executivos e
planilha orgamentaria, que subsidiam os estudos preliminares.

7. Estimativa do Valor da Contratacao

Conforme planilha orgamentaria, a obra tem valor estimado em R$ 918.931,33.

8. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solugao

A solugéo nao pode ser parcelada, trata-se de uma execugao por empreitada global.

9. Contratagoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha constatacdes correlatas do ponto de vista técnico para a solugao.

Contudo, devido ao Campus nao possuir experiéncia na conducido de uma licitacdo por meio
da modalidade RDC, devera, no decorrer do ano, promover a capacitagido da equipe de
compras ou solicitar auxilio de servidor de outra unidade para auxiliar na condugao da sessao
publica.
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10. Alinhamento entre a Contratagao e o Planejamento

A contratagdo € um anseio antigo da comunidade que sempre pautou pela obra. Além disso, a
contratagcao alinha-se ao eixo n°® 15 do que diz respeito a “Criar mecanismos para avaliagao
constante da infraestrutura minima necessaria ao bom funcionamento dos Campus" e também
do Eixo n° 37 do planejamento estratégico do IFC, citando: “Desenvolver politica de
acessibilidade”.

11. Resultados Pretendidos

Ao final da contratacdo dos servicos, pretende-se propiciar a comunidade académica,
melhores condi¢cdes de segurancga e conforto ao frequentarem a Instituicao, especialmente em
dias de chuva.

Os acessos cobertos tem por finalidade a promogao da acessibilidade a todos os usuarios,
sejam eles estudantes, servidores, prestadores de servicos ou visitantes, especialmente
aqueles que possuam alguma dificuldade de locomogao, evitando o deslocamento descoberto
em dias de chuva.

Para fins de quantificacao, a conclusdo das melhorias beneficiaria em média um publico diario
de mais de 1.500 pessoas, que seria o fluxo regular da Instituicdo em periodo regular,
demonstrando ainda mais a relevancia da construgao para atendimento ao publico do IFC.

12. Providéncias a serem Adotadas

A principal e primordial providéncia necessaria a ser adotada é a elaboragdo dos projetos
executivos para a licitagdo e contratagado da execug¢ao da Obra.

Esta etapa (contratagcdo dos projetos) foi iniciada no ano de 2020 e os projetos estédo
finalizados e aptos a serem executados, apoés ajustes, discussdes, corregdes e aprovagao dos
projetos.

Como providéncia a ser tomada para a execugido tem-se ainda a inversao de créditos
orcamentarios da Matriz IFC, invertendo créditos de recurso de Custeio que a instituicao
visualiza que ira deixar de gastar com servicos em funcdo da suspensao das atividades
presenciais, para recurso de Investimento, possibilitando a garantia de contratagdo da Obra.

Além disso, espera-se capacitar a equipe de compras para que possam atuar e conduzir um
processo de licitacdo na modalidade de RDC.

13. Possiveis Impactos Ambientais
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Nao vislumbram-se impactos ambientais significativos em razao da obra pretendida. Os
materiais para construcdo foram dimensionados e especificados nos termos das normas
técnicas vigentes.

Por outro lado, é provavel que durante o andamento da construgao dos acessos cobertos haja
necessidade de movimentacéo e adequacgao das vias de acesso por conta da implantagao das
coberturas, mas nao devera causar grandes transtornos.

14. Declaracao de Viabilidade

X [Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo
Técnico Preliminar.

Esta equipe de planejamento declara viavel com restricdes esta contratagdo com base
neste Estudo Técnico Preliminar.

Esta equipe de planejamento declara inviavel esta contratagdo com base neste Estudo
Técnico Preliminar.

14.1 Justificativa da viabilidade ou ndo

15. Responsaveis Pela Elaboragcao do Estudo Técnico Preliminar

Nome Cargo/Funcao SIAPE CPF

Rodrigo Zuffo Diretor de 1827025 XXX XXX.XxX-01
Administragéo e
Planejamento

Tiago Possato Coordenador de 1901173 XXX.XXX.XXX-82
Infraestrutura e
Servigos

15.1 Aprovacgao da Autoridade Maxima

A Autoridade Maxima do Instituto Federal Catarinense — Campus Videira, no uso de suas
atribui¢cdes legais aprova o presente Estudo Técnico Preliminar.

Nome Cargo/Fungéao SIAPE CPF
Jaquiel Salvi Diretor Geral 1803730 XXX.XXX.XXX-57
Fernandes
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ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE OBRAS - RDC 07/2021

(LEI N.° 12.462/11)

Processo Administrativo n.° 23352.002238/2021-18

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N° ... Lovess
QUE FAZEM ENTRE SI [NOME DO ENTE
PUBLICO] E A EMPRESA

O Instituto Federal Catarinense — Campus Videira, por meio da Comissao designada pela Portaria n°
___,de __ de __ de 201_, sediado na Rodovia SC 135, km 125, s/n, Bairro Campo Experimental,
Videira, 89564-590, inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 10.635.424/0007-07, neste ato representado(a)

pelo(@) ..ccoveeviiiiiieen (cargo e nome), nomeado(a) pela Portarian® ...... ,de ... de .o de
20..., publicada no DOU de ... de ..o de ... , portador da matricula funcional n°
.................................... , doravante denominada CONTRATANTE, € 0(a@) ...........cccceeevueeee... inscrito(a)
no CNPJ/MF sobon® ..., , sediado(@) Na .....cccveeeeiiiee LM e
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ..........c.......... , portador(a)
da Carteira de Identidade n°® ................ , expedida pela (0) ........c......... , @ CPF n® .. ,

tendo em vista o que consta no Processo n° 23352.002238/2021-18, e em observancia as
disposicdes da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011,
da Medida Proviséria n° 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no
que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital RDC n°® 07/2021,
mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a realizagdo de obras para instalagao e
manutencdo de canteiro de obras, administracdo local, confeccido e instalagcao de
coberturas e marquises em estrutura metalica galvanizada para os acessos e troca da
cobertura da garagem dos veiculos oficiais para o Campus Videira do IFC, com
fornecimento de todo o material e servigos necessarios para a execugio total da obra,
conforme projetos, planilhas, cronograma fisico-financeiro e memoriais descritivos, a
serem executadas nas condigbes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento
contratual.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no predmbulo
acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

1.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com
inicio na data de ........... [T oo e encerramentoem ........... [oviiiis Loiiiiann.

1.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes
a contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins
de inscricdo em restos a pagar.

1.2. O prazo de execugdo do objeto € de 180 (cento e oitenta dias) e sera iniciado
........................ (indicar a data ou evento para o inicio da obra), cujas etapas observardo o
cronograma fixado no Projeto Basico.

1.3. Os prazos de execugdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com
fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentagdo de
justificativas, autorizagdo da autoridade competente para a celebragdo do ajuste e da
correspondente adequacgado do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo
administrativo.

14. As prorrogagbes dos prazos de execugdo e de vigéncia do contrato deverdo ser
promovidas por meio de prévia celebragao de termo aditivo.

1.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, na forma dos itens 2.3 e
2.4 acima, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente, por igual tempo,
conforme preceitua o art. 79, § 5°, da Lei n°® 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

1.6. A prorrogagao do prazo de execugao da obra implica a prorrogagéo do prazo da vigéncia
do contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo
de prorrogacéo.

2. CLAUSULA TERCEIRA - PREGO

2.1. O valor total da contratacdo ¢ de R$ .......... (nnnn)

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro
€ outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

3.3. No caso de regime de empreitada por prego unitario, o valor acima sera meramente
estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerédo do quantitativo
efetivamente executado.

3. CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo
orcamentaria prépria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2020, na classificacao
abaixo:

Gestao/Unidade:

Fonte:
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Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:

PI:

4. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
4.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigbes a ele referentes
encontram-se definidos no Projeto Basico.

5. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PREGOS

5.1. As regras acerca do reajuste de precos séo as estabelecidas no Projeto Basico.

6. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

1.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.

2. CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

2.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitacdo do objeto, bem como de fiscalizagao,
pela CONTRATANTE, da execugéo das obras sdo aqueles previstos no Projeto Basico.

3. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

3.1. As obrigacbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA s&o aquelas previstas no Projeto
Basico.

4. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATAGAO

10.1 E permitida a subcontratag&o parcial do objeto, de no maximo de 25% do valor do contrato,
respeitadas as condicdes e obrigagbes estabelecidas no Projeto Béasico e na proposta da
contratada.

10.2 A CONTRATADA somente podera subcontratar empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instrugao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

5. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANGOES ADMINISTRATIVAS
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51. As sangdes relacionadas a execugdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto
Basico.

6. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

6.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

6.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragao, nas situagdes previstas nos incisos | a XI|
e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Projeto Basico;

6.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n® 8.666, de 1993.

6.2. Nao havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporagdo da
CONTRATADA, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢cdes de
habilitagao previamente atestadas.

6.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

6.4. Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n°
7.581, de 2011.

6.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

6.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
6.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
6.6.3. Indenizagdes e multas.

6.7. O nado pagamento dos saldrios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relagcdo ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato podera dar ensejo a
rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicagéo das
penalidades cabiveis.

7. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDAGOES E PERMISSOES

7.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execugdo dos servicos sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

7.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operagao financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucido
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

7.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebragao de termo aditivo, dependera
de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da
certificacdo de que a cessionaria nao se encontra impedida de licitar e contratar com o
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Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

7.2.2. o crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

8. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES

8.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 2011, € no
Decreto n.° 7.581, de 2011.

8.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos
custos unitarios do orcamento estimado da licitacdo ndao podera ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢cao
orcamentaria.

83——Na hipotese de celebragédo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, 0
preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de
referéncia especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a
diferenca percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na
licitagao, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengao do
percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por
preco global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da
Contratada com a adequagao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegagbes de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4°, 11l do Decreto n.° 7.581/2011.

9. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

9.1. Os casos omissos serdao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicbes
contidas na Lei n° 12.462, de 2011, no Decreto n° 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n° 961,
de 2020, na Lei n.° 8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

10. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICAGAO

1.1. Incumbira @ CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato resumido do presente
contrato.
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2. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

2.1. E eleito o Foro da Subsegao Judiciaria de Cagador - SC, integrante da Segao Judiciaria
do Estado de Santa Catarina - Justica Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucgao deste Termo de Contrato que ndao possam ser compostos pela conciliagdo, conforme
art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-
2-
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE VISTORIA AO LOCAL DA OBRA
Regime Diferenciado Contratagcao — RDC Eletrénico n° 07/2021
Processo 23352.002238/2021-18

Opcao 1 (Facultativa)

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Responsavel Técnico ou Representante Legal
devidamente qualificado) da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARO, para os devidos fins,
que visitei o local onde sera executada a XXXXXXXXXX (descrever o objeto da licitagdo) do
Instituto Federal Catarinense, tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades e
caracteristicas do local e/ou da obra serao executados os servigos, ciente de que o prego a ser
proposto pela minha empresa esta de acordo com o projeto basico, suas plantas, seus desenhos
e demais complementos que integram o instrumento convocatério.

Expresso, também, concordancia quanto a adequacao do projeto que integra o Edital de
licitacdo, ciente de que as alteragbes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissbes em
qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite
previsto nos termos do art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, conforme previsto no art. 13, inciso Il do
Decreto n° 7.983/13.

Declaro, ainda, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado utilizados
na elaboracdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo quaisquer tipo de
reclamacéao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF n°:
RG n°:
(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)

Observacao: Esta declaragao devera ser emitida preferencialmente em papel que
identifique o licitante.

(][]
[ ] ]
BEBE INSTITUTO FEDERAL

Catarinense
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE NAO VISTORIA AO LOCAL DA OBRA
Regime Diferenciado Contratagdo — RDC Eletrénico n° 07/2021
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Opcao 2 (Obrigatéria se nao realizar a vistoria)

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Representante Legal devidamente qualificado) da
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei o local onde
sera executado o/a XXXXXXXXXX (descrever o objeto da licitagdo) do Instituto Federal
Catarinense, por opgéo propria, assumindo, assim, CONCORDANCIA com todas as condi¢des
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade
pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissao na verificagdo das condi¢des
do local de execugao do objeto do certame.

Assim, declaro que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta de acordo
com as exigéncias do Edital e seus Anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o
compromisso de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatoério n® 07/2021
(citar o numero do edital), sem quaisquer direitos a reclamacgdes futuras, sob a alegagédo de
quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

Expresso, também, concordancia quanto a adequacéo do projeto que integra o Edital de
licitacdo, ciente de que as alteragbes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissbes em
qualquer das pecgas, orgcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, 25% ( vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite
previsto nos termos do art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, conforme previsto no art. 13, inciso Il do
Decreto n° 7.983/13.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado
utilizados na elaboracdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndao cabendo
qualquer tipo de reclamacgao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF n°:
RG n°:
(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)

Observacgao: Esta declaragcao devera ser emitida preferencialmente em papel que
identifique o licitante.

(][]
[ ] ]
BEBE INSTITUTO FEDERAL

Catarinense
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA
OBRAS DE ENGENHARIA - RDC 07/2021
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA
Processo Administrativo n.° 23352.002238/2021-18

ANEXO IV — Modelo de proposta (planilhas orcamentarias - orcamentos estimativos
das obras).

O Modelo de Proposta contendo as planilhas or¢camentarias, o Cronogramas
Fisico-financeiros e Composicdo do LDI/BDI e LDI/BDI Diferenciados editaveis serao
disponibilizados na pagina oficial do Instituto Federal Catarinense — Campus Videira, no
endereco
http://videira.ifc.edu.br/licitacoes/2021/06/30/rdc-construcao-de-acessos-cobertos-para-o-ifc-
campus-videira/ .
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO - RDC
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE — CAMPUS VIDEIRA
MINUTA DE EDITAL RDC ELETRONICO N° 07/2021
Processo Administrativo n.° 23352.002238/2021-18

ANEXO V — Modelo de proposta (CARTA PROPOSTA).

[EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA]

Razéao Social:
CNPJ:
Endereco:
Fone/Fax e-mail
Banco, Agéncia/Numero da Conta-Corrente:

OBJETO: contratagcao de obra por meio de empresa especializada para instalagdo e manutencao
de canteiro de obras, administragado local, fornecimento e instalagido de coberturas e marquises
em estrutura metalica galvanizada para os acessos e troca da cobertura da garagem dos veiculos
oficiais para o Campus Videira do IFC, com fornecimento de todo o material e servigos
necessarios para a execucdo total da obra, conforme projetos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e memoriais descritivos, que passam a fazer parte integrante deste Edital,
independente de transcrigdo, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

Desconto | Valor da proposta
Item Descricao do Objeto resultante do
ofertado
desconto
01 - —
02 - —

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:

O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA E DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS, A
CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA SESSAO DO RDC 07/2021.

O PRAZO PARA EXECUGAO DA OBRA, SERA DE DIAS.

LOCAL/DATA: ) de de 2021.

ASSINATURA/ CARIMBO EMPRESA

(][]
[ ] ]
BEBE INSTITUTO FEDERAL
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO - RDC
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE — CAMPUS VIDEIRA
MINUTA DE EDITAL RDC ELETRONICO N° 07/2021

Processo Administrativo n.° 23352.002238/2021-18

ANEXO VI - Declaragcao de optante ou ndao optante pela desoneragcao da folha de

pagamento
A BMPresa . . . . , inscrita no CNPJ n°. . .
et iiiiiaiaoo...,porintermédio de seu representantelegalo(a)Sr(@)................
............... , portador (a) da Carteira de Identidade N°. ... ......edoCPFn°..........

., DECLARA, para fins deste Edital, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as penas da
lei, conforme determinam as Leis Federais de n°s 8.212/1991, 12.546/2011, 12.844/2013 e
13.161/2015, que:

() A empresa néo é optante pela desoneragao da folha de pagamento e fara os recolhimentos
referentes as contribuicées previdenciarias, na aliquota de 20% (vinte por cento), sobre o total da
remuneragao paga aos segurados empregados, de acordo com a Lei n°® 8.212 de 24 de julho de
1991.

() A empresa é optante pela desoneragéo da folha de pagamento e fara os recolhimentos
referentes as contribuigdes previdenciarias, na aliquota de 4,5% (quatro e meio por cento), sobre
o valor da receita bruta, de acordo com as Leis n°® 12.546/2011 de 14 de dezembro de 2011, n°
12.844/20013 de 19 de julho de 2013 e n® 13.161/2015 de 31 de agosto de 2015.

Declaro ainda que ndo retrocederei e ndo voltarei a quantificar as contribuicdes
previdenciarias, tendo em vista a natureza irretratavel da referida opgéo.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (REPRESENTANTE LEGAL)

CPF n°:
RG Ne:
Observacgoes:
Assinalar com um “X” a opcdo da empresa.
onnm
u
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGOES COMPLEMENTARES
OBRAS DE ENGENHARIA - RDC 07/2021
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA
Processo Administrativo n.° 23352.002238/2021-18

................................................ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob n°

........................ , por intermédio de seu representante legal,
..................................... , portador(a) da Carteira de Identidade
............................ Orgao expedidor ........... e do CPF n°

........................... , para fins do disposto no Edital de RDC Eletrénico n°® 07/2021

em referéncia, declara, que:

Tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestagao dos servigos;

Assume o compromisso de fornecer mao-de-obra qualificada e nas quantidades
necessarias para a prestacao dos servicos;

Assume o compromisso de manter regularidade no fornecimento de materiais,
equipamentos e insumos, conforme quantidades e caracteristicas contidas no Termo
de Referéncia, para o bom andar dos servigos no IFC Campus Videira;

Se responsabiliza em manter as areas e espacos que contemplam o Objeto da
Contratagdo em perfeito estado de sinalizagao, organizagéo e limpeza durante toda a
execugao dos servigos;

Compromete-se a empregar nos servigos somente mao-de-obra
especializada/treinada na execugao dos servigos;

Compromete-se em entregar toda documentagao necessaria em cumprimento aos
preceitos descritos no Projeto Basico, anexo ao Edital.

Videira, XX de XXXXXXXX de 2021.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Nome: XXXXXXXXXX
RG: XXXXXXXX

Observagao: Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o numero do CNPJ.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contrata¢des (RDC) =-.
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