
‭Ministério da Educação‬
‭Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica‬

‭Instituto Federal Catarinense‬

‭TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO‬

‭​‬‭1. DEFINIÇÃO DO OBJETO‬
‭​‬
‭​‬‭1.1‬ ‭Contratação‬ ‭de‬ ‭profissional‬ ‭em‬ ‭engenharia‬ ‭para‬ ‭realizar‬‭a‬‭regularização‬‭de‬‭documentação‬‭junto‬‭a‬
‭Prefeitura‬‭Municipal‬‭de‬‭São‬‭Bento‬‭do‬‭Sul‬‭referente‬‭a‬‭quatro‬‭containers‬‭localizados‬‭no‬‭IFC‬‭Campus‬‭São‬
‭Bento do Sul.‬
‭​‬
‭​‬‭2. JUSTIFICATIVA‬
‭​‬
‭​‬‭2.1.‬ ‭Para‬ ‭a‬ ‭regularização‬ ‭da‬ ‭“edificação‬ ‭em‬ ‭contêiner”‬ ‭junto‬ ‭à‬ ‭matrícula‬ ‭imobiliária‬ ‭40.668,‬ ‭se‬ ‭faz‬
‭necessário‬‭dar‬‭sequência‬‭aos‬‭processos‬‭de‬‭consulta‬‭prévia,‬‭já‬‭protocolados‬‭na‬‭Prefeitura‬‭Municipal‬‭de‬
‭São Bento do Sul, os quais apresentam parecer de consulta prévia tolerável.‬
‭​‬
‭​‬
‭​‬‭3. DA VINCULAÇÃO‬
‭​‬
‭​‬‭3.1‬‭Este‬‭Termo‬‭de‬‭Referência‬‭guarda‬‭consonância‬‭com‬‭as‬‭normas‬‭contidas‬‭na‬‭Lei‬‭nº‬‭8.666/93,‬‭em‬‭sua‬
‭versão‬‭atualizada,‬‭vinculando-se,‬‭ainda,‬‭à‬‭Dispensa‬‭de‬‭Licitação‬‭nº‬‭208/2023,‬‭à‬‭Proposta‬‭de‬‭Preços‬‭da‬
‭CONTRATADA,‬‭ao‬‭Contrato‬‭e/ou‬‭Nota‬‭de‬‭Empenho‬‭e‬‭demais‬‭documentos‬‭que‬‭compõem‬‭o‬‭Processo‬‭nº‬
‭23821.002350/2023-47‬‭que,‬‭independentemente‬‭de‬‭transcrição,‬‭fazem‬‭parte‬‭integrante‬‭e‬‭complementar‬
‭deste Instrumento.‬
‭​‬
‭​‬‭4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO‬
‭​‬
‭​‬‭4.1‬ ‭Contratação‬ ‭de‬ ‭profissional‬ ‭em‬ ‭engenharia‬ ‭para‬ ‭realizar‬ ‭a‬ ‭regularização‬ ‭de‬ ‭documentação‬ ‭de‬ ‭04‬
‭containers localizados no IFC Campus São Bento do Sul, conforme descrito no quadro a seguir:‬

‭Item‬ ‭Descrição‬ ‭Unidade‬ ‭Quantidade‬ ‭Valor‬
‭Unitário‬ ‭Valor Total‬

‭1‬
‭Serviço de profissional em engenharia para‬
‭regularização de documentação referente a‬
‭quatro‬ ‭containers‬ ‭instalados‬ ‭na‬ ‭unidade‬ ‭do‬
‭IFC São Bento do Sul.‬

‭Serviço‬ ‭1‬ ‭7.950,00‬ ‭7.950,00‬

‭Valor Total‬ ‭7.950,00‬
‭​‬
‭​‬
‭​‬‭4.2‬ ‭Havendo‬ ‭divergência‬ ‭entre‬ ‭a‬ ‭descrição‬ ‭no‬ ‭Comprasnet/Empenho‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭descrito‬ ‭neste‬ ‭Projeto‬
‭Básico/Termo de Referência, prevalecerá o disposto neste documento.‬
‭​‬
‭​‬‭5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE‬

‭​‬‭Comissão‬ ‭responsável‬ ‭pelos‬ ‭mapeamentos‬ ‭dos‬ ‭fluxos‬ ‭e‬ ‭padronizações‬
‭dos‬ ‭processos‬ ‭de‬‭aquisições‬‭do‬‭Instituto‬‭Federal‬ ‭de‬‭Educação,‬ ‭Ciência‬‭e‬
‭Tecnologia Catarinense.‬
‭​‬‭Portaria IFC/Reitoria nº  22/2020-PROAD/IFC, de 22 de maio de 2020.‬
‭​‬‭Atualização: Maio/2020‬
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‭​‬
‭​‬‭5.1 São obrigações da Contratante:‬

‭5.1‬ ‭Exigir‬ ‭o‬ ‭cumprimento‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭obrigações‬ ‭assumidas‬ ‭pela‬ ‭Contratada,‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭as‬
‭cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;‬

‭5.2‬ ‭Exercer‬ ‭o‬ ‭acompanhamento‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭fiscalização‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭por‬ ‭servidor‬ ‭especialmente‬ ‭designado,‬
‭anotando‬ ‭em‬ ‭registro‬ ‭próprio‬ ‭as‬ ‭falhas‬ ‭detectadas,‬ ‭indicando‬ ‭dia,‬ ‭mês‬ ‭e‬ ‭ano,‬‭bem‬‭como‬‭o‬‭nome‬‭dos‬
‭empregados‬ ‭eventualmente‬ ‭envolvidos,‬ ‭e‬ ‭encaminhando‬ ‭os‬ ‭apontamentos‬ ‭à‬ ‭autoridade‬ ‭competente‬
‭para as providências cabíveis;‬

‭5.3‬‭Notificar‬‭a‬‭Contratada‬‭por‬‭escrito‬‭da‬‭ocorrência‬‭de‬‭eventuais‬‭imperfeições,‬‭falhas‬‭ou‬‭irregularidades‬
‭constatadas‬‭no‬‭curso‬‭da‬‭execução‬‭dos‬‭serviços,‬‭fixando‬‭prazo‬‭para‬‭a‬‭sua‬‭correção,‬‭certificando-se‬‭que‬
‭as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;‬

‭5.4‬‭Pagar‬‭à‬‭Contratada‬‭o‬‭valor‬‭resultante‬‭da‬‭prestação‬‭do‬‭serviço,‬‭no‬‭prazo‬‭e‬‭condições‬‭estabelecidas‬
‭neste Termo de Referência/Projeto Básico;‬

‭5.5‬ ‭Efetuar‬ ‭as‬ ‭retenções‬ ‭tributárias‬ ‭devidas‬ ‭sobre‬‭o‬‭valor‬‭da‬‭Nota‬‭Fiscal/Fatura‬‭da‬‭contratada,‬‭no‬‭que‬
‭couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.‬

‭5.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:‬

‭5.6.1‬‭Exercer‬‭o‬‭poder‬‭de‬‭mando‬‭sobre‬‭os‬‭empregados‬‭da‬‭Contratada,‬‭devendo‬‭reportar-se‬‭somente‬‭aos‬
‭prepostos‬ ‭ou‬ ‭responsáveis‬ ‭por‬ ‭ela‬ ‭indicados,‬ ‭exceto‬ ‭quando‬ ‭o‬ ‭objeto‬ ‭da‬ ‭contratação‬ ‭previr‬ ‭o‬
‭atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;‬

‭5.6.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;‬

‭5.6.3‬ ‭Promover‬ ‭ou‬‭aceitar‬‭o‬‭desvio‬‭de‬‭funções‬‭dos‬‭trabalhadores‬‭da‬‭Contratada,‬‭mediante‬‭a‬‭utilização‬
‭destes‬ ‭em‬ ‭atividades‬ ‭distintas‬ ‭daquelas‬ ‭previstas‬ ‭no‬ ‭objeto‬ ‭da‬ ‭contratação‬ ‭e‬ ‭em‬ ‭relação‬ ‭à‬ ‭função‬
‭específica para a qual o trabalhador foi contratado; e‬

‭5.6.4‬ ‭Considerar‬ ‭os‬ ‭trabalhadores‬ ‭da‬ ‭Contratada‬ ‭como‬ ‭colaboradores‬ ‭eventuais‬ ‭do‬ ‭próprio‬ ‭órgão‬ ‭ou‬
‭entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.‬

‭5.7‬ ‭Fornecer‬ ‭por‬ ‭escrito‬ ‭as‬ ‭informações‬ ‭necessárias‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭desenvolvimento‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭objeto‬ ‭do‬
‭contrato;‬

‭5.8 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;‬

‭5.9‬‭Cientificar‬‭o‬‭órgão‬‭de‬‭representação‬‭judicial‬‭da‬‭Advocacia-Geral‬‭da‬‭União‬‭para‬‭adoção‬‭das‬‭medidas‬
‭cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada.‬

‭​‬‭6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA‬

‭​‬‭Comissão‬ ‭responsável‬ ‭pelos‬ ‭mapeamentos‬ ‭dos‬ ‭fluxos‬ ‭e‬ ‭padronizações‬
‭dos‬ ‭processos‬ ‭de‬‭aquisições‬‭do‬‭Instituto‬‭Federal‬ ‭de‬‭Educação,‬ ‭Ciência‬‭e‬
‭Tecnologia Catarinense.‬
‭​‬‭Portaria IFC/Reitoria nº  22/2020-PROAD/IFC, de 22 de maio de 2020.‬
‭​‬‭Atualização: Maio/2020‬
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‭6.1‬ ‭Executar‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭conforme‬ ‭especificações‬ ‭deste‬‭Termo‬‭de‬‭Referência/Projeto‬‭Básico‬‭e‬‭de‬‭sua‬
‭proposta,‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭alocação‬ ‭dos‬ ‭empregados‬ ‭necessários‬ ‭ao‬ ‭perfeito‬ ‭cumprimento‬ ‭das‬ ‭cláusulas‬
‭contratuais,‬ ‭além‬ ‭de‬ ‭fornecer‬ ‭e‬ ‭utilizar‬ ‭os‬ ‭materiais‬ ‭e‬ ‭equipamentos,‬ ‭ferramentas‬ ‭e‬ ‭utensílios‬
‭necessários,‬ ‭na‬ ‭qualidade‬ ‭e‬ ‭quantidade‬ ‭mínimas‬ ‭especificadas‬ ‭neste‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência/Projeto‬
‭Básico e em sua proposta;‬

‭6.2‬‭Reparar,‬‭corrigir,‬‭remover‬‭ou‬‭substituir,‬‭às‬‭suas‬‭expensas,‬‭no‬‭total‬‭ou‬‭em‬‭parte,‬‭no‬‭prazo‬‭fixado‬‭pelo‬
‭fiscal‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭efetuados‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭verificarem‬ ‭vícios,‬ ‭defeitos‬ ‭ou‬ ‭incorreções‬
‭resultantes da execução ou dos materiais empregados;‬

‭6.3‬ ‭Responsabilizar-se‬ ‭pelos‬ ‭vícios‬‭e‬‭danos‬‭decorrentes‬‭da‬‭execução‬‭do‬‭objeto,‬‭bem‬‭como‬‭por‬‭todo‬‭e‬
‭qualquer‬‭dano‬‭causado‬‭à‬‭União‬‭ou‬‭à‬‭entidade‬‭federal,‬‭devendo‬‭ressarcir‬‭imediatamente‬‭a‬‭Administração‬
‭em‬‭sua‬‭integralidade,‬‭ficando‬‭a‬‭Contratante‬‭autorizada‬‭a‬‭descontar‬‭da‬‭garantia,‬‭caso‬‭exigida‬‭no‬‭Termo‬
‭de‬ ‭Referência/Projeto‬ ‭Básico,‬ ‭ou‬ ‭dos‬ ‭pagamentos‬ ‭devidos‬ ‭à‬ ‭Contratada,‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭correspondente‬ ‭aos‬
‭danos sofridos;‬

‭6.4‬‭Utilizar‬‭empregados‬‭habilitados‬‭e‬‭com‬‭conhecimentos‬‭básicos‬‭dos‬‭serviços‬‭a‬‭serem‬‭executados,‬‭em‬
‭conformidade com as normas e determinações em vigor;‬

‭6.5‬ ‭Vedar‬ ‭a‬ ‭utilização,‬ ‭na‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭de‬ ‭empregado‬ ‭que‬ ‭seja‬ ‭familiar‬ ‭de‬ ‭agente‬ ‭público‬
‭ocupante‬‭de‬‭cargo‬‭em‬‭comissão‬‭ou‬‭função‬‭de‬‭confiança‬‭no‬‭órgão‬‭Contratante,‬‭nos‬‭termos‬‭do‬‭artigo‬‭7°‬
‭do Decreto n° 7.203, de 2010;‬

‭6.6‬ ‭Quando‬ ‭não‬ ‭for‬‭possível‬‭a‬‭verificação‬‭da‬‭regularidade‬‭no‬‭Sistema‬‭de‬‭Cadastro‬‭de‬‭Fornecedores‬‭–‬
‭SICAF,‬‭a‬‭empresa‬‭contratada‬‭deverá‬‭entregar‬‭ao‬‭setor‬‭responsável‬‭pela‬‭fiscalização‬‭do‬‭contrato,‬‭até‬‭o‬
‭dia‬ ‭trinta‬ ‭do‬ ‭mês‬ ‭seguinte‬ ‭ao‬ ‭da‬ ‭prestação‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭os‬ ‭seguintes‬ ‭documentos:‬ ‭1)‬ ‭prova‬ ‭de‬
‭regularidade‬ ‭relativa‬ ‭à‬ ‭Seguridade‬ ‭Social;‬ ‭2)‬ ‭certidão‬ ‭conjunta‬‭relativa‬‭aos‬‭tributos‬‭federais‬‭e‬‭à‬‭Dívida‬
‭Ativa‬‭da‬‭União;‬‭3)‬‭certidões‬‭que‬‭comprovem‬‭a‬‭regularidade‬‭perante‬‭a‬‭Fazenda‬‭Municipal‬‭ou‬‭Distrital‬‭do‬
‭domicílio‬‭ou‬‭sede‬‭do‬‭contratado;‬‭4)‬‭Certidão‬‭de‬‭Regularidade‬‭do‬‭FGTS‬‭–‬‭CRF;‬‭e‬‭5)‬‭Certidão‬‭Negativa‬‭de‬
‭Débitos‬ ‭Trabalhistas‬ ‭–‬ ‭CNDT,‬ ‭conforme‬ ‭alínea‬ ‭"c"‬ ‭do‬ ‭item‬ ‭10.2‬ ‭do‬ ‭Anexo‬ ‭VIII-B‬ ‭da‬ ‭IN‬ ‭SEGES/MP‬‭n.‬
‭5/2017;‬

‭6.7‬ ‭Responsabilizar-se‬ ‭pelo‬ ‭cumprimento‬ ‭das‬ ‭obrigações‬ ‭previstas‬ ‭em‬ ‭Acordo,‬ ‭Convenção,‬ ‭Dissídio‬
‭Coletivo‬‭de‬‭Trabalho‬‭ou‬‭equivalentes‬‭das‬‭categorias‬‭abrangidas‬‭pelo‬‭contrato,‬‭por‬‭todas‬‭as‬‭obrigações‬
‭trabalhistas,‬ ‭sociais,‬ ‭previdenciárias,‬ ‭tributárias‬ ‭e‬ ‭as‬ ‭demais‬ ‭previstas‬ ‭em‬ ‭legislação‬ ‭específica,‬ ‭cuja‬
‭inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;‬

‭6.8‬‭Comunicar‬‭ao‬‭Fiscal‬‭do‬‭contrato,‬‭no‬‭prazo‬‭de‬‭24‬‭(vinte‬‭e‬‭quatro)‬‭horas,‬‭qualquer‬‭ocorrência‬‭anormal‬
‭ou acidente que se verifique no local dos serviços.‬

‭6.9‬ ‭Prestar‬ ‭todo‬ ‭esclarecimento‬ ‭ou‬ ‭informação‬ ‭solicitada‬ ‭pela‬ ‭Contratante‬ ‭ou‬ ‭por‬ ‭seus‬ ‭prepostos,‬
‭garantindo-lhes‬‭o‬‭acesso,‬‭a‬‭qualquer‬‭tempo,‬‭ao‬‭local‬‭dos‬‭trabalhos,‬‭bem‬‭como‬‭aos‬‭documentos‬‭relativos‬

‭​‬‭Comissão‬ ‭responsável‬ ‭pelos‬ ‭mapeamentos‬ ‭dos‬ ‭fluxos‬ ‭e‬ ‭padronizações‬
‭dos‬ ‭processos‬ ‭de‬‭aquisições‬‭do‬‭Instituto‬‭Federal‬ ‭de‬‭Educação,‬ ‭Ciência‬‭e‬
‭Tecnologia Catarinense.‬
‭​‬‭Portaria IFC/Reitoria nº  22/2020-PROAD/IFC, de 22 de maio de 2020.‬
‭​‬‭Atualização: Maio/2020‬
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‭à execução do empreendimento.‬

‭6.10‬‭Paralisar,‬‭por‬‭determinação‬‭da‬‭Contratante,‬‭qualquer‬‭atividade‬‭que‬‭não‬‭esteja‬‭sendo‬‭executada‬‭de‬
‭acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.‬

‭6.11‬‭Promover‬‭a‬‭guarda,‬‭manutenção‬‭e‬‭vigilância‬‭de‬‭materiais,‬‭ferramentas,‬‭e‬‭tudo‬‭o‬‭que‬‭for‬‭necessário‬
‭à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.‬

‭6.12‬ ‭Promover‬ ‭a‬ ‭organização‬ ‭técnica‬ ‭e‬ ‭administrativa‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭de‬ ‭modo‬ ‭a‬ ‭conduzi-los‬ ‭eficaz‬ ‭e‬
‭eficientemente,‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭os‬ ‭documentos‬ ‭e‬ ‭especificações‬ ‭que‬ ‭integram‬ ‭este‬ ‭Termo‬ ‭de‬
‭Referência/Projeto Básico, no prazo determinado.‬

‭6.13‬ ‭Conduzir‬ ‭os‬ ‭trabalhos‬ ‭com‬ ‭estrita‬ ‭observância‬ ‭às‬ ‭normas‬‭da‬‭legislação‬‭pertinente,‬‭cumprindo‬‭as‬
‭determinações‬ ‭dos‬ ‭Poderes‬ ‭Públicos,‬ ‭mantendo‬ ‭sempre‬ ‭limpo‬ ‭o‬ ‭local‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭e‬ ‭nas‬ ‭melhores‬
‭condições de segurança, higiene e disciplina.‬

‭6.14‬ ‭Submeter‬‭previamente,‬‭por‬‭escrito,‬‭à‬‭Contratante,‬‭para‬‭análise‬‭e‬‭aprovação,‬‭quaisquer‬‭mudanças‬
‭nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.‬

‭6.15‬‭Não‬‭permitir‬‭a‬‭utilização‬‭de‬‭qualquer‬‭trabalho‬‭do‬‭menor‬‭de‬‭dezesseis‬‭anos,‬‭exceto‬‭na‬‭condição‬‭de‬
‭aprendiz‬ ‭para‬ ‭os‬‭maiores‬‭de‬‭quatorze‬‭anos;‬‭nem‬‭permitir‬‭a‬‭utilização‬‭do‬‭trabalho‬‭do‬‭menor‬‭de‬‭dezoito‬
‭anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;‬

‭6.16‬ ‭Manter‬ ‭durante‬ ‭toda‬ ‭a‬ ‭vigência‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭em‬ ‭compatibilidade‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭obrigações‬ ‭assumidas,‬
‭todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;‬

‭6.17‬‭Cumprir,‬‭durante‬‭todo‬‭o‬‭período‬‭de‬‭execução‬‭do‬‭contrato,‬‭a‬‭reserva‬‭de‬‭cargos‬‭prevista‬‭em‬‭lei‬‭para‬
‭pessoa‬‭com‬‭deficiência‬‭ou‬‭para‬‭reabilitado‬‭da‬‭Previdência‬‭Social,‬‭bem‬‭como‬‭as‬‭regras‬‭de‬‭acessibilidade‬
‭previstas‬‭na‬‭legislação,‬‭quando‬‭a‬‭contratada‬‭houver‬‭se‬‭beneficiado‬‭da‬‭preferência‬‭estabelecida‬‭pela‬‭Lei‬
‭nº 13.146, de 2015.‬

‭6.18 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;‬

‭6.19‬ ‭Arcar‬ ‭com‬‭o‬‭ônus‬‭decorrente‬‭de‬‭eventual‬‭equívoco‬‭no‬‭dimensionamento‬‭dos‬‭quantitativos‬‭de‬‭sua‬
‭proposta,‬ ‭inclusive‬ ‭quanto‬ ‭aos‬ ‭custos‬ ‭variáveis‬‭decorrentes‬‭de‬‭fatores‬‭futuros‬‭e‬‭incertos,‬‭tais‬‭como‬‭os‬
‭valores‬ ‭providos‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭quantitativo‬ ‭de‬ ‭vale‬ ‭transporte,‬ ‭devendo‬ ‭complementá-los,‬ ‭caso‬ ‭o‬ ‭previsto‬
‭inicialmente‬ ‭em‬ ‭sua‬ ‭proposta‬ ‭não‬ ‭seja‬ ‭satisfatório‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭atendimento‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭da‬ ‭licitação,‬ ‭exceto‬
‭quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.‬

‭6.20‬‭Cumprir,‬‭além‬‭dos‬‭postulados‬‭legais‬‭vigentes‬‭de‬‭âmbito‬‭federal,‬‭estadual‬‭ou‬‭municipal,‬‭as‬‭normas‬
‭de segurança da Contratante;‬

‭6.21‬‭Prestar‬‭os‬‭serviços‬‭dentro‬‭dos‬‭parâmetros‬‭e‬‭rotinas‬‭estabelecidos,‬‭fornecendo‬‭todos‬‭os‬‭materiais,‬
‭equipamentos‬ ‭e‬ ‭utensílios‬ ‭em‬ ‭quantidade,‬ ‭qualidade‬ ‭e‬ ‭tecnologia‬ ‭adequadas,‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭observância‬ ‭às‬
‭recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;‬

‭​‬‭Comissão‬ ‭responsável‬ ‭pelos‬ ‭mapeamentos‬ ‭dos‬ ‭fluxos‬ ‭e‬ ‭padronizações‬
‭dos‬ ‭processos‬ ‭de‬‭aquisições‬‭do‬‭Instituto‬‭Federal‬ ‭de‬‭Educação,‬ ‭Ciência‬‭e‬
‭Tecnologia Catarinense.‬
‭​‬‭Portaria IFC/Reitoria nº  22/2020-PROAD/IFC, de 22 de maio de 2020.‬
‭​‬‭Atualização: Maio/2020‬
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‭6.22‬‭Assegurar‬‭à‬‭CONTRATANTE,‬‭em‬‭conformidade‬‭com‬‭o‬‭previsto‬‭no‬‭subitem‬‭6.1,‬‭“a”e‬‭“b”,‬‭do‬‭Anexo‬
‭VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:‬

‭6.22.1‬ ‭O‬ ‭direito‬ ‭de‬ ‭propriedade‬ ‭intelectual‬ ‭dos‬ ‭produtos‬ ‭desenvolvidos,‬ ‭inclusive‬ ‭sobre‬ ‭as‬ ‭eventuais‬
‭adequações‬ ‭e‬ ‭atualizações‬ ‭que‬ ‭vierem‬ ‭a‬‭ser‬‭realizadas,‬‭logo‬‭após‬‭o‬‭recebimento‬‭de‬‭cada‬‭parcela,‬‭de‬
‭forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;‬

‭6.22.2‬ ‭Os‬ ‭direitos‬ ‭autorais‬ ‭da‬ ‭solução,‬ ‭do‬ ‭projeto,‬ ‭de‬‭suas‬‭especificações‬‭técnicas,‬‭da‬‭documentação‬
‭produzida‬ ‭e‬ ‭congêneres,‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭demais‬ ‭produtos‬ ‭gerados‬ ‭na‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭inclusive‬
‭aqueles‬ ‭produzidos‬ ‭por‬ ‭terceiros‬ ‭subcontratados,‬ ‭ficando‬ ‭proibida‬ ‭a‬ ‭sua‬ ‭utilização‬ ‭sem‬ ‭que‬ ‭exista‬
‭autorização‬ ‭expressa‬ ‭da‬ ‭Contratante,‬ ‭sob‬ ‭pena‬ ‭de‬ ‭multa,‬ ‭sem‬ ‭prejuízo‬ ‭das‬ ‭sanções‬ ‭civis‬ ‭e‬ ‭penais‬
‭cabíveis.‬

‭​‬‭7. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO‬
‭​‬
‭7.1‬ ‭O‬ ‭acompanhamento‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭fiscalização‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭consistem‬ ‭na‬ ‭verificação‬ ‭da‬
‭conformidade‬‭da‬‭prestação‬‭dos‬‭serviços,‬‭dos‬‭materiais,‬‭técnicas‬‭e‬‭equipamentos‬‭empregados,‬‭de‬‭forma‬
‭a‬ ‭assegurar‬ ‭o‬ ‭perfeito‬ ‭cumprimento‬ ‭do‬ ‭ajuste,‬‭que‬‭serão‬‭exercidos‬‭por‬‭um‬‭ou‬‭mais‬‭representantes‬‭da‬
‭Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.‬

‭7.2‬ ‭O‬ ‭representante‬ ‭da‬ ‭Contratante‬ ‭deverá‬ ‭ter‬ ‭a‬ ‭qualificação‬ ‭necessária‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭acompanhamento‬ ‭e‬
‭controle da execução dos serviços e do contrato.‬

‭7.3‬ ‭A‬ ‭verificação‬ ‭da‬ ‭adequação‬ ‭da‬ ‭prestação‬ ‭do‬ ‭serviço‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭realizada‬ ‭com‬ ‭base‬ ‭nos‬ ‭critérios‬
‭previstos neste Termo de Referência/Projeto Básico.‬

‭7.4‬ ‭A‬ ‭fiscalização‬ ‭do‬‭contrato,‬‭ao‬‭verificar‬‭que‬‭houve‬‭subdimensionamento‬‭da‬‭produtividade‬‭pactuada,‬
‭sem‬‭perda‬‭da‬‭qualidade‬‭na‬‭execução‬‭do‬‭serviço,‬‭deverá‬‭comunicar‬‭à‬‭autoridade‬‭responsável‬‭para‬‭que‬
‭esta‬ ‭promova‬‭a‬‭adequação‬‭contratual‬‭à‬‭produtividade‬‭efetivamente‬‭realizada,‬‭respeitando-se‬‭os‬‭limites‬
‭de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.‬

‭7.5‬‭A‬‭conformidade‬‭do‬‭material/técnica/equipamento‬‭a‬‭ser‬‭utilizado‬‭na‬‭execução‬‭dos‬‭serviços‬‭deverá‬‭ser‬
‭verificada‬‭juntamente‬‭ao‬‭documento‬‭da‬‭Contratada‬‭que‬‭contenha‬‭a‬‭relação‬‭detalhada‬‭dos‬‭mesmos,‬‭de‬
‭acordo‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭estabelecido‬ ‭neste‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência/Projeto‬ ‭Básico,‬ ‭informando‬ ‭as‬ ‭respectivas‬
‭quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.‬

‭7.6‬‭O‬‭representante‬‭da‬‭Contratante‬‭deverá‬‭promover‬‭o‬‭registro‬‭das‬‭ocorrências‬‭verificadas,‬‭adotando‬‭as‬

‭​‬‭Comissão‬ ‭responsável‬ ‭pelos‬ ‭mapeamentos‬ ‭dos‬ ‭fluxos‬ ‭e‬ ‭padronizações‬
‭dos‬ ‭processos‬ ‭de‬‭aquisições‬‭do‬‭Instituto‬‭Federal‬ ‭de‬‭Educação,‬ ‭Ciência‬‭e‬
‭Tecnologia Catarinense.‬
‭​‬‭Portaria IFC/Reitoria nº  22/2020-PROAD/IFC, de 22 de maio de 2020.‬
‭​‬‭Atualização: Maio/2020‬
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‭providências‬‭necessárias‬‭ao‬‭fiel‬‭cumprimento‬‭das‬‭cláusulas‬‭contratuais,‬‭conforme‬‭o‬‭disposto‬‭nos‬‭§§‬‭1º‬‭e‬
‭2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.‬

‭7.7‬‭O‬‭descumprimento‬‭total‬‭ou‬‭parcial‬‭das‬‭obrigações‬‭e‬‭responsabilidades‬‭assumidas‬‭pela‬‭Contratada,‬
‭sobretudo‬ ‭quanto‬ ‭às‬ ‭obrigações‬ ‭e‬ ‭encargos‬ ‭sociais‬ ‭e‬ ‭trabalhistas,‬ ‭ensejará‬ ‭a‬ ‭aplicação‬ ‭de‬ ‭sanções‬
‭administrativas,‬ ‭previstas‬ ‭neste‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência/Projeto‬ ‭Básico‬ ‭e‬ ‭na‬ ‭legislação‬ ‭vigente,‬‭podendo‬
‭culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.‬

‭7.8‬ ‭As‬ ‭atividades‬ ‭de‬ ‭gestão‬ ‭e‬ ‭fiscalização‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭contratual‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭realizadas‬ ‭de‬ ‭forma‬
‭preventiva,‬‭rotineira‬‭e‬‭sistemática,‬‭podendo‬‭ser‬‭exercidas‬‭por‬‭servidores,‬‭equipe‬‭de‬‭fiscalização‬‭ou‬‭único‬
‭servidor,‬‭desde‬‭que,‬‭no‬‭exercício‬‭dessas‬‭atribuições,‬‭fique‬‭assegurada‬‭a‬‭distinção‬‭dessas‬‭atividades‬‭e,‬
‭em‬ ‭razão‬ ‭do‬ ‭volume‬ ‭de‬ ‭trabalho,‬ ‭não‬ ‭comprometa‬ ‭o‬ ‭desempenho‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭ações‬ ‭relacionadas‬ ‭à‬
‭Gestão do Contrato.‬

‭7.09‬ ‭Durante‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭objeto,‬ ‭o‬ ‭fiscal‬ ‭técnico‬ ‭deverá‬ ‭monitorar‬ ‭constantemente‬ ‭o‬ ‭nível‬ ‭de‬
‭qualidade‬‭dos‬‭serviços‬‭para‬‭evitar‬‭a‬‭sua‬‭degeneração,‬‭devendo‬‭intervir‬‭para‬‭requerer‬‭à‬‭CONTRATADA‬‭a‬
‭correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.‬

‭7.10‬ ‭O‬ ‭fiscal‬ ‭técnico‬ ‭deverá‬ ‭apresentar‬ ‭ao‬ ‭preposto‬ ‭da‬ ‭CONTRATADA‬ ‭a‬ ‭avaliação‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭do‬
‭objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.‬

‭7.11‬ ‭Em‬ ‭hipótese‬ ‭alguma,‬ ‭será‬ ‭admitido‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭própria‬ ‭CONTRATADA‬ ‭materialize‬ ‭a‬ ‭avaliação‬ ‭de‬
‭desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.‬

‭7.12‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭poderá‬ ‭apresentar‬ ‭justificativa‬ ‭para‬ ‭a‬‭prestação‬‭do‬‭serviço‬‭com‬‭menor‬‭nível‬‭de‬
‭conformidade,‬ ‭que‬‭poderá‬‭ser‬‭aceita‬‭pelo‬‭fiscal‬‭técnico,‬‭desde‬‭que‬‭comprovada‬‭a‬‭excepcionalidade‬‭da‬
‭ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.‬

‭7.13‬‭Na‬‭hipótese‬‭de‬‭comportamento‬‭contínuo‬‭de‬‭desconformidade‬‭da‬‭prestação‬‭do‬‭serviço‬‭em‬‭relação‬‭à‬
‭qualidade‬ ‭exigida,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭quando‬ ‭esta‬ ‭ultrapassar‬ ‭os‬ ‭níveis‬ ‭mínimos‬ ‭toleráveis‬ ‭previstos‬ ‭nos‬
‭indicadores,‬ ‭além‬ ‭dos‬ ‭fatores‬ ‭redutores,‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭aplicadas‬ ‭as‬‭sanções‬‭à‬‭CONTRATADA‬‭de‬‭acordo‬
‭com as regras previstas no Termo de Referência/Projeto Básico.‬

‭7.14‬ ‭As‬ ‭disposições‬ ‭previstas‬ ‭nesta‬ ‭cláusula‬ ‭não‬ ‭excluem‬ ‭o‬ ‭disposto‬ ‭no‬ ‭Anexo‬ ‭VIII‬ ‭da‬ ‭Instrução‬
‭Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.‬

‭​‬‭Comissão‬ ‭responsável‬ ‭pelos‬ ‭mapeamentos‬ ‭dos‬ ‭fluxos‬ ‭e‬ ‭padronizações‬
‭dos‬ ‭processos‬ ‭de‬‭aquisições‬‭do‬‭Instituto‬‭Federal‬ ‭de‬‭Educação,‬ ‭Ciência‬‭e‬
‭Tecnologia Catarinense.‬
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‭7.15‬ ‭A‬ ‭fiscalização‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭trata‬ ‭esta‬ ‭cláusula‬ ‭não‬ ‭exclui‬ ‭nem‬ ‭reduz‬ ‭a‬ ‭responsabilidade‬ ‭da‬
‭CONTRATADA,‬ ‭inclusive‬ ‭perante‬ ‭terceiros,‬ ‭por‬ ‭qualquer‬ ‭irregularidade,‬ ‭ainda‬ ‭que‬ ‭resultante‬ ‭de‬
‭imperfeições‬‭técnicas,‬‭vícios‬‭redibitórios,‬‭ou‬‭emprego‬‭de‬‭material‬‭inadequado‬‭ou‬‭de‬‭qualidade‬‭inferior‬‭e,‬
‭na‬‭ocorrência‬‭desta,‬‭não‬‭implica‬‭corresponsabilidade‬‭da‬‭CONTRATANTE‬‭ou‬‭de‬‭seus‬‭agentes,‬‭gestores‬
‭e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.‬

‭​‬‭8. DOS PREÇOS‬
‭​‬
‭​‬‭8.1‬ ‭O‬ ‭custo‬ ‭da‬ ‭presente‬ ‭contratação‬ ‭é‬ ‭de‬ ‭R$‬ ‭7.950,00‬ ‭(Sete‬ ‭mil,‬ ‭novecentos‬ ‭e‬ ‭cinquenta‬ ‭reais)‬‭,‬
‭conforme‬ ‭a‬ ‭proposta‬ ‭mais‬ ‭vantajosa‬‭coletada‬‭através‬‭de‬‭pesquisa‬‭de‬‭mercado,‬‭anexada‬‭nos‬‭autos‬‭do‬
‭processo.‬
‭​‬
‭​‬‭9. DO PAGAMENTO‬
‭​‬
‭9.1‬‭O‬‭pagamento‬‭será‬‭efetuado‬‭pela‬‭Contratante‬‭no‬‭prazo‬‭de‬‭30‬‭(trinta)‬‭dias,‬‭contados‬‭do‬‭recebimento‬
‭da Nota Fiscal/Fatura.‬

‭9.1.1‬ ‭Os‬ ‭pagamentos‬ ‭decorrentes‬ ‭de‬ ‭despesas‬ ‭cujos‬ ‭valores‬ ‭não‬ ‭ultrapassem‬ ‭o‬ ‭limite‬ ‭de‬‭que‬‭trata‬‭o‬
‭inciso‬ ‭II‬ ‭do‬ ‭art.‬ ‭24‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭8.666,‬ ‭de‬ ‭1993,‬ ‭deverão‬‭ser‬‭efetuados‬‭no‬‭prazo‬‭de‬‭até‬‭5‬‭(cinco)‬‭dias‬‭úteis,‬
‭contados‬‭da‬‭data‬‭da‬‭apresentação‬‭da‬‭Nota‬‭Fiscal/Fatura,‬‭nos‬‭termos‬‭do‬‭art.‬‭5º,‬‭§‬‭3º,‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬‭8.666,‬‭de‬
‭1993.‬
‭9.2‬‭A‬‭emissão‬‭da‬‭Nota‬‭Fiscal/Fatura‬‭será‬‭precedida‬‭do‬‭recebimento‬‭definitivo‬‭do‬‭serviço,‬‭conforme‬‭este‬
‭Termo de Referência/Projeto Básico.‬

‭9.3‬‭A‬‭Nota‬‭Fiscal‬‭ou‬‭Fatura‬‭deverá‬‭ser‬‭obrigatoriamente‬‭acompanhada‬‭da‬‭comprovação‬‭da‬‭regularidade‬
‭fiscal,‬ ‭constatada‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭consulta‬‭on-line‬‭ao‬‭SICAF‬‭ou,‬‭na‬‭impossibilidade‬‭de‬‭acesso‬‭ao‬‭referido‬
‭Sistema,‬‭mediante‬‭consulta‬‭aos‬‭sítios‬‭eletrônicos‬‭oficiais‬‭ou‬‭à‬‭documentação‬‭mencionada‬‭no‬‭art.‬‭29‬‭da‬
‭Lei nº 8.666, de 1993.‬

‭9.3.1‬ ‭Constatando-se,‬ ‭junto‬ ‭ao‬ ‭SICAF,‬ ‭a‬ ‭situação‬ ‭de‬‭irregularidade‬‭do‬‭fornecedor‬‭contratado,‬‭deverão‬
‭ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.‬

‭9.4‬ ‭O‬ ‭setor‬ ‭competente‬ ‭para‬ ‭proceder‬ ‭o‬ ‭pagamento‬ ‭deve‬ ‭verificar‬ ‭se‬ ‭a‬ ‭Nota‬ ‭Fiscal‬ ‭ou‬ ‭Fatura‬
‭apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:‬

‭9.4. O prazo de validade;‬

‭​‬‭Comissão‬ ‭responsável‬ ‭pelos‬ ‭mapeamentos‬ ‭dos‬ ‭fluxos‬ ‭e‬ ‭padronizações‬
‭dos‬ ‭processos‬ ‭de‬‭aquisições‬‭do‬‭Instituto‬‭Federal‬ ‭de‬‭Educação,‬ ‭Ciência‬‭e‬
‭Tecnologia Catarinense.‬
‭​‬‭Portaria IFC/Reitoria nº  22/2020-PROAD/IFC, de 22 de maio de 2020.‬
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‭9.4.2 A data da emissão;‬

‭9.4.3 Os dados do contrato e do órgão contratante;‬

‭9.4.4 O período de prestação dos serviços;‬

‭9.4.5 O valor a pagar; e‬

‭9.4.6 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.‬

‭9.5‬ ‭Havendo‬ ‭erro‬‭na‬‭apresentação‬‭da‬‭Nota‬‭Fiscal/Fatura,‬‭ou‬‭circunstância‬‭que‬‭impeça‬‭a‬‭liquidação‬‭da‬
‭despesa,‬ ‭o‬ ‭pagamento‬ ‭ficará‬ ‭sobrestado‬ ‭até‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭Contratada‬ ‭providencie‬ ‭as‬ ‭medidas‬ ‭saneadoras.‬
‭Nesta‬‭hipótese,‬‭o‬‭prazo‬‭para‬‭pagamento‬‭iniciar-se-á‬‭após‬‭a‬‭comprovação‬‭da‬‭regularização‬‭da‬‭situação,‬
‭não acarretando qualquer ônus para a Contratante;‬

‭9.6‬ ‭Nos‬ ‭termos‬ ‭do‬ ‭item‬ ‭1,‬ ‭do‬ ‭Anexo‬ ‭VIII-A‬ ‭da‬ ‭Instrução‬ ‭Normativa‬ ‭SEGES/MP‬ ‭nº‬ ‭05,‬ ‭de‬ ‭2017,‬ ‭será‬
‭efetuada‬ ‭a‬ ‭retenção‬‭ou‬‭glosa‬‭no‬‭pagamento,‬‭proporcional‬‭à‬‭irregularidade‬‭verificada,‬‭sem‬‭prejuízo‬‭das‬
‭sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:‬

‭9.6.1. Não produziu os resultados acordados;‬

‭9.6.2.‬ ‭Deixou‬ ‭de‬ ‭executar‬ ‭as‬ ‭atividades‬ ‭contratadas,‬ ‭ou‬ ‭não‬ ‭as‬ ‭executou‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭qualidade‬ ‭mínima‬
‭exigida;‬

‭9.6.3.‬ ‭Deixou‬ ‭de‬ ‭utilizar‬ ‭os‬ ‭materiais‬ ‭e‬ ‭recursos‬ ‭humanos‬ ‭exigidos‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭serviço,‬ ‭ou‬
‭utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.‬

‭9.7‬ ‭Será‬ ‭considerada‬ ‭data‬ ‭do‬ ‭pagamento‬ ‭o‬ ‭dia‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭constar‬ ‭como‬ ‭emitida‬ ‭a‬‭ordem‬‭bancária‬‭para‬
‭pagamento.‬

‭9.8‬ ‭Antes‬ ‭de‬ ‭cada‬ ‭pagamento‬ ‭à‬ ‭contratada,‬ ‭será‬ ‭realizada‬ ‭consulta‬ ‭ao‬ ‭SICAF‬ ‭para‬ ‭verificar‬ ‭a‬
‭manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.‬

‭9.9‬‭Constatando-se,‬‭junto‬‭ao‬‭SICAF,‬‭a‬‭situação‬‭de‬‭irregularidade‬‭da‬‭contratada,‬‭será‬‭providenciada‬‭sua‬
‭notificação,‬‭por‬‭escrito,‬‭para‬‭que,‬‭no‬‭prazo‬‭de‬‭5‬‭(cinco)‬‭dias‬‭úteis,‬‭regularize‬‭sua‬‭situação‬‭ou,‬‭no‬‭mesmo‬

‭​‬‭Comissão‬ ‭responsável‬ ‭pelos‬ ‭mapeamentos‬ ‭dos‬ ‭fluxos‬ ‭e‬ ‭padronizações‬
‭dos‬ ‭processos‬ ‭de‬‭aquisições‬‭do‬‭Instituto‬‭Federal‬ ‭de‬‭Educação,‬ ‭Ciência‬‭e‬
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‭​‬‭Atualização: Maio/2020‬



‭Ministério da Educação‬
‭Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica‬

‭Instituto Federal Catarinense‬
‭prazo,‬ ‭apresente‬ ‭sua‬ ‭defesa.‬ ‭O‬ ‭prazo‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭prorrogado‬‭uma‬‭vez,‬‭por‬‭igual‬‭período,‬‭a‬‭critério‬‭da‬
‭contratante.‬

‭9.10‬‭Previamente‬‭à‬‭emissão‬‭de‬‭nota‬‭de‬‭empenho‬‭e‬‭a‬‭cada‬‭pagamento,‬‭a‬‭Administração‬‭deverá‬‭realizar‬
‭consulta‬ ‭ao‬ ‭SICAF‬ ‭para‬ ‭identificar‬ ‭possível‬ ‭suspensão‬ ‭temporária‬ ‭de‬ ‭participação‬ ‭em‬ ‭licitação,‬ ‭no‬
‭âmbito‬ ‭do‬ ‭órgão‬ ‭ou‬ ‭entidade,‬ ‭proibição‬ ‭de‬ ‭contratar‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭Poder‬ ‭Público,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭ocorrências‬
‭impeditivas‬ ‭indiretas,‬ ‭observado‬ ‭o‬ ‭disposto‬ ‭no‬ ‭art.‬ ‭29,‬ ‭da‬ ‭Instrução‬ ‭Normativa‬ ‭nº‬ ‭3,‬‭de‬‭26‬‭de‬‭abril‬‭de‬
‭2018.‬

‭9.11‬ ‭Não‬ ‭havendo‬ ‭regularização‬ ‭ou‬ ‭sendo‬ ‭a‬ ‭defesa‬ ‭considerada‬ ‭improcedente,‬ ‭a‬ ‭contratante‬ ‭deverá‬
‭comunicar‬ ‭aos‬ ‭órgãos‬ ‭responsáveis‬ ‭pela‬ ‭fiscalização‬ ‭da‬‭regularidade‬‭fiscal‬‭quanto‬‭à‬‭inadimplência‬‭da‬
‭contratada,‬‭bem‬‭como‬‭quanto‬‭à‬‭existência‬‭de‬‭pagamento‬‭a‬‭ser‬‭efetuado,‬‭para‬‭que‬‭sejam‬‭acionados‬‭os‬
‭meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.‬

‭9.12‬ ‭Persistindo‬ ‭a‬ ‭irregularidade,‬ ‭a‬ ‭contratante‬ ‭deverá‬ ‭adotar‬ ‭as‬ ‭medidas‬ ‭necessárias‬ ‭à‬ ‭rescisão‬
‭contratual‬ ‭nos‬ ‭autos‬ ‭do‬ ‭processo‬ ‭administrativo‬ ‭correspondente,‬ ‭assegurada‬ ‭à‬ ‭contratada‬ ‭a‬ ‭ampla‬
‭defesa.‬

‭9.13‬ ‭Havendo‬‭a‬‭efetiva‬‭execução‬‭do‬‭objeto,‬‭os‬‭pagamentos‬‭serão‬‭realizados‬‭normalmente,‬‭até‬‭que‬‭se‬
‭decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.‬

‭9.13.1‬ ‭Será‬ ‭rescindido‬ ‭o‬ ‭contrato‬ ‭em‬ ‭execução‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭contratada‬ ‭inadimplente‬ ‭no‬ ‭SICAF,‬ ‭salvo‬ ‭por‬
‭motivo‬ ‭de‬ ‭economicidade,‬ ‭segurança‬ ‭nacional‬ ‭ou‬ ‭outro‬ ‭de‬ ‭interesse‬ ‭público‬ ‭de‬ ‭alta‬ ‭relevância,‬
‭devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.‬

‭9.14‬ ‭Quando‬ ‭do‬ ‭pagamento,‬ ‭será‬ ‭efetuada‬ ‭a‬ ‭retenção‬ ‭tributária‬ ‭prevista‬ ‭na‬ ‭legislação‬ ‭aplicável,‬ ‭em‬
‭especial‬ ‭a‬ ‭prevista‬ ‭no‬ ‭artigo‬ ‭31‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭8.212,‬ ‭de‬ ‭1993,‬ ‭nos‬ ‭termos‬ ‭do‬ ‭item‬ ‭6‬ ‭do‬ ‭Anexo‬ ‭XI‬ ‭da‬ ‭IN‬
‭SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.‬

‭9.15‬‭É‬‭vedado‬‭o‬‭pagamento,‬‭a‬‭qualquer‬‭título,‬‭por‬‭serviços‬‭prestados,‬‭à‬‭empresa‬‭privada‬‭que‬‭tenha‬‭em‬
‭seu‬ ‭quadro‬ ‭societário‬ ‭servidor‬ ‭público‬ ‭da‬ ‭ativa‬ ‭do‬ ‭órgão‬ ‭contratante,‬ ‭com‬ ‭fundamento‬ ‭na‬ ‭Lei‬ ‭de‬
‭Diretrizes Orçamentárias vigente.‬

‭9.16‬‭Nos‬‭casos‬‭de‬‭eventuais‬‭atrasos‬‭de‬‭pagamento,‬‭desde‬‭que‬‭a‬‭Contratada‬‭não‬‭tenha‬‭concorrido,‬‭de‬
‭alguma‬ ‭forma,‬ ‭para‬ ‭tanto,‬ ‭fica‬ ‭convencionado‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭taxa‬ ‭de‬ ‭compensação‬ ‭financeira‬ ‭devida‬ ‭pela‬
‭Contratante,‬ ‭entre‬ ‭a‬ ‭data‬ ‭do‬ ‭vencimento‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭efetivo‬ ‭adimplemento‬ ‭da‬‭parcela‬‭é‬‭calculada‬‭mediante‬‭a‬

‭​‬‭Comissão‬ ‭responsável‬ ‭pelos‬ ‭mapeamentos‬ ‭dos‬ ‭fluxos‬ ‭e‬ ‭padronizações‬
‭dos‬ ‭processos‬ ‭de‬‭aquisições‬‭do‬‭Instituto‬‭Federal‬ ‭de‬‭Educação,‬ ‭Ciência‬‭e‬
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‭aplicação da seguinte fórmula:‬

‭EM = I x N x VP, sendo:‬
‭EM = Encargos moratórios;‬
‭N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;‬
‭VP = Valor da parcela a ser paga.‬
‭I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:‬

‭I = (TX)‬ ‭I‬
‭=‬

‭( 6 / 100 )‬ ‭I = 0,00016438‬
‭TX = Percentual da taxa anual = 6%‬‭365‬

‭​‬‭10. DA FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA‬
‭​‬
‭​‬‭10.1‬ ‭Conforme‬ ‭o‬ ‭Art.‬ ‭62‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭8666/93,‬ ‭é‬ ‭facultativo‬ ‭a‬ ‭Administração‬ ‭substituir‬ ‭o‬ ‭instrumento‬ ‭de‬
‭contrato‬‭por‬‭outros‬‭instrumentos‬‭hábeis,‬‭tal‬‭como‬‭a‬‭nota‬‭de‬‭empenho‬‭de‬‭despesa,‬‭a‬‭qual‬‭será‬‭enviada‬
‭por‬ ‭e-mail‬‭junto‬‭com‬‭todas‬‭as‬‭informações‬‭necessárias‬‭para‬‭o‬‭fornecedor,‬‭caso‬‭seja‬‭esta‬‭a‬‭escolha‬‭da‬
‭gestão.‬
‭​‬

‭​‬‭11. DA COTAÇÃO DE PREÇOS‬
‭​‬
‭​‬‭11.1‬‭O‬‭preço‬‭a‬‭ser‬‭praticado‬‭consta‬‭na‬‭proposta‬‭comercial‬‭encaminhada‬‭pela‬‭empresa‬‭vencedora,‬‭bem‬
‭como no mapa de formação de preços nos autos do processo.‬
‭​‬
‭​‬‭12. DO(S) LOCAL(IS) DE EXECUÇÃO, PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO‬
‭​‬
‭12.1‬ ‭A‬ ‭emissão‬ ‭da‬ ‭Nota‬ ‭Fiscal/Fatura‬ ‭deve‬ ‭ser‬ ‭precedida‬ ‭do‬ ‭recebimento‬‭definitivo‬‭dos‬‭serviços,‬‭nos‬
‭termos abaixo.‬

‭12.2‬‭No‬‭prazo‬‭de‬‭até‬‭5‬‭dias‬‭corridos‬‭do‬‭adimplemento‬‭da‬‭parcela,‬‭a‬‭CONTRATADA‬‭deverá‬‭entregar‬‭toda‬
‭a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;‬

‭12.3‬‭O‬‭recebimento‬‭provisório‬‭será‬‭realizado‬‭pelo‬‭fiscal‬‭técnico‬‭e‬‭setorial‬‭ou‬‭pela‬‭equipe‬‭de‬‭fiscalização‬
‭após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:‬

‭12.3.1‬ ‭A‬ ‭contratante‬ ‭realizará‬ ‭inspeção‬ ‭minuciosa‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭executados,‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬
‭profissionais‬ ‭técnicos‬‭competentes,‬‭acompanhados‬‭dos‬‭profissionais‬‭encarregados‬‭pelo‬‭serviço,‬‭com‬‭a‬
‭finalidade‬ ‭de‬ ‭verificar‬ ‭a‬ ‭adequação‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭e‬ ‭constatar‬ ‭e‬ ‭relacionar‬ ‭os‬ ‭arremates,‬ ‭retoques‬ ‭e‬

‭​‬‭Comissão‬ ‭responsável‬ ‭pelos‬ ‭mapeamentos‬ ‭dos‬ ‭fluxos‬ ‭e‬ ‭padronizações‬
‭dos‬ ‭processos‬ ‭de‬‭aquisições‬‭do‬‭Instituto‬‭Federal‬ ‭de‬‭Educação,‬ ‭Ciência‬‭e‬
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‭revisões finais que se fizerem necessários.‬

‭12.3.1.1‬‭Para‬‭efeito‬‭de‬‭recebimento‬‭provisório,‬‭ao‬‭final‬‭de‬‭cada‬‭período‬‭de‬‭faturamento,‬‭o‬‭fiscal‬‭técnico‬
‭do‬ ‭contrato‬ ‭apurará‬ ‭o‬ ‭resultado‬ ‭das‬ ‭avaliações‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭e,‬ ‭se‬ ‭for‬ ‭o‬ ‭caso,‬‭a‬‭análise‬‭do‬
‭desempenho‬ ‭e‬ ‭qualidade‬ ‭da‬ ‭prestação‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭realizados‬ ‭em‬ ‭consonância‬ ‭com‬ ‭os‬ ‭indicadores‬
‭previstos,‬ ‭que‬ ‭poderá‬ ‭resultar‬ ‭no‬ ‭redimensionamento‬ ‭de‬ ‭valores‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭pagos‬ ‭à‬ ‭contratada,‬
‭registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.‬

‭12.3.1.2‬ ‭A‬ ‭Contratada‬ ‭fica‬ ‭obrigada‬ ‭a‬ ‭reparar,‬ ‭corrigir,‬ ‭remover,‬ ‭reconstruir‬ ‭ou‬ ‭substituir,‬ ‭às‬ ‭suas‬
‭expensas,‬ ‭no‬ ‭todo‬ ‭ou‬ ‭em‬ ‭parte,‬ ‭o‬ ‭objeto‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭verificarem‬ ‭vícios,‬ ‭defeitos‬ ‭ou‬ ‭incorreções‬
‭resultantes‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭ou‬ ‭materiais‬ ‭empregados,‬ ‭cabendo‬ ‭à‬ ‭fiscalização‬ ‭não‬ ‭atestar‬ ‭a‬ ‭última‬ ‭e/ou‬
‭única‬‭medição‬‭de‬‭serviços‬‭até‬‭que‬‭sejam‬‭sanadas‬‭todas‬‭as‬‭eventuais‬‭pendências‬‭que‬‭possam‬‭vir‬‭a‬‭ser‬
‭apontadas no Recebimento Provisório.‬

‭12.3.1.3‬‭O‬‭recebimento‬‭provisório‬‭também‬‭ficará‬‭sujeito,‬‭quando‬‭cabível,‬‭à‬‭conclusão‬‭de‬‭todos‬‭os‬‭testes‬
‭de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.‬

‭12.3.2‬ ‭No‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭até‬ ‭10‬ ‭dias‬ ‭corridos‬ ‭a‬ ‭partir‬ ‭do‬ ‭recebimento‬ ‭dos‬ ‭documentos‬ ‭da‬ ‭CONTRATADA,‬
‭cada‬‭fiscal‬‭ou‬‭a‬‭equipe‬‭de‬‭fiscalização‬‭deverá‬‭elaborar‬‭Relatório‬‭Circunstanciado‬‭em‬‭consonância‬‭com‬
‭suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.‬

‭12.3.2.1‬ ‭Quando‬ ‭a‬ ‭fiscalização‬ ‭for‬ ‭exercida‬ ‭por‬ ‭um‬ ‭único‬ ‭servidor,‬ ‭o‬ ‭relatório‬ ‭circunstanciado‬ ‭deverá‬
‭conter‬‭o‬‭registro,‬‭a‬‭análise‬‭e‬‭a‬‭conclusão‬‭acerca‬‭das‬‭ocorrências‬‭na‬‭execução‬‭do‬‭contrato,‬‭em‬‭relação‬‭à‬
‭fiscalização‬ ‭técnica‬ ‭e‬ ‭administrativa‬ ‭e‬ ‭demais‬ ‭documentos‬ ‭que‬ ‭julgar‬ ‭necessários,‬ ‭devendo‬
‭encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.‬

‭12.3.2.2‬ ‭Será‬ ‭considerado‬ ‭como‬ ‭ocorrido‬ ‭o‬ ‭recebimento‬ ‭provisório‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭entrega‬ ‭do‬ ‭relatório‬
‭circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.‬

‭12.3.2.2.1‬ ‭Na‬ ‭hipótese‬ ‭de‬ ‭a‬ ‭verificação‬ ‭a‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭refere‬ ‭o‬ ‭parágrafo‬ ‭anterior‬ ‭não‬ ‭ser‬ ‭procedida‬
‭tempestivamente,‬ ‭reputar-se-á‬ ‭como‬ ‭realizada,‬ ‭consumando-se‬ ‭o‬ ‭recebimento‬ ‭provisório‬ ‭no‬ ‭dia‬ ‭do‬
‭esgotamento do prazo.‬

‭12.4‬‭No‬‭prazo‬‭de‬‭até‬‭10‬‭(dez)‬‭dias‬‭corridos‬‭a‬‭partir‬‭do‬‭recebimento‬‭provisório‬‭dos‬‭serviços,‬‭o‬‭Gestor‬‭do‬
‭Contrato‬ ‭deverá‬ ‭providenciar‬ ‭o‬ ‭recebimento‬ ‭definitivo,‬ ‭ato‬ ‭que‬ ‭concretiza‬ ‭o‬ ‭ateste‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭dos‬
‭serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:‬
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‭12.4.1‬‭Realizar‬‭a‬‭análise‬‭dos‬‭relatórios‬‭e‬‭de‬‭toda‬‭a‬‭documentação‬‭apresentada‬‭pela‬‭fiscalização‬‭e,‬‭caso‬
‭haja‬ ‭irregularidades‬ ‭que‬ ‭impeçam‬ ‭a‬ ‭liquidação‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭pagamento‬ ‭da‬ ‭despesa,‬ ‭indicar‬ ‭as‬ ‭cláusulas‬
‭contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;‬

‭12.4.2‬ ‭Emitir‬ ‭Termo‬ ‭Circunstanciado‬ ‭para‬ ‭efeito‬‭de‬‭recebimento‬‭definitivo‬‭dos‬‭serviços‬‭prestados,‬‭com‬
‭base nos relatórios e documentações apresentadas; e‬

‭12.4.3‬ ‭Comunicar‬‭a‬‭empresa‬‭para‬‭que‬‭emita‬‭a‬‭Nota‬‭Fiscal‬‭ou‬‭Fatura,‬‭com‬‭o‬‭valor‬‭exato‬‭dimensionado‬
‭pela fiscalização.‬

‭12.5‬‭O‬‭recebimento‬‭provisório‬‭ou‬‭definitivo‬‭do‬‭objeto‬‭não‬‭exclui‬‭a‬‭responsabilidade‬‭da‬‭Contratada‬‭pelos‬
‭prejuízos‬ ‭resultantes‬ ‭da‬ ‭incorreta‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭ou,‬ ‭em‬ ‭qualquer‬ ‭época,‬ ‭das‬ ‭garantias‬
‭concedidas‬‭e‬‭das‬‭responsabilidades‬‭assumidas‬‭em‬‭contrato‬‭e‬‭por‬‭força‬‭das‬‭disposições‬‭legais‬‭em‬‭vigor‬
‭(Lei n° 10.406, de 2002).‬

‭12.6‬ ‭Os‬ ‭serviços‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭rejeitados,‬ ‭no‬ ‭todo‬ ‭ou‬ ‭em‬ ‭parte,‬ ‭quando‬ ‭em‬ ‭desacordo‬ ‭com‬ ‭as‬
‭especificações‬ ‭constantes‬ ‭neste‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência/Projeto‬ ‭Básico‬ ‭e‬ ‭na‬ ‭proposta,‬ ‭devendo‬ ‭ser‬
‭corrigidos/refeitos/substituídos‬ ‭no‬ ‭prazo‬ ‭fixado‬ ‭pelo‬ ‭fiscal‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭às‬ ‭custas‬ ‭da‬ ‭Contratada,‬ ‭sem‬
‭prejuízo da aplicação de penalidades.‬

‭​‬‭13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS‬
‭​‬
‭​‬‭13.1‬ ‭À‬ ‭CONTRATADA,‬ ‭pelo‬ ‭descumprimento‬ ‭das‬ ‭obrigações‬ ‭assumidas‬ ‭ou‬ ‭pela‬ ‭infringência‬ ‭de‬
‭preceitos‬ ‭legais,‬ ‭com‬ ‭fundamento‬ ‭nos‬ ‭artigos‬‭86‬‭e‬‭87‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬‭8.666/93,‬‭serão‬‭aplicadas,‬‭no‬‭caso‬‭de‬
‭atraso‬ ‭injustificado,‬ ‭inexecução‬ ‭parcial‬‭ou‬‭inexecução‬‭total‬‭da‬‭obrigação,‬‭segundo‬‭a‬‭gravidade‬‭da‬‭falta‬
‭cometida,‬ ‭assim‬ ‭considerada‬ ‭pela‬ ‭Administração,‬ ‭sem‬ ‭prejuízo‬ ‭da‬ ‭responsabilidade‬ ‭civil‬ ‭e‬‭criminal‬‭as‬
‭seguintes sanções:‬
‭​‬
‭​‬‭13.1.1‬ ‭Advertência‬ ‭por‬ ‭faltas‬ ‭leves,‬ ‭assim‬ ‭entendidas‬ ‭como‬ ‭aquelas‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭acarretarem‬ ‭prejuízos‬
‭significativos ao objeto da contratação.‬
‭​‬
‭​‬‭13.1.2 Multa.‬
‭​‬
‭​‬‭13.1.2.1‬ ‭Moratória‬‭de‬‭0,5%‬‭(meio‬‭por‬‭cento)‬‭por‬‭dia‬‭de‬‭atraso‬‭injustificado‬‭sobre‬‭o‬‭valor‬‭total‬‭da‬
‭nota‬ ‭de‬‭empenho‬‭ou‬‭instrumento‬‭equivalente,‬‭até‬‭o‬‭limite‬‭de‬‭3‬‭(trinta)‬‭dias,‬‭observadas‬‭as‬‭disposições‬
‭do art. 412 do Código Civil.‬
‭​‬
‭​‬‭13.1.2.2‬ ‭Compensatória‬ ‭de‬ ‭10%‬ ‭(dez‬ ‭por‬ ‭cento)‬ ‭sobre‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭total‬ ‭da‬ ‭nota‬ ‭de‬ ‭empenho‬ ‭ou‬
‭instrumento‬ ‭equivalente,‬ ‭no‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭inexecução‬ ‭total‬ ‭ou‬ ‭parcial‬ ‭da‬ ‭obrigação‬ ‭assumida‬ ‭podendo‬ ‭ser‬

‭​‬‭Comissão‬ ‭responsável‬ ‭pelos‬ ‭mapeamentos‬ ‭dos‬ ‭fluxos‬ ‭e‬ ‭padronizações‬
‭dos‬ ‭processos‬ ‭de‬‭aquisições‬‭do‬‭Instituto‬‭Federal‬ ‭de‬‭Educação,‬ ‭Ciência‬‭e‬
‭Tecnologia Catarinense.‬
‭​‬‭Portaria IFC/Reitoria nº  22/2020-PROAD/IFC, de 22 de maio de 2020.‬
‭​‬‭Atualização: Maio/2020‬
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‭cumulada com a multa prevista no subitem 12.1.2.1.‬

‭13.1.3‬‭Em‬‭caso‬‭de‬‭inexecução‬‭parcial,‬‭a‬‭multa‬‭compensatória,‬‭no‬‭mesmo‬‭percentual‬‭do‬‭subitem‬‭acima,‬
‭será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.‬
‭​‬
‭​‬‭13.1.4‬‭A‬‭aplicação‬‭de‬‭qualquer‬‭das‬‭penalidades‬‭previstas‬‭realizar-se-á‬‭em‬‭processo‬‭administrativo‬‭que‬
‭assegurará‬‭o‬‭contraditório‬‭e‬‭a‬‭ampla‬‭defesa,‬‭observando-se‬‭o‬‭procedimento‬‭previsto‬‭na‬‭Lei‬‭nº‬‭8.666‬‭de‬
‭1993 e subsidiariamente na Lei nº 9.784 de 1999.‬
‭​‬
‭13.1.5‬‭Suspensão‬‭de‬‭licitar‬‭e‬‭impedimento‬‭de‬‭contratar‬‭com‬‭o‬‭órgão,‬‭entidade‬‭ou‬‭unidade‬‭administrativa‬
‭pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.‬

‭13.1.6‬‭Impedimento‬‭de‬‭licitar‬‭e‬‭contratar‬‭com‬‭a‬‭União‬‭com‬‭o‬‭consequente‬‭descredenciamento‬‭no‬‭SICAF‬
‭pelo prazo de até cinco anos.‬

‭13.1.7‬ ‭Declaração‬ ‭de‬ ‭inidoneidade‬ ‭para‬ ‭licitar‬ ‭ou‬ ‭contratar‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭Administração‬ ‭Pública,‬ ‭enquanto‬
‭perdurarem‬ ‭os‬ ‭motivos‬ ‭determinantes‬ ‭da‬ ‭punição‬ ‭ou‬ ‭até‬ ‭que‬ ‭seja‬ ‭promovida‬ ‭a‬ ‭reabilitação‬‭perante‬‭a‬
‭própria‬ ‭autoridade‬ ‭que‬ ‭aplicou‬ ‭a‬‭penalidade,‬‭que‬‭será‬‭concedida‬‭sempre‬‭que‬‭a‬‭Contratada‬‭ressarcir‬‭a‬
‭Contratante pelos prejuízos causados.‬

‭13.2‬‭Também‬‭ficam‬‭sujeitas‬‭às‬‭penalidades‬‭do‬‭art.‬‭87,‬‭III‬‭e‬‭IV‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬‭8.666,‬‭de‬‭1993,‬‭as‬‭empresas‬‭e‬
‭os profissionais que:‬

‭13.2.1‬‭Tenham‬‭sofrido‬‭condenação‬‭definitiva‬‭por‬‭praticar,‬‭por‬‭meio‬‭dolosos,‬‭fraude‬‭fiscal‬‭no‬‭recolhimento‬
‭de quaisquer tributos;‬

‭13.2.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;‬

‭13.2.3‬ ‭Demonstrem‬ ‭não‬ ‭possuir‬ ‭idoneidade‬ ‭para‬ ‭contratar‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭Administração‬ ‭em‬ ‭virtude‬ ‭de‬ ‭atos‬
‭ilícitos praticados.‬

‭13.3‬ ‭A‬ ‭aplicação‬ ‭de‬ ‭qualquer‬ ‭das‬ ‭penalidades‬ ‭previstas‬ ‭realizar-se-á‬ ‭em‬ ‭processo‬ ‭administrativo‬‭que‬
‭assegurará‬‭o‬‭contraditório‬‭e‬‭a‬‭ampla‬‭defesa‬‭à‬‭Contratada,‬‭observando-se‬‭o‬‭procedimento‬‭previsto‬‭na‬‭Lei‬
‭nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.‬

‭13.4‬ ‭A‬ ‭autoridade‬ ‭competente,‬ ‭na‬ ‭aplicação‬ ‭das‬ ‭sanções,‬ ‭levará‬ ‭em‬ ‭consideração‬ ‭a‬ ‭gravidade‬ ‭da‬
‭conduta‬‭do‬‭infrator,‬‭o‬‭caráter‬‭educativo‬‭da‬‭pena,‬‭bem‬‭como‬‭o‬‭dano‬‭causado‬‭à‬‭Administração,‬‭observado‬
‭o princípio da proporcionalidade.‬

‭13.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.‬

‭13.6‬ ‭As‬ ‭multas‬ ‭devidas‬ ‭e/ou‬ ‭prejuízos‬ ‭causados‬ ‭à‬ ‭Contratante‬ ‭serão‬ ‭deduzidos‬ ‭dos‬ ‭valores‬ ‭a‬‭serem‬
‭pagos‬ ‭ou‬ ‭recolhidos‬ ‭em‬ ‭favor‬ ‭da‬ ‭União‬ ‭ou‬ ‭deduzidos‬ ‭da‬ ‭garantia‬ ‭ou‬‭ainda,‬‭quando‬‭for‬‭o‬‭caso,‬‭serão‬
‭inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.‬

‭13.7‬‭Caso‬‭a‬‭Contratante‬‭determine‬‭a‬‭multa,‬‭deverá‬‭esta‬‭ser‬‭recolhida‬‭no‬‭prazo‬‭máximo‬‭de‬‭10‬‭(dez)‬‭dias,‬
‭a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Instituto Federal Catarinense.‬

‭​‬‭Comissão‬ ‭responsável‬ ‭pelos‬ ‭mapeamentos‬ ‭dos‬ ‭fluxos‬ ‭e‬ ‭padronizações‬
‭dos‬ ‭processos‬ ‭de‬‭aquisições‬‭do‬‭Instituto‬‭Federal‬ ‭de‬‭Educação,‬ ‭Ciência‬‭e‬
‭Tecnologia Catarinense.‬
‭​‬‭Portaria IFC/Reitoria nº  22/2020-PROAD/IFC, de 22 de maio de 2020.‬
‭​‬‭Atualização: Maio/2020‬
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‭13.8‬ ‭As‬ ‭sanções‬ ‭aqui‬ ‭previstas‬ ‭são‬ ‭independentes‬ ‭entre‬ ‭si‬ ‭podendo‬ ‭ser‬ ‭aplicadas‬ ‭isoladas‬ ‭ou‬
‭cumulativamente sem prejuízo de outras medidas cabíveis.‬
‭​‬
‭​‬‭14.‬‭DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS‬
‭​‬
‭​‬‭13.1‬ ‭As‬ ‭despesas‬ ‭decorrentes‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭da‬ ‭presente‬ ‭avença‬ ‭correrão,‬ ‭no‬ ‭exercício‬ ‭de‬
‭2023,‬ ‭à‬ ‭conta‬ ‭do‬ ‭Orçamento‬ ‭Geral‬ ‭da‬ ‭União,‬ ‭Plano‬ ‭Interno:‬ ‭L20RLP0100N,‬ ‭PTRES:‬ ‭170772,‬ ‭Fonte:‬
‭810000000, Elemento de Despesa: 33.90.36.06.‬
‭​‬
‭​‬‭15.‬‭DA RESCISÃO‬

‭​‬‭15.1‬ ‭O‬ ‭inadimplemento‬ ‭das‬ ‭cláusulas‬ ‭e‬ ‭condições‬ ‭estabelecidas‬ ‭neste‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência‬
‭assegurará‬ ‭aos‬ ‭contraentes,‬ ‭nos‬ ‭termos‬ ‭dos‬ ‭artigos‬ ‭77‬ ‭a‬ ‭80‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭n°‬ ‭8.666/93‬ ‭e‬ ‭suas‬‭alterações,‬‭o‬
‭direito‬ ‭de‬ ‭dá-lo,‬ ‭por‬ ‭rescindido,‬ ‭mediante‬ ‭notificação‬‭através‬‭de‬‭ofício‬‭entregue‬‭diretamente‬‭ou‬‭por‬‭via‬
‭postal,‬ ‭com‬ ‭prova‬ ‭de‬ ‭recebimento,‬ ‭sem‬ ‭prejuízo‬ ‭do‬ ‭disposto‬ ‭no‬ ‭item‬ ‭6,‬ ‭mantendo-se‬ ‭as‬ ‭sanções‬
‭aplicadas anteriormente.‬

‭16. DOS ANEXOS‬

‭16.1‬ ‭Compõem‬ ‭este‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência/Projeto‬ ‭Básico,‬ ‭para‬ ‭todos‬ ‭fins‬ ‭e‬ ‭efeitos,‬ ‭os‬ ‭seguintes‬
‭Anexos:‬

‭Anexo I – ETP Digital;‬

‭ANDRÉ XAVIER DINELLY‬
‭SIAPE 1735544‬

‭​‬‭APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO‬

‭​‬‭A‬ ‭Autoridade‬ ‭Máxima‬ ‭do‬ ‭Instituto‬ ‭Federal‬ ‭Catarinense‬ ‭–‬ ‭Campus‬ ‭São‬ ‭Bento‬ ‭do‬ ‭Sul,‬ ‭no‬ ‭uso‬ ‭de‬ ‭suas‬

‭atribuições‬‭legais,‬‭nos‬‭termos‬‭da‬‭Lei‬‭8.666/93,‬‭de‬‭21‬‭de‬‭junho‬‭de‬‭1993‬‭e‬‭alterações,‬‭aprova‬‭o‬‭presente‬

‭Termo de Referência/Projeto Básico para procedimento licitatório dispensável.‬

‭São Bento do Sul - SC, 22 de novembro de 2023.‬

‭Documento‬ ‭deverá‬ ‭assinado‬ ‭eletronicamente‬ ‭no‬ ‭SIPAC‬ ‭pelo‬ ‭Requisitante‬ ‭e‬ ‭pela‬ ‭Autoridade‬
‭Máxima da Unidade.‬

‭​‬‭Comissão‬ ‭responsável‬ ‭pelos‬ ‭mapeamentos‬ ‭dos‬ ‭fluxos‬ ‭e‬ ‭padronizações‬
‭dos‬ ‭processos‬ ‭de‬‭aquisições‬‭do‬‭Instituto‬‭Federal‬ ‭de‬‭Educação,‬ ‭Ciência‬‭e‬
‭Tecnologia Catarinense.‬
‭​‬‭Portaria IFC/Reitoria nº  22/2020-PROAD/IFC, de 22 de maio de 2020.‬
‭​‬‭Atualização: Maio/2020‬
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‭​‬‭Comissão‬ ‭responsável‬ ‭pelos‬ ‭mapeamentos‬ ‭dos‬ ‭fluxos‬ ‭e‬ ‭padronizações‬
‭dos‬ ‭processos‬ ‭de‬‭aquisições‬‭do‬‭Instituto‬‭Federal‬ ‭de‬‭Educação,‬ ‭Ciência‬‭e‬
‭Tecnologia Catarinense.‬
‭​‬‭Portaria IFC/Reitoria nº  22/2020-PROAD/IFC, de 22 de maio de 2020.‬
‭​‬‭Atualização: Maio/2020‬
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