



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

---

**2ª ANÁLISE DA PROPOSTA PELA ÁREA TÉCNICA**

**CONCORRÊNCIA N° 90542/2024**

**Processo 23473.001529/2024-65**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para a construção de calçada externa e do Auditório no IFC Campus Blumenau, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Conforme dispõe a Portaria 261/2024 – GAB/BLU, segue análise referente aos documentos técnicos encaminhados pela licitante abaixo qualificada, devendo a licitante proceder com as correções apontadas no documento.

**Licitante: MRL & VERLY CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 14.742.940/0001-60**

**Item 1 (Auditório): Análise da proposta**

1 – Detalhamento do LDI obra (item 6.10.1): embora tenha sido feito o ajuste no ISS, verifica-se que o valor total do LDI obra está superior ao limite estabelecido pelo TCU (25%). Para proceder o ajuste, a licitante deve obedecer os limites mínimos e máximos estipulados pelo TCU (descritos na planilha), sem alterar os tributos, que já estão de acordo, podendo/devendo alterar os valores dos itens Administração central, Risco, Seguro + Garantia, Despesas Financeiras ou Lucro, de modo que o valor final do LDI não fica inferior a 20,34% e superior a 25%;

2 – Planilha de Custos e Formação de Preços (item 6.10): entregue compatível com a proposta, porém, havendo alteração no LDI, a planilha deverá ser compatibilizada com o novo LDI;

3 – Cronograma físico-financeiro (item 6.10.1): entregue compatível com a proposta, porém, havendo alteração no LDI, a planilha deverá ser compatibilizada com o novo LDI;

ELLEN CRISTINA DE ANDRADE THOMAZO

Arquiteta e Urbanista

Matrícula SIAPE nº ###06#4



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

---

MARCELO LAUS AURÉLIO  
Técnico em Contabilidade  
Coordenador de Compras, Licitações e Contratos  
Matrícula SIAPE nº ###68#9