



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria

COMPOSIÇÃO DO LDI - OBRA

OBRA: Linhas de Vida e Pontos de Ancoragem da Reitoria

CONSIDERAÇÕES		
TIPO DE OBRA:	Construção	
TIPO DE RISCO:	Obras complexas em condições adversas, com execução em ritmo acelerado, em áreas restritas.	
TAXA SELIC:	15,00%	Fonte: BCB
TEMPO MÉDIO PARA PAGAMENTO EM DIAS ÚTEIS:	22	Fonte: Acórdão 2622/2013 - Plenário
DESPESAS FINANCEIRAS:	$DF = \left(1 + \frac{TAXA SELIC}{100} \right)^{\frac{DU}{252}}$	Fonte: Acórdão 2622/2013 - Plenário

Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011

$$LDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)}{1 - I} \right) - 1 \right] \times 100$$

Tabela demonstrativa da composição do LDI

Limites definidos pelo Acórdão 2622/2013				
Descrição da parcela	Taxa(%)			Parcela da fórmula
	Mínimo	Adotado	Máximo	
Administração central	3,00	4,17	5,50	AC
Risco	0,97	1,08	1,27	R
Seguro + Garantia	0,80	0,80	1,00	S + G
Despesas financeiras	0,59	1,23	1,39	DF
Lucro	6,16	8,21	8,96	L
COFINS	3,00	3,00	3,00	I
PIS	0,65	0,65	0,65	
CPRB	0,00	0,00	4,50	
ISS*	2,00	5,00	5,00	
Faixa limite do TCU	20,34		25,00	

* ISS de acordo com a Lei Municipal nº 632/07, Art. 263, Art. 266, Art. 269, Art. 276, Item 7.02

FORA DOS LIMITES em decorrência do Parecer no00005/2024/CPLC/SUBCONSU/PGF/AGU

LDI calculado para a obra =

27,16%

18 de novembro de 2025

Eng. Mecânico Gilney Afonso Braga Palhares
CREA/SC 131908-2