

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA - RESUMO GERAL DE ETAPAS



INSTITUTO FEDERAL
Catarinense

OBRA: Adequações do campus São Francisco do Sul para atender ao PPCI aprovado

LDI Obra: 29,64%

LDI Dif.: 20,15%

ÁREA: 5.577,39

LOCAL: Rod. Duque de Caxias, 6750, Iperoba, São Francisco do Sul, SC

RESP.: Eng. Civil Pierri Eduardo Batista Rodrigues

DATA: 12/11/2025

REF.: SINAPI/SC SETEMBRO/2025 DESONERADO

ETAPA	DESCRIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL		
				S/LDI	C/LDI	%
01	PROJETOS	98,67	763,77	862,44	1.118,04	0,31%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	2.761,53	6.494,12	9.255,65	11.998,99	3,34%
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	586,76	258,38	845,14	1.095,62	0,31%
05	INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES	524,58	1.483,78	2.008,36	2.603,61	0,73%
06	SUPERESTRUTURA	684,48	2.606,43	3.290,91	4.266,33	1,19%
07	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	1.242,06	1.657,29	2.899,35	3.758,70	1,05%
08	ESQUADRIAS	22,51	1.301,91	1.324,42	1.716,97	0,48%
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	86.722,22	119.097,45	205.819,67	266.824,29	74,32%
16	REVESTIMENTOS	831,44	383,56	1.215,00	1.575,12	0,44%
18	PINTURA	12.346,88	7.223,43	19.570,31	25.370,91	7,07%
19	EQUIPAMENTOS *	332,40	9.584,14	9.916,54	11.914,70	3,32%
22	GERENCIAMENTO DE OBRA	20.649,96	0,00	20.649,96	26.770,54	7,46%
TOTAL GERAL		126.803,49	150.854,26	277.657,75	359.013,82	100,00%

* Etapa com aplicação de LDI Diferenciado