

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA - RESUMO DE ETAPAS (ALARME)



INSTITUTO FEDERAL
Catarinense

OBRA: Adequações do campus São Francisco do Sul para atender ao PPCI aprovado

LDI Obra: 29,64%

LDI Dif.: 20,15%

ÁREA: 5.577,39

LOCAL: Rod. Duque de Caxias, 6750, Iperoba, São Francisco do Sul, SC

RESP.: Eng. Civil Pierri Eduardo Batista Rodrigues

DATA: 12/11/2025

REF.: SINAPI/SC SETEMBRO/2025 DESONERADO

ETAPA	DESCRIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL		
				S/LDI	C/LDI	%
01	PROJETOS	32,89	254,59	287,48	372,68	0,73%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	351,88	99,88	451,76	585,66	1,15%
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	353,83	155,81	509,64	660,69	1,30%
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	13.340,83	20.056,17	33.397,00	43.295,82	84,87%
19	EQUIPAMENTOS *	83,10	1.963,04	2.046,14	2.458,43	4,82%
22	GERENCIAMENTO DE OBRA	2.808,92	0,00	2.808,92	3.641,46	7,14%
TOTAL GERAL		16.971,45	22.529,49	39.500,94	51.014,74	100,00%

* Etapa com aplicação de LDI Diferenciado

Custo unitário = R\$ 9,15/m²