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Obra: Referências:
1.824.844,67

Planilha Orçamentária Referencial

Item Código Banco Descrição Und Quant. COEFICIENTE HORAS DIAS
Peso (%) VALOR(R$) PERÍODO

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 7,5 1 7,5 0,85227273 0,18 % R$ 3.227,40 1
 1.2  98525 SINAPI m² 1230 0,003 3,69 0,41931818 0,03 % R$ 590,40 1

 1.3  99059 SINAPI M 162 0,7125 115,425 13,1164773 0,65 % R$ 11.837,34 1

 1.4  99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 10 0,2345 2,345 0,26647727 0,01 % R$ 104,00 1
 2 CANTEIRO DE OBRA

 2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
 2.1.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 312,4 0,5691 177,78684 20,20305 2,74 % R$ 49.937,14 1
 2.1.2  93583 SINAPI m² 12 0 5 0,40 % R$ 7.285,92 1

 2.1.3  93210 SINAPI m² 12 0 5 0,52 % R$ 9.553,32 2

 2.1.4  97053 SINAPI M 10 0 1 0,01 % R$ 124,20 1

 2.1.5  00037524 SINAPI M 50 0 1 0,01 % R$ 203,50 2

 2.1.6  00010777 SINAPI MES 6 0 240 0,35 % R$ 6.365,52 POR MÊS

 2.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
 2.2.1  97359 SINAPI UN 1 3,6602 3,6602 0,41593182 0,34 % R$ 6.280,99 1

 2.2.2  102605 SINAPI UN 1 0,1052 0,1052 0,01195455 0,02 % R$ 300,36 1

 2.2.3  98461 SINAPI UN 1 7,0296 7,0296 0,79881818 0,37 % R$ 6.786,99 1

 2.2.4  41598 SINAPI UN 1 8 8 0,90909091 0,18 % R$ 3.280,29 1

 2.2.5  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1 0,5259 0,5259 0,05976136 0,02 % R$ 293,25 1

 2.2.6  97741 SINAPI UN 1 1,4506 1,4506 0,16484091 0,01 % R$ 214,60 1

 2.2.7  89402 SINAPI M 30 0,113 3,39 0,38522727 0,02 % R$ 389,70 1

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Quadra Coberta – Campus Luzerna do IFC                                                      Área 
Construída: 785,00m²                                                                              Prazo: 337 
dias

SINAPI - 04/2022 - 
Santa Catarina

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. 
AF_11/2017
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA 
ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 
DN 25 (¾ ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE � �
HIDRÔMETRO). AF_11/2016
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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 3.1  94304 SINAPI m³ 154,94 0,049 7,59206 0,86273409 0,96 % R$ 17.556,25 4

 3.2  101624 SINAPI m³ 5,34 0,572 3,05448 0,3471 0,07 % R$ 1.223,18 2

 3.3  96521 SINAPI m³ 51,42 0,225 11,5695 1,31471591 0,16 % R$ 2.833,24 2

 3.4  96525 SINAPI m³ 12,82 0,104 1,33328 0,15150909 0,03 % R$ 608,30 2

 3.5  79478 SINAPI m³ 17,43 2,93 51,0699 5,80339773 0,07 % R$ 1.318,92 2

 3.6  53527 SINAPI m³ 36,89 4 147,56 16,7681818 0,21 % R$ 3.811,47 5

 3.7  94342 SINAPI m³ 22,5 0,659 14,8275 1,68494318 0,17 % R$ 3.054,60 6

 4 INFRAESTRUTURA
 4.1 CONCRETO ARMADO - BLOCOS/ESTACAS

 4.1.1  83532 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO m³ 3,36 2 6,72 0,76363636 0,13 % R$ 2.362,28 2
 4.1.2  100897 SINAPI M 91 0,2795 25,4345 2,89028409 0,70 % R$ 12.753,65 2

 4.1.3  100898 SINAPI M 112 0,3401 38,0912 4,32854545 1,65 % R$ 30.159,36 2

 4.1.4  96531 SINAPI m² 120,03 1,563 187,60689 21,3189648 1,08 % R$ 19.744,93 3

 4.1.5  96543 SINAPI KG 273,4 0,1945 53,1763 6,04276136 0,37 % R$ 6.802,19 3

 4.1.6  96544 SINAPI KG 76,4 0,151 11,5364 1,31095455 0,10 % R$ 1.754,14 3

 4.1.7  96545 SINAPI KG 142,5 0,1155 16,45875 1,8703125 0,17 % R$ 3.025,27 3

 4.1.8  96546 SINAPI KG 95,8 0,089 8,5262 0,96888636 0,10 % R$ 1.804,87 2

 4.1.9  96547 SINAPI KG 286,5 0,068 19,482 2,21386364 0,25 % R$ 4.546,75 2

 4.1.10  96557 SINAPI m³ 33,51 0,363 12,16413 1,3822875 1,40 % R$ 25.457,88 3

 4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
 4.2.1  83532 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO m³ 2,58 27,42 70,7436 8,03904545 0,10 % R$ 1.813,89 3
 4.2.2  96533 SINAPI m² 139,57 1,289 179,90573 20,443833 1,11 % R$ 20.346,51 3

 4.2.3  96543 SINAPI KG 151,5 0,1945 29,46675 3,34849432 0,21 % R$ 3.769,32 4

 4.2.4  96544 SINAPI KG 0,3 0,151 0,0453 0,00514773 0,00 % R$ 6,88 3

 4.2.5  96545 SINAPI KG 215,6 0,1155 24,9018 2,82975 0,25 % R$ 4.577,18 4

 4.2.6  96546 SINAPI KG 151,8 0,089 13,5102 1,53525 0,16 % R$ 2.859,91 4

ATERRO MECANIZADO DE VALA EM CAMADA DE 0.20M COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_05/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE
REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES 
RESIDENCIAIS)
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. �
AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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 4.2.7  96547 SINAPI KG 29,6 0,068 2,0128 0,22872727 0,03 % R$ 469,75 3

 4.2.8  96548 SINAPI KG 31,5 0,0495 1,55925 0,1771875 0,03 % R$ 470,29 3

 4.2.9  96557 SINAPI m³ 10,05 0,363 3,64815 0,4145625 0,42 % R$ 7.635,08 4

 5 SUPERESTRUTURA
 5.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS

 5.1.1  92446 SINAPI m² 92,96 2,482 230,72672 26,2189455 1,90 % R$ 34.615,51 6

 5.1.2  92450 SINAPI m² 33,76 2,357 79,57232 9,04230909 0,79 % R$ 14.456,03 5

 5.1.3  92775 SINAPI KG 93,3 0,2245 20,94585 2,38021023 0,13 % R$ 2.341,83 5

 5.1.4  92776 SINAPI KG 33,5 0,1713 5,73855 0,65210795 0,04 % R$ 773,51 5

 5.1.5  92777 SINAPI KG 180,6 0,1278 23,08068 2,62280455 0,21 % R$ 3.839,55 5

 5.1.6  92778 SINAPI KG 57,1 0,0956 5,45876 0,62031364 0,06 % R$ 1.071,76 5

 5.1.7  92779 SINAPI KG 10,2 0,0698 0,71196 0,08090455 0,01 % R$ 159,93 5

 5.1.8  92780 SINAPI KG 23,8 0,0473 1,12574 0,127925 0,02 % R$ 348,67 5

 5.1.9  92781 SINAPI KG 54,4 0,0312 1,69728 0,19287273 0,05 % R$ 876,38 5

 5.1.10  92793 SINAPI KG 46,1 0,0224 1,03264 0,11734545 0,04 % R$ 705,33 5

 5.1.11  92794 SINAPI KG 65,7 0,0125 0,82125 0,09332386 0,05 % R$ 925,71 5

 5.1.12  92791 SINAPI KG 46,8 0,0769 3,59892 0,40896818 0,04 % R$ 717,44 5

 5.1.13  92915 SINAPI KG 46,8 0,1743 8,15724 0,92695909 0,06 % R$ 1.084,35 5

 5.1.14  92917 SINAPI KG 46,1 0,0993 4,57773 0,52019659 0,05 % R$ 929,37 5

 5.1.15  92919 SINAPI KG 65,7 0,0743 4,88151 0,55471705 0,06 % R$ 1.179,31 5

 5.1.16  103674 SINAPI m³ 8,52 1,119 9,53388 1,08339545 0,35 % R$ 6.463,27 6

 5.2 CONCRETO ARMADO - LAJES
 5.2.1  101792 SINAPI m³ 10,08 0,127 1,28016 0,14547273 0,01 % R$ 208,25 6

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. �
AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, 
PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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 5.2.2  92785 SINAPI KG 15,58 0,1168 1,819744 0,20678909 0,02 % R$ 321,72 6

 5.2.3  92482 SINAPI m² 3,5 3,979 13,9265 1,58255682 0,08 % R$ 1.451,24 6

 5.2.4  103675 SINAPI m³ 0,42 0,753 0,31626 0,03593864 0,02 % R$ 308,33 6

 5.2.5  CP29 Próprio m² 69 0,4 27,6 3,13636364 0,66 % R$ 11.974,95 6

 5.3 CONCRETO ARMADO- PILARES
 5.3.1  103672 SINAPI m³ 15,27 0,224 3,42048 0,38869091 0,61 % R$ 11.186,49 4

 5.3.2  92775 SINAPI KG 156,3 0,2245 35,08935 3,98742614 0,21 % R$ 3.923,13 3

 5.3.3  92776 SINAPI KG 20,1 0,1713 3,44313 0,39126477 0,03 % R$ 464,10 3

 5.3.4  92777 SINAPI KG 35,9 0,1278 4,58802 0,52136591 0,04 % R$ 763,23 3

 5.3.5  92778 SINAPI KG 173,6 0,0956 16,59616 1,88592727 0,18 % R$ 3.258,47 3

 5.3.6  92779 SINAPI KG 693,3 0,0698 48,39234 5,49912955 0,60 % R$ 10.870,94 4

 5.3.7  92409 SINAPI m² 91,36 3,023 276,18128 31,3842364 2,02 % R$ 36.951,46 4

 5.3.8  92269 SINAPI m² 53,8 0,607 32,6566 3,71097727 0,81 % R$ 14.846,64 4

 5.3.9  92417 SINAPI m² 64,37 1,852 119,21324 13,5469591 0,79 % R$ 14.391,20 5

 5.3.10  92759 SINAPI KG 107,9 0,1241 13,39039 1,52163523 0,13 % R$ 2.292,87 3

 5.3.11  92760 SINAPI KG 117,3 0,0947 11,10831 1,26230795 0,13 % R$ 2.362,42 3

 5.3.12  92761 SINAPI KG 35,9 0,0707 2,53813 0,28842386 0,04 % R$ 683,89 3

 5.3.13  92762 SINAPI KG 52,7 0,0529 2,78783 0,31679886 0,05 % R$ 902,22 3

 5.3.14  92763 SINAPI KG 1012,2 0,0386 39,07092 4,43987727 0,80 % R$ 14.666,77 4

 5.4 CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA E BANCOS
 5.4.1  92785 SINAPI KG 135,39 0,1168 15,813552 1,79699455 0,15 % R$ 2.795,80 6

 5.4.2  92784 SINAPI KG 95,93 0,1547 14,840371 1,6864058 0,12 % R$ 2.100,86 6

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022
Laje treliçada h = 12 p/forro, sobrecarga 150kg/m², com placas de EPs e 
capeamento 4 cm executada com concreto fck=25Mpa

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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 5.4.3  92268 SINAPI m² 111,8 0,005 0,559 0,06352273 1,07 % R$ 19.511,33 6

 5.4.4  103682 SINAPI m³ 6,59 3,571 23,53289 2,67419205 0,40 % R$ 7.305,60 6

 5.5 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA
 5.5.1  97088 SINAPI KG 1482,18 0,042 62,25156 7,07404091 2,24 % R$ 40.834,05 5

 5.5.2  97086 SINAPI m² 10,8 2,357 25,4556 2,89268182 0,10 % R$ 1.758,56 4

 5.5.3  96622 SINAPI m³ 33,83 1,217 41,17111 4,67853523 0,33 % R$ 6.111,72 4

 5.5.4  97084 SINAPI m² 1001,47 0,009 9,01323 1,02423068 0,05 % R$ 851,24 4

 5.5.5  97096 SINAPI m³ 27,07 0,411 11,12577 1,26429205 1,04 % R$ 18.962,80 5

 5.6 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
 5.6.1  93187 SINAPI M 18,8 0,36 6,768 0,76909091 0,14 % R$ 2.474,08 6

 5.6.2  93186 SINAPI M 4,5 0,376 1,692 0,19227273 0,03 % R$ 517,59 6

 5.6.3  93188 SINAPI M 3,5 0,386 1,351 0,15352273 0,02 % R$ 374,71 7

 5.6.4  93196 SINAPI M 6,3 0,376 2,3688 0,26918182 0,04 % R$ 703,08 7

 5.6.5  93197 SINAPI M 23,6 0,36 8,496 0,96545455 0,16 % R$ 2.948,34 7

 6 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
 6.1 ELEMENTO VAZADO

 6.1.1  73937/004 SINAPI m² 134,72 1 134,72 15,3090909 2,43 % R$ 44.383,50 7

 6.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
 6.2.1  103328 SINAPI m² 259,22 1,61 417,3442 47,4254773 1,78 % R$ 32.462,12 7

 6.2.2  93202 SINAPI M 69,4 0,529 36,7126 4,17188636 0,14 % R$ 2.638,58 6

 6.3 ALVENARIA DE ARQUIBANCADAS
 6.3.1  103334 SINAPI m² 148,08 2,32 343,5456 39,0392727 1,64 % R$ 29.909,19 6

 7 ESQUADRIAS
 7.1 PORTAS DE MADEIRA

 7.1.1  90843 SINAPI UN 2 3,978 7,956 0,90409091 0,15 % R$ 2.668,22 7

 7.1.2  90844 SINAPI UN 1 4,11 4,11 0,46704545 0,08 % R$ 1.424,86 7

 7.1.3 SINAPI UN 4 0,64 2,56 0,29090909 0,12 % R$ 2.240,92 10

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 
LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 
AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 74139/002 – 
modificado

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X170CM, INCLUSO MARCO E 
DOBRADICAS
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 7.1.4 SINAPI UN 2 1,8 3,6 0,40909091 0,07 % R$ 1.316,26 10

 7.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS
 7.2.1  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 6 0,914 5,484 0,62318182 0,03 % R$ 621,78 0,1
 7.2.2 

 7.2.2.1  95546 SINAPI UN 3 1,897 5,691 0,64670455 0,03 % R$ 589,68 10

 7.2.3  CPU 01 Próprio M² 4,3 1,9857621 8,53877703 0,97031557 0,05 % R$ 844,39 7

 7.2.4  00010851 SINAPI UN 4 0 1 0,02 % R$ 328,88 10

 7.3 VIDROS
 7.3.1  74125/002 SINAPI m² 4,32 1,8 7,776 0,88363636 0,20 % R$ 3.622,44 11

 7.4 JANELAS DE ALUMÍNIO
 7.4.1  68052 SINAPI JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO m² 10,8 0,8 8,64 0,98181818 0,47 % R$ 8.534,05 11
 7.4.2  85010 SINAPI CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m² 2,08 0,8 1,664 0,18909091 0,11 % R$ 2.090,50 11

 8 SISTEMA DE COBERTURA
 8.1  72112 SINAPI m² 980,4 0,8 784,32 89,1272727 14,88 % R$ 271.619,82 9

 8.2  94213 SINAPI m² 1030,4 0,091 93,7664 10,6552727 6,95 % R$ 126.811,32 7

 9 IMPERMEABILIZAÇÃO
 9.1  98557 SINAPI m² 379,63 0,422 160,20386 18,2049841 1,06 % R$ 19.383,90 11

 9.2  97113 SINAPI m² 676,67 0,0117 7,917039 0,89966352 0,11 % R$ 2.057,07 4

 10 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
 10.1  87882 SINAPI m² 84,33 0,038 3,20454 0,36415227 0,03 % R$ 619,82 9

 10.2  87879 SINAPI m² 803,09 0,07 56,2163 6,38821591 0,23 % R$ 4.264,40 7

 10.3  87531 SINAPI m² 743,93 0,43 319,8899 36,351125 1,74 % R$ 31.683,97 9

 10.4  87547 SINAPI m² 445,04 0,35 155,764 17,7004545 0,70 % R$ 12.821,60 10

 10.5  90408 SINAPI m² 84,33 0,66 55,6578 6,32475 0,20 % R$ 3.589,08 9

 74139/001 – 
modificado

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 90X170CM, INCLUSO MARCO E 
DOBRADICAS

PEÇAS DE APOIO PARA PNE EM AÇO INOX PARA WC, EM PM1, PM2, PM4, 
LAVATÓRIOS E PAREDES
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020
CHAPA METÁLICA PLANA RESISTENTE A IMPACTOS 14GSG 1,95mm; NAS 
PORTAS PM1, PM2 e PM4
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA 
FIXACAO)

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS 
METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, 
AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
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 10.6  87879 SINAPI m² 140,33 0,07 9,8231 1,11626136 0,04 % R$ 745,15 7

 10.7  89173 SINAPI m² 280,66 1,076 301,99016 34,3170636 0,69 % R$ 12.509,01 8

 10.8  87273 SINAPI m² 210,5 0,66 138,93 15,7875 0,92 % R$ 16.755,80 10

 10.9  87242 SINAPI m² 85,51 1,29 110,3079 12,5349886 1,22 % R$ 22.223,19 10

 11 SISTEMAS DE PISO
 11.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

 11.1.1  98560 SINAPI m² 64,91 0,975 63,28725 7,19173295 0,22 % R$ 4.032,20 5

 11.1.2  94439 SINAPI m² 64,91 1,448 93,98968 10,6806455 0,22 % R$ 3.924,45 5

 11.1.3  97097 SINAPI m² 676,67 0,088 59,54696 6,7667 1,65 % R$ 30.165,94 5

 11.1.4  87250 SINAPI m² 64,91 0,49 31,8059 3,61430682 0,22 % R$ 3.959,51 5

 11.1.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,7 0,547 1,4769 0,16782955 0,02 % R$ 371,49 5
 11.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

 11.2.1  94992 SINAPI m² 195,79 0,2217 43,406643 4,93257307 1,29 % R$ 23.582,90 5

 11.2.2  5652 SINAPI m³ 1,82 6 10,92 1,24090909 0,05 % R$ 870,90 5

 11.2.3  101094 SINAPI M 24 0,437 10,488 1,19181818 0,26 % R$ 4.656,24 5

 12 PINTURA E ACABAMENTOS
 12.1  88494 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 84,33 0,504 42,50232 4,82980909 0,13 % R$ 2.302,20 10

 12.2  88495 SINAPI m² 445,04 0,234 104,13936 11,8340182 0,38 % R$ 6.858,06 10

 12.3  88489 SINAPI m² 445,04 0,187 83,22248 9,4571 0,45 % R$ 8.157,58 11

 12.4  88488 SINAPI m² 84,33 0,244 20,57652 2,33824091 0,10 % R$ 1.755,75 10

 12.5  102494 SINAPI m² 483,8 0,275 133,045 15,11875 2,03 % R$ 37.097,78 6

 12.6  100727 SINAPI m² 366,82 0,0635 23,29307 2,64693977 0,65 % R$ 11.950,99 4

 12.7  102504 SINAPI M 275,6 0,239 65,8684 7,48504545 0,18 % R$ 3.224,52 6

 12.8  100761 SINAPI m² 567,82 1,0531 597,971242 67,9512775 1,84 % R$ 33.552,48 7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS 
SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE 
SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 
M2. AF_06/2014

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, 
PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI(SOBRE PISO INDUSTRIAL), APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P(ESTRUTURA 
METÁLICA)
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, 
E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P(ESTRUTURA METÁLICA E ALAMBRADO)
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 12.9  100725 SINAPI m² 2060,8 0,5266 1085,21728 123,320145 3,44 % R$ 62.854,40 9

 13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
 13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

 13.1.1  89355 SINAPI M 12 0,319 3,828 0,435 0,02 % R$ 287,16 7

 13.1.2  89356 SINAPI M 42 0,369 15,498 1,76113636 0,07 % R$ 1.189,02 7

 13.1.3  89357 SINAPI M 28 0,44 12,32 1,4 0,06 % R$ 1.129,52 7

 13.1.4  89448 SINAPI M 30 0,024 0,72 0,08181818 0,04 % R$ 654,60 7

 13.1.5  94651 SINAPI M 36 0,189 6,804 0,77318182 0,07 % R$ 1.216,08 7

 13.1.6  89362 SINAPI UN 15 0,15 2,25 0,25568182 0,01 % R$ 173,85 7

 13.1.7  89367 SINAPI UN 8 0,179 1,432 0,16272727 0,01 % R$ 129,04 7

 13.1.8  94678 SINAPI UN 6 0,171 1,026 0,11659091 0,01 % R$ 138,12 7

 13.1.9  89380 SINAPI UN 4 0,1 0,4 0,04545455 0,00 % R$ 53,28 7

 13.1.10  CPU 02 Próprio UN 4 0,15 0,6 0,06818182 0,00 % R$ 46,52 7

 13.1.11  94676 SINAPI UN 2 0,171 0,342 0,03886364 0,00 % R$ 44,68 7

 13.1.12  89400 SINAPI UN 4 0,238 0,952 0,10818182 0,01 % R$ 108,08 7

 13.1.13  94695 SINAPI UN 2 0,227 0,454 0,05159091 0,01 % R$ 95,68 7

 13.1.14  89385 SINAPI UN 8 0,1 0,8 0,09090909 0,00 % R$ 80,48 7

 13.1.15  89386 SINAPI UN 4 0,119 0,476 0,05409091 0,00 % R$ 48,76 7

 13.1.16  89388 SINAPI UN 4 0,119 0,476 0,05409091 0,00 % R$ 64,88 7

 13.1.17  CPU 03 Próprio UN 2 0,119 0,238 0,02704545 0,00 % R$ 28,48 7

 13.1.18  CPU 04 Próprio UN 4 0,119 0,476 0,05409091 0,00 % R$ 60,64 7

 13.1.19  89375 SINAPI UN 6 0,086 0,516 0,05863636 0,01 % R$ 108,78 7

 13.1.20  89594 SINAPI UN 2 0,072 0,144 0,01636364 0,01 % R$ 114,26 7

 13.1.21  89605 SINAPI UN 2 0,085 0,17 0,01931818 0,00 % R$ 57,36 7

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P(QUANTITATIVO 
PARA 02 DEMÃOS NO TELHADO)

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO PVC DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO �
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

BUCHA PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MMX40MM, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
BUCHA PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MMX25MM, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AJUSTADA*.
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 13.1.22  90373 SINAPI UN 16 0,15 2,4 0,27272727 0,02 % R$ 321,92 7

 13.1.23  CPU 18 Próprio UN 2 0,15 0,3 0,03409091 0,00 % R$ 31,86 7

 13.2 REGISTRO E OUTROS
 13.2.1  89353 SINAPI UN 1 0,1102 0,1102 0,01252273 0,00 % R$ 41,23 7

 13.2.2  94497 SINAPI UN 2 0,2633 0,5266 0,05984091 0,01 % R$ 219,50 7

 13.2.3  94794 SINAPI UN 2 0,3743 0,7486 0,08506818 0,02 % R$ 345,16 7

 13.2.4  94793 SINAPI UN 2 0,3131 0,6262 0,07115909 0,02 % R$ 324,64 7

 13.2.5  94792 SINAPI UN 2 0,2595 0,519 0,05897727 0,01 % R$ 237,60 7

 13.2.6  89987 SINAPI UN 2 0,2212 0,4424 0,05027273 0,01 % R$ 195,16 7

 13.2.7  89985 SINAPI UN 8 0,2212 1,7696 0,20109091 0,04 % R$ 742,24 7

 13.2.8  89383 SINAPI UN 12 0,1 1,2 0,13636364 0,01 % R$ 106,56 7

 13.2.9  89391 SINAPI UN 4 0,119 0,476 0,05409091 0,00 % R$ 48,08 7

 13.2.10  89570 SINAPI UN 4 0,059 0,236 0,02681818 0,00 % R$ 68,92 7

 13.2.11  94662 SINAPI UN 4 0,114 0,456 0,05181818 0,00 % R$ 70,96 7

 13.2.12  86886 SINAPI UN 10 0,1525 1,525 0,17329545 0,04 % R$ 674,80 10

 13.2.13  102597 SINAPI UN 2 0,1251 0,2502 0,02843182 0,00 % R$ 14,72 10

 13.2.14  102591 SINAPI UN 2 0,0857 0,1714 0,01947727 0,00 % R$ 10,08 10

 13.2.15  72789 SINAPI UN 3 0,072 0,216 0,02454545 0,00 % R$ 74,61 11

 13.2.16  72792 SINAPI UN 2 0,112 0,224 0,02545455 0,01 % R$ 130,82 11

 13.2.17  CPU 05 Próprio UN 1 0,337 0,337 0,03829545 0,09 % R$ 1.701,19 10

 14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
 14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

 14.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 40 0,08044 3,2176 0,36563636 0,01 % R$ 260,80 4
 14.1.2  91792 SINAPI M 47,5 0,3 14,25 1,61931818 0,20 % R$ 3.622,82 4

 14.1.3  91793 SINAPI M 21,5 0,38 8,17 0,92840909 0,13 % R$ 2.428,64 4

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  �
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO PVC 90ª SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 40MM X 1¼", 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO �
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E �
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 
MM. AF_06/2021
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 
MM. AF_06/2021
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 
25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 
50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
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 14.1.4  89714 SINAPI M 36 0,74 26,64 3,02727273 0,15 % R$ 2.702,16 4

 14.1.5  89726 SINAPI UN 7 0,1 0,7 0,07954545 0,00 % R$ 69,02 4

 14.1.6  89744 SINAPI UN 6 0,25 1,5 0,17045455 0,01 % R$ 193,08 4

 14.1.7  89724 SINAPI UN 10 0,1 1 0,11363636 0,01 % R$ 134,70 4

 14.1.8  CPU 06 Próprio JUNÇÃO PVC ESGOTO 100mm x 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5 0,33 1,65 0,1875 0,02 % R$ 277,25 4
 14.1.9  89797 SINAPI UN 5 0,33 1,65 0,1875 0,02 % R$ 306,40 4

 14.1.10  89539 SINAPI UN 1 0,14 0,14 0,01590909 0,00 % R$ 49,20 4

 14.1.11  89728 SINAPI UN 16 0,1 1,6 0,18181818 0,01 % R$ 229,92 4

 14.1.12  89783 SINAPI UN 10 0,14 1,4 0,15909091 0,01 % R$ 163,60 4

 14.1.13  89546 SINAPI UN 10 0,045 0,45 0,05113636 0,01 % R$ 157,90 4

 14.2 CAIXAS E ACESSÓRIOS
 14.2.1  CPU 07 Próprio CAIXA SINFONADA 150x150x50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6 0,25 1,5 0,17045455 0,03 % R$ 475,20 4
 14.2.2  97902 SINAPI UN 2 6,0895 12,179 1,38397727 0,08 % R$ 1.516,24 4

 14.2.3  89710 SINAPI UN 6 0,07 0,42 0,04772727 0,01 % R$ 104,82 4

 14.2.4  89798 SINAPI M 8 0,05 0,4 0,04545455 0,01 % R$ 134,56 4

 14.2.5  86883 SINAPI UN 8 0,0845 0,676 0,07681818 0,01 % R$ 120,00 10

 14.2.6  86879 SINAPI UN 8 0,1232 0,9856 0,112 0,00 % R$ 74,80 10

 14.2.7  95463 SINAPI UN 1 18,50681288 18,506813 2,10304692 0,18 % R$ 3.336,36 5

 15 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 15.1  94229 SINAPI M 76,4 0,539 41,1796 4,6795 1,03 % R$ 18.768,42 8

 15.2  89578 SINAPI M 63,91 0,11 7,0301 0,798875 0,21 % R$ 3.817,98 8

 15.3  89586 SINAPI UN 28 0,1 2,8 0,31818182 0,07 % R$ 1.225,28 8

 15.4  101802 SINAPI UN 4 12,2676 49,0704 5,57618182 0,46 % R$ 8.381,24 8

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
VÁLVULA DE RETENÇÃO EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, �
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES 
EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO 
INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_12/2020
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 15.5  101807 SINAPI UN 19 4,1273 78,4187 8,91121591 0,64 % R$ 11.725,28 8

 15.6  102992 SINAPI M 76,4 0,3973 30,35372 3,44928636 0,31 % R$ 5.680,34 8

 15.7  102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m³ 12,3 0,3711 4,56453 0,51869659 0,11 % R$ 2.041,30 8
 15.8  CPU 12 Próprio RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI" UN 4 0,035 0,14 0,01590909 0,01 % R$ 122,08 8
 16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

 16.1  95472 SINAPI UN 2 1,154 2,308 0,26227273 0,09 % R$ 1.676,68 10

 16.2  95470 SINAPI UN 4 0,4968 1,9872 0,22581818 0,08 % R$ 1.433,64 10

 16.3  99635 SINAPI UN 6 0,9249 5,5494 0,63061364 0,11 % R$ 2.088,00 7

 16.4  86937 SINAPI UN 6 1,1043 6,6258 0,75293182 0,09 % R$ 1.579,38 10

 16.5  86942 SINAPI UN 2 0,8943 1,7886 0,20325 0,03 % R$ 624,42 10

 16.6  100860 SINAPI UN 6 0,4467 2,6802 0,30456818 0,03 % R$ 610,20 11

 16.7  86915 SINAPI UN 8 0,096 0,768 0,08727273 0,07 % R$ 1.268,72 10

 16.8  86913 SINAPI UN 2 0,1525 0,305 0,03465909 0,01 % R$ 122,82 10

 16.9  95544 SINAPI UN 6 0,3162 1,8972 0,21559091 0,02 % R$ 353,28 10

 16.10  95547 SINAPI UN 4 0,3162 1,2648 0,14372727 0,02 % R$ 345,36 10

 16.11  100849 SINAPI UN 6 0,1536 0,9216 0,10472727 0,02 % R$ 328,62 10

 16.12  100875 SINAPI UN 2 1,2647 2,5294 0,28743182 0,13 % R$ 2.297,40 10

 16.13  CPU 08 Próprio DISPENSER PAPEL TOALHA UN 4 0,3162 1,2648 0,14372727 0,02 % R$ 357,36 10
 17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

 17.1  101909 SINAPI UN 2 0,4574 0,9148 0,10395455 0,03 % R$ 531,42 10

 17.2  97599 SINAPI UN 2 0,1795 0,359 0,04079545 0,00 % R$ 66,12 11

 17.3  102513 SINAPI m² 2 0,96 1,92 0,21818182 0,01 % R$ 109,72 5

 17.4  CPU 09 Próprio UN 2 0,1795 0,359 0,04079545 0,00 % R$ 75,18 11

 17.5  CPU 09 Próprio UN 2 0,1795 0,359 0,04079545 0,00 % R$ 75,18 11

 18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

 18.1.1  101875 SINAPI UN 1 0,4811 0,4811 0,05467045 0,03 % R$ 621,94 7

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO �
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2  OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO � �
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA 1/2  OU 3/4  PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - � �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM 
FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, "SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA"
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, " EXTINTOR DE 
INCÊNDIO"

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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 18.1.2  101879 SINAPI UN 1 0,5346 0,5346 0,06075 0,05 % R$ 900,52 7

 18.1.3  101946 SINAPI UN 1 1,5233 1,5233 0,17310227 0,01 % R$ 262,48 7

 18.1.4  93653 SINAPI UN 7 0,0352 0,2464 0,028 0,01 % R$ 104,30 7

 18.1.5  93655 SINAPI UN 5 0,0663 0,3315 0,03767045 0,00 % R$ 88,00 7

 18.1.6  93656 SINAPI UN 8 0,0663 0,5304 0,06027273 0,01 % R$ 140,80 7

 18.1.7  101894 SINAPI UN 2 0,783 1,566 0,17795455 0,02 % R$ 409,52 7

 18.1.8  101880 SINAPI UN 1 0,6337 0,6337 0,07201136 0,06 % R$ 1.036,45 7

 18.1.9  CPU 10 Próprio UN 4 0,0663 0,2652 0,03013636 0,04 % R$ 730,48 7

 18.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
 18.2.1  91835 SINAPI M 28 0,07 1,96 0,22272727 0,02 % R$ 393,12 7

 18.2.2  91847 SINAPI M 18 0,107 1,926 0,21886364 0,02 % R$ 336,24 7

 18.2.3  91869 SINAPI M 18 0,154 2,772 0,315 0,02 % R$ 447,12 7

 18.2.4  95750 SINAPI M 82 0,2163 17,7366 2,01552273 0,22 % R$ 4.045,06 7

 18.2.5  95751 SINAPI M 13 0,247 3,211 0,36488636 0,05 % R$ 973,70 7

 18.2.6  95752 SINAPI M 30 0,2821 8,463 0,96170455 0,13 % R$ 2.401,80 7

 18.2.7  95795 SINAPI UN 5 0,4368 2,184 0,24818182 0,01 % R$ 250,20 7

 18.2.8  73861/014 SINAPI UN 5 0,25 1,25 0,14204545 0,01 % R$ 147,65 7

 18.2.9  95795 SINAPI UN 4 0,4368 1,7472 0,19854545 0,01 % R$ 200,16 8

 18.2.10  95801 SINAPI UN 1 0,4967 0,4967 0,05644318 0,00 % R$ 59,84 8

 18.2.11  91171 SINAPI M 0,8 0,084 0,0672 0,00763636 0,00 % R$ 3,24 8

 18.2.12  91177 SINAPI M 0,8 0,306 0,2448 0,02781818 0,00 % R$ 13,69 8

 18.2.13  84158 SINAPI BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1" CJ 2 0,01 0,02 0,00227273 0,00 % R$ 7,00 8
 18.2.14  73542 SINAPI BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P CJ 15 0,01 0,15 0,01704545 0,00 % R$ 44,70 8
 18.2.15  84159 SINAPI BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4" CJ 1 0,03 0,03 0,00340909 0,00 % R$ 6,78 8

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *45* UN 143,72 KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1 ), ��
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 
1/4 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ��
AF_11/2016_P
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO TA, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1 
1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
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 18.2.16  92695 SINAPI UN 15 0,297 4,455 0,50625 0,02 % R$ 443,10 8

 18.2.17  92697 SINAPI UN 2 0,482 0,964 0,10954545 0,01 % R$ 95,58 8

 18.2.18  92662 SINAPI UN 1 0,337 0,337 0,03829545 0,00 % R$ 53,02 8

 18.2.19  92865 SINAPI UN 7 0,143 1,001 0,11375 0,01 % R$ 113,05 7

 18.2.20  83440 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO UN 16 0,15 2,4 0,27272727 0,01 % R$ 221,60 7
 18.3 CABOS E FIOS CONDUTORES

 18.3.1  91926 SINAPI M 190 0,03 5,7 0,64772727 0,06 % R$ 1.062,10 8

 18.3.2  91928 SINAPI M 820 0,04 32,8 3,72727273 0,40 % R$ 7.339,00 8

 18.3.3  101888 SINAPI M 14 0,0119 0,1666 0,01893182 0,02 % R$ 435,26 8

 18.3.4  92990 SINAPI M 41 0,1007 4,1287 0,46917045 0,20 % R$ 3.737,15 8

 18.4 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
 18.4.1  91993 SINAPI UN 10 0,62 6,2 0,70454545 0,03 % R$ 626,00 10

 18.4.2  92000 SINAPI UN 6 0,359 2,154 0,24477273 0,01 % R$ 239,28 10

 18.4.3  91997 SINAPI UN 2 0,432 0,864 0,09818182 0,01 % R$ 96,80 10

 18.4.4  91955 SINAPI UN 4 0,432 1,728 0,19636364 0,01 % R$ 187,80 10

 18.4.5  91979 SINAPI UN 3 0,514 1,542 0,17522727 0,01 % R$ 200,97 11

 18.4.6  97586 SINAPI UN 6 0,4144 2,4864 0,28254545 0,09 % R$ 1.688,16 11

 18.4.7  97583 SINAPI UN 1 0,3645 0,3645 0,04142045 0,01 % R$ 152,20 11

 18.4.8  CPU 11 Próprio UN 20 0,5888 11,776 1,33818182 0,50 % R$ 9.182,20 11

 19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
 19.1  96984 SINAPI UN 5 0,7632 3,816 0,43363636 0,02 % R$ 430,00 8

 19.2  98111 SINAPI UN 5 0,1384 0,692 0,07863636 0,02 % R$ 340,05 8

 19.3  96973 SINAPI M 39,2 0,2533 9,92936 1,12833636 0,19 % R$ 3.444,89 8

 19.4  96985 SINAPI UN 5 0,2531 1,2655 0,14380682 0,03 % R$ 544,15 8

 19.5  98463 SINAPI UN 5 0,3164 1,582 0,17977273 0,01 % R$ 177,75 8

 19.6  CPU 16 Próprio CONECTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 5 0,1899 0,9495 0,10789773 0,01 % R$ 193,00 8
 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 20.1 GERAL

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO 
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020
LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFLETOR 17" COM 
GRADIL ARAMADO E BASE E40 PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA 500W; 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017
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 20.1.1  103769 SINAPI UN 1 8,75 8,75 0,99431818 0,36 % R$ 6.517,81 7

 20.1.2  86895 SINAPI UN 8,4 1,9209 16,13556 1,83358636 0,22 % R$ 4.040,48 7

 20.1.3  CPU 13 Próprio M 9,6 1,828 17,5488 1,99418182 0,19 % R$ 3.484,80 6

 20.1.4  CPU 15 Próprio UN 1 2,6904 2,6904 0,30572727 0,24 % R$ 4.444,44 8

 20.1.5  CPU 14 Próprio UN 1 5,3809 5,3809 0,61146591 0,41 % R$ 7.463,12 8

 20.1.6  CPU 17 Próprio UN 1 2,3934 2,3934 0,27197727 0,70 % R$ 12.735,92 7

 20.2 PORTÃO E GRADIL METÁLICO
 20.2.1  102363 SINAPI m² 201 0,9774 196,4574 22,3247045 2,90 % R$ 52.959,48 9

 20.2.2  100701 SINAPI m² 7,56 0,457 3,45492 0,39260455 0,31 % R$ 5.682,32 9

 21 SERVIÇOS FINAIS
 21.1  99805 SINAPI m² 64,91 0,493 32,00063 3,63643523 0,05 % R$ 877,58 11

 21.2  99821 SINAPI m² 21,9
0,092

2,0148 0,22895455 0,00 % R$ 79,49 11

 21.3  99807 SINAPI m² 296,01
0,073

21,60873 2,4555375 0,03 % R$ 577,21 11

 21.4  84122 SINAPI PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1
1,5

1,5 0,17045455 0,05 % R$ 918,46 11

 21.5  90775 SINAPI H 24 1 24 2,72727273 0,03 % R$ 598,08 11

 21.6  90777 SINAPI H 4 1 4 0,45454545 0,03 % R$ 543,20 11

 22 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 22.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960 1 960 109,090909 3,36 % R$ 61.228,80 proporcional

 22.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192 1 192 21,8181818 1,62 % R$ 29.629,44 proporcional

Tipo de Licitação Tomada de Preço
Abertura da Licitação

Número do Processo Licitatório

PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2"", EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019
PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2022
PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2022
PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE METÁLICA TUBULAR 
CHUMBADA COM CONCRETO NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E �
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
AF_04/2019
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE 
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PROJETO "AS 
BUILT")
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(PROJETO "AS BUILT")

_______________________________________________________________
Rommel Souza Silva

Coordenador de Fiscalização de Obras


