

## ORÇAMENTO – RESUMO

PROCESSO Nº 23348.006444/2022-47

OBRA: REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA DO BLOCO CENTRO DE  
EVENTOS E BLOCO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO DO CAMPUS  
AVANÇADO ABELARDO LUZ DO IFC

Logomarca da licitante

LDI: 21,06%

LDI Dif.: 14,87%

ÁREA: 1.284,30 m²

LOCAL: Rua Geral, SN, Assentamento José Maria, Abelardo Luz, SC

DATA: nov/22

LICITANTE: Construtora Ecasa Engenharia Ltda

CNPJ: 00.707.897/0001-98

TELEFONE: (41) 3209-0220

E-MAIL: henrique@ecasa.eng.br

RESP. TEC.: Antonio Carlos Alves Sampaio

DESCONTO: 5,0159%

ETAPA	DESCRIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL		
				S/LDI	C/LDI	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.624,70	65.904,96	125.529,66	151.967,47	5,43%
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.410,31	11.480,63	28.890,94	34.975,66	1,25%
3.	INFRAESTRUTURA	15.987,63	37.668,57	53.656,20	64.956,62	2,32%
4.	SUPRAESTRUTURA	43.123,99	200.595,76	243.719,75	295.048,81	10,53%
5.	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	26.693,15	152.406,42	179.099,57	216.818,94	7,74%
6.	ESQUADRIAS	22.148,06	150.043,93	172.191,99	208.456,94	7,44%
7.	COBERTURA	8.643,24	221.622,83	230.266,07	278.761,18	9,95%
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	44.394,75	111.923,79	156.318,54	189.240,72	6,76%
9.	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	7.596,64	41.059,97	48.656,61	58.904,28	2,10%
10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.663,35	162.428,70	196.092,05	237.391,30	8,47%
11.	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.417,48	10.392,05	14.809,53	17.928,53	0,64%
12.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	20.247,70	70.241,31	90.489,01	109.547,09	3,91%
13.	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.296,14	25.152,40	31.448,54	38.071,87	1,36%
14.	REVESTIMENTOS, PISOS E FORROS	72.050,31	243.665,88	315.716,19	382.207,83	13,64%
15.	VIDROS	1.402,05	19.960,27	21.362,32	25.861,42	0,92%
16.	PINTURA	21.283,47	36.359,03	57.642,50	69.782,51	2,49%
17.	EQUIPAMENTOS *	3.691,11	137.834,51	141.525,62	162.570,62	5,80%
18.	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	8.306,20	25.250,25	33.556,45	40.623,71	1,45%
19.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.847,37	3.432,47	8.279,84	10.023,66	0,36%
20.	GERENCIAMENTO DE OBRA	161.849,15	9.997,03	171.846,18	208.037,73	7,43%
TOTAL GERAL		583.676,80	1.737.420,76	2.321.097,56	2.801.176,91	100,00%

\* Etapa com aplicação de BDI diferenciado.