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RDC 09/2022

ORÇAMENTO

PROCESSO Nº 23348.006444/2022-47

OBRA: LICITANTE: Construtora Ecasa Engenharia Ltda

Logomarca da licitante LDI: 21,06% LDI Dif.: 14,87% CNPJ: 00.707.897/0001-98
ÁREA: 1.284,30 m² TELEFONE: (41) 3209-0220

LOCAL: E-MAIL: henrique@ecasa.eng.br

DATA: nov/22 RESP. TEC.: Antonio Carlos Alves Sampaio

DESCONTO: 5,0159%

ETAPA DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL TOTAL

CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL S/LDI C/LDI
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Serviços técnicos
1.1.1 Art de execução acima de r$ 15.000,00 unidade 1,00 28,89 28,89 222,57 222,57 251,46 304,43
Total da subetapa 1.1 28,89 222,57 251,46 304,43
1.2 Canteiro de obras
1.2.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m² 3,00 57,13 171,40 474,81 1.424,43 1.595,83 1.931,93
1.2.2 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m² 0,50 57,14 28,57 474,80 237,40 265,97 321,99

1.2.3 m² 91,65 18,02 1.651,39 116,40 10.668,28 12.319,67 14.914,25

1.2.4 m² 8,00 190,13 1.521,03 828,03 6.624,23 8.145,26 9.860,69

1.2.5 m² 6,00 61,61 369,64 236,55 1.419,28 1.788,92 2.165,68

1.2.6 m² 4,00 246,13 984,52 921,21 3.684,83 4.669,35 5.652,74

1.2.7 m² 6,00 325,73 1.954,36 684,97 4.109,79 6.064,15 7.341,29

1.2.8 m² 8,00 184,50 1.475,97 420,68 3.365,46 4.841,43 5.861,06

1.2.9 un 1,00 57,32 57,32 107,59 107,59 164,91 199,64

1.2.10 un 1,00 20,78 20,78 197,85 197,85 218,63 264,68

1.2.11 un 1,00 98,20 98,20 41,14 41,14 139,34 168,69

1.2.12 un 1,00 26,74 26,74 440,54 440,54 467,28 565,69

1.2.13 Entrada provisória un 1,00 307,19 307,19 1.089,71 1.089,71 1.396,90 1.691,10

1.2.14 m² 40,00 152,38 6.095,29 476,77 19.070,81 25.166,10 30.466,20

Total da subetapa 1.2 14.762,40 52.481,34 67.243,74 81.405,63

REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA DO BLOCO 
CENTRO DE EVENTOS E BLOCO ADMINISTRATIVO 
PEDAGÓGICO DO CAMPUS AVANÇADO ABELARDO 
LUZ DO IFC

Rua Geral, SN, Assentamento José Maria, Abelardo Luz, 
SC

Tapume com telha metálica com reaproveitamento para fase 
02
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de 
madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016
Execução de central de armadura em canteiro de obra, não 
incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016
Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de 
madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. 
af_02/2016
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em 
alvenaria, não incluso mobiliário. af_02/2016
Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria, não 
incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016
Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, 

 em pvc dn 25 (¾ ), para 1 medidor  fornecimento e 
instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016
Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. 
af_11/2016
Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com 
tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, 
inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 
galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 
disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020

Execução de refeitório provisório para alunos em chapa de 
madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.
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ETAPA DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL TOTAL

CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL S/LDI C/LDI
1.3 Demolições e remoções
1.3.1 Primeira fase
1.3.1.1 Demolição de cobertura

1.3.1.1.1 m² 669,77 2,75 1.838,53 0,45 299,00 2.137,53 2.587,71

1.3.1.1.2 m² 300,00 0,20 59,84 2,11 632,59 692,43 838,26

1.3.1.1.3 Retirada e recolocação de lona plástica para proteção m² 369,77 0,32 119,41 0,05 17,56 136,97 165,82
1.3.1.1.4 Retirada de calhas, rufos e rincões em chapa metálica m 199,62 1,60 318,54 0,30 60,67 379,21 459,08
Total da subetapa 1.3.1.1 2.336,32 1.009,82 3.346,14 4.050,87
1.3.1.2 Remoção de forro de PVC

1.3.1.2.1 m² 619,29 1,30 805,86 0,20 123,53 929,39 1.125,13

1.3.1.2.2 m² 619,29 2,33 1.441,14 0,37 229,41 1.670,55 2.022,38

Total da subetapa 1.3.1.2 2.247,00 352,94 2.599,94 3.147,51
1.3.1.3 Remoção de esquadrias e vidros

1.3.1.3.1 m² 35,19 7,29 256,36 1,21 42,45 298,81 361,75

1.3.1.3.2 m² 43,80 7,29 319,09 1,21 52,83 371,92 450,26

1.3.1.3.3 m² 48,08 20,17 969,99 12,22 587,75 1.557,74 1.885,81

1.3.1.3.4 m² 3,75 7,29 27,32 1,21 4,52 31,84 38,55

1.3.1.3.5 m² 11,54 20,17 232,81 12,22 141,07 373,88 452,63

1.3.1.3.6 Remoção de vidro liso comum de esquadria m² 58,28 16,39 955,44 3,00 174,93 1.130,37 1.368,44
Total da subetapa 1.3.1.3 2.761,01 1.003,55 3.764,56 4.557,43
1.3.1.4 Remoção de instalações elétricas e de cabeamento estruturado

1.3.1.4.1 un 47,00 0,57 26,78 0,09 4,02 30,80 37,29

1.3.1.4.2 un 43,00 1,11 47,78 0,16 6,94 54,72 66,26

1.3.1.4.3 m 3.209,04 0,57 1.828,83 0,09 304,81 2.133,64 2.583,00

1.3.1.4.4 Retirada de quadro elétrico un 3,00 24,65 73,94 3,09 9,26 83,20 100,73

1.3.1.4.5 m 29,20 0,38 11,09 0,07 1,94 13,03 15,78

1.3.1.4.6 Desinstalação de rack de piso com reaproveitamento un 1,00 52,58 52,58 6,56 6,56 59,14 71,60
1.3.1.4.7 Desinstalação de rack de parede com reaproveitamento. un 1,00 10,24 10,24 1,29 1,29 11,53 13,96

1.3.1.4.8 m 1.050,38 0,57 598,61 0,09 99,77 698,38 845,46

1.3.1.4.9 un 1,00 1,11 1,11 0,16 0,16 1,27 1,54

Total da subetapa 1.3.1.4 2.650,96 434,75 3.085,71 3.735,62
1.3.1.5 Remoção e demolição de instalações hidrossanitárias

1.3.1.5.1 m 15,95 0,38 6,06 0,07 1,06 7,12 8,62

1.3.1.5.2 m 2,00 0,38 0,76 0,07 0,13 0,89 1,08

Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de 
forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
Aplicação de lona plástica para proteção da cobertura, com 
reaproveitamento.

Remoção de forros de pvc, de forma manual, sem 
reaproveitamento.
Remoção de trama de madeira para forro, de forma manual, 
sem reaproveitamento

Remoção de portas alizares em madeira, de forma manual, 
sem reaproveitamento
Remoção de portas metálicas, de forma manual, sem 
reaproveitamento
Remoção de janelas metálicas, de forma manual, sem 
reaproveitamento
Remoção de portão gradeado de forma manual, sem 
reaproveitamento
Remoção de grade metálica, de forma manual, sem 
reaproveitamento

Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, 
sem reaproveitamento. af_12/2017
Remoção de luminárias, de forma manual, sem 
reaproveitamento. af_12/2017
Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem 
reaproveitamento. af_12/2017

Remoção de eletroduto aparente de forma manual, sem 
reaproveitamento

Remoção de cabeamento estruturado , de forma manual, sem 
reaproveitamento.
Remoção roteador wi-fi, de forma manual, com 
reaproveitamento

Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de 
forma manual, sem reaproveitamento - cozinha, refeitório, 
lavanderia
Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de 
forma manual, sem reaproveitamento - pátio
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ETAPA DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL TOTAL

CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL S/LDI C/LDI

1.3.1.5.3 m 28,83 0,38 10,95 0,07 1,92 12,87 15,58

1.3.1.5.4 un 6,00 6,92 41,54 1,11 6,67 48,21 58,37

1.3.1.5.5 un 18,00 6,92 124,64 1,11 20,00 144,64 175,10

1.3.1.5.6 un 20,00 9,50 189,97 1,52 30,39 220,36 266,77

1.3.1.5.7 un 2,00 9,50 18,99 1,52 3,04 22,03 26,68

1.3.1.5.8 un 3,00 9,50 28,49 1,52 4,56 33,05 40,02

1.3.1.5.9 un 1,00 9,49 9,49 1,52 1,52 11,01 13,34

1.3.1.5.10 un 8,00 9,50 75,98 1,52 12,16 88,14 106,71

1.3.1.5.11 chp 2,00 19,28 38,56 319,12 638,23 676,79 819,33

1.3.1.5.12 chi 0,50 19,28 9,64 43,38 21,69 31,33 37,93

1.3.1.5.13 m³ 1,10 93,90 103,29 19,88 21,87 125,16 151,53

1.3.1.5.14 m³ 2,99 10,13 30,30 48,38 144,67 174,97 211,82

1.3.1.5.15 Remoção de caixa d´água em polietileno un 2,00 5,96 11,92 0,79 1,58 13,50 16,35
Total da subetapa 1.3.1.5 700,58 909,49 1.610,07 1.949,24
1.3.1.6 Remoção de acessórios e equipamentos

1.3.1.6.1 un 31,00 1,18 36,51 0,19 5,89 42,40 51,33

1.3.1.6.2 un 3,00 1,18 3,53 0,19 0,57 4,10 4,97

1.3.1.6.3 un 4,00 1,18 4,71 0,19 0,76 5,47 6,62

1.3.1.6.4 un 2,00 6,93 13,85 1,11 2,22 16,07 19,46

1.3.1.6.5 m² 1,80 11,70 21,06 2,14 3,86 24,92 30,18

1.3.1.6.6 un 12,00 1,18 14,13 0,19 2,28 16,41 19,87

1.3.1.6.7 un 2,00 1,18 2,35 0,19 0,38 2,73 3,31

1.3.1.6.8 un 2,00 1,18 2,35 0,19 0,38 2,73 3,31

Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de 
forma manual, sem reaproveitamento. - coleta de águas 
pluviais
Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem 
reaproveitamento - cozinha, refeitório, lavanderia
Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem 
reaproveitamento - sanitários coletivos e pcd
Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento - 
sanitários coletivos e pcd
Remoção pia de cozinha, de forma manual, sem 
reaproveitamento - cozinha e refeitório
Remoção de tanque, de forma manual, sem reaproveitamento - 
lavanderias interna e externa
Remoção de bebedouro, de forma manual, com 
reaproveitamento
Remoção de chuveiro elétrico, de forma manual, sem 
reaproveitamento - sanitários coletivos
Caminhão para equipamento de limpeza a sucção, com 
caminhão trucado de peso bruto total 23000 kg, carga útil 
máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 
cv, inclusive limpadora a sucção, tanque 12000 l - chp diurno. 
af_11/2015
Caminhão para equipamento de limpeza a sucção com 
caminhão trucado de peso bruto total 23000 kg, carga útil 
máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 
cv, inclusive limpadora a sucção, tanque 12000 l - chi diurno. 
af_11/2015
Demolição de lajes da fosssa e filtro, de forma mecanizada 
com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017
Demolição da fossa e filtro desconsiderando a tampa, de forma 
mecanizada, sem reaproveitamento.

Remoção de acessórios, de forma manual, com 
reaproveitamento (papeleira, toalheiro, saboneteira, cabideiro e 
etc.) - sanitários coletivo e pcd
Remoção de acessórios, de forma manual, com 
reaproveitamento. (papeleira, toalheiro, saboneteira, cabideiro 
e etc.) - cozinha, refeitório, lavanderia
Remoção de acessórios, de forma manual, com 
reaproveitamento (papeleira, toalheiro, saboneteira, cabideiro e 
etc.) - circulações e salas
Remoção de barras de apoio, de forma manual, com 
reaproveitamento - sanitário pcd
Remoção de espelho fixado parede em parede, sem 
reaproveitamento
Remoção de persianas com trilhos e acessórios de fixação, de 
forma manual, com reaproveitamento
Remoção de mão francesa, de forma manual, sem 
reaproveitamento
Remoção de mural em vidro fixado parede em parede, com 
reaproveitamento
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ETAPA DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL TOTAL

CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL S/LDI C/LDI

1.3.1.6.9 un 3,00 1,18 3,53 0,19 0,57 4,10 4,97

1.3.1.6.10 un 1,00 1,17 1,17 0,19 0,19 1,36 1,66

1.3.1.6.11 un 2,00 1,11 2,22 0,16 0,32 2,54 3,08

1.3.1.6.12 un 1,00 109,01 109,01 14,63 14,63 123,64 149,68

Total da subetapa 1.3.1.6 214,42 32,05 246,47 298,43
1.3.1.7 Demolição de paredes, revestimentos, divisórias, verga e contraverga

1.3.1.7.1 m³ 22,49 42,51 956,15 7,86 176,66 1.132,81 1.371,39

1.3.1.7.2 m³ 1,93 42,51 82,05 7,85 15,16 97,21 117,69

1.3.1.7.3 m² 33,26 2,05 68,23 0,33 11,06 79,29 95,99

1.3.1.7.4 m² 40,85 2,05 83,81 0,33 13,58 97,39 117,90

1.3.1.7.5 m² 81,05 17,59 1.425,74 3,01 244,04 1.669,78 2.021,45

1.3.1.7.6 m³ 0,46 195,96 90,14 67,00 30,82 120,96 146,44

Total da subetapa 1.3.1.7 2.706,12 491,32 3.197,44 3.870,87
1.3.1.8 Demolição de piso

1.3.1.8.1 m² 554,21 9,39 5.206,18 1,76 973,86 6.180,04 7.481,58

1.3.1.8.2 m² 554,21 2,56 1.421,30 0,46 252,68 1.673,98 2.026,53

1.3.1.8.3 m 221,59 2,00 444,10 0,35 77,87 521,97 631,91

1.3.1.8.4 m³ 11,15 93,91 1.047,10 19,88 221,66 1.268,76 1.535,97

1.3.1.8.5 m³ 5,54 93,91 520,26 19,88 110,13 630,39 763,16

1.3.1.8.6 m² 2,01 9,39 18,88 1,76 3,53 22,41 27,13

1.3.1.8.7 m³ 51,95 93,91 4.878,64 19,88 1.032,77 5.911,41 7.156,38

1.3.1.8.8 Remoção de guia pré-fabricada de concreto m 5,90 9,17 54,13 1,70 10,03 64,16 77,68

1.3.1.8.9 m² 1,03 13,48 13,88 1,94 2,00 15,88 19,23

Total da subetapa 1.3.1.8 13.604,47 2.684,53 16.289,00 19.719,58
Total da subetapa 1.3.1 27.220,88 6.918,45 34.139,33 41.329,55
1.3.2 Segunda fase
1.3.2.1 Demolição de cobertura

1.3.2.1.1 m² 406,11 2,74 1.114,77 0,45 181,30 1.296,07 1.569,04

1.3.2.1.2 Retirada e recolocação de lona plástica para proteção m² 406,11 0,32 131,14 0,05 19,29 150,43 182,12

1.3.2.1.3 m² 69,85 1,40 97,52 0,24 16,59 114,11 138,15

Total da subetapa 1.3.2.1 1.343,43 217,18 1.560,61 1.889,31

Remoção de extintores e acessórios de fixação, de forma 
manual, com reaproveitamento.
Remoção de placas de sinalização, de forma manual, com 
reaproveitamento.
Remoção de luminárias de emergência, de forma manual, com 
reaproveitamento.

Remoção de ar-condicionado com evaporadora, condensadora 
e acessórios de fixação, com reaproveitamento.

Demolição de parede em alvenaria de bloco furado, de forma 
manual, sem reaproveitamento.
Demolição de platibanda em alvenaria de bloco furado, de 
forma manual, sem reaproveitamento.
Remoção divisória leve dos banheiros coletivos, considerando 
chapas e perfis, de forma manual, sem reaproveitamento.
Remoção de divisória leve do tipo colmeia, de forma manual, 
com reaproveitamento.
Demolição de revestimento cerâmico em parede com 
argamassa de assentamento, de forma manual, sem 
reaproveitamento.
Demolição de vergas e contravergas em concreto armado, de 
forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.

Demolição de piso cerâmico, de forma mecanizada com 
martelete, sem reaproveitamento.
Demolição de camada de regularização, de forma manual, sem 
reaproveitamento. af_12/2017
Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem 
reaproveitamento.
Demolição de contrapiso, de forma mecanizada com martelete, 
sem reaproveitamento.
Demolição do tablado, de forma mecanizada com martelete, 
sem reaproveitamento
Demolição de soleira em granito, de forma mecanizada com 
martelete, sem reaproveitamento.
Demolição de calçadas em concreto, de forma mecanizada 
com martelete, sem reaproveitamento.

Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com 
reaproveitamento.

Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de 
forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

Remoção de forro e de vistas do beiral em madeira, de forma 
manual, sem reaproveitamento
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ETAPA DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL TOTAL

CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL S/LDI C/LDI
1.3.2.2 Remoção de forro de PVC

1.3.2.2.1 m² 318,67 1,30 414,68 0,20 63,56 478,24 578,96

1.3.2.2.2 m² 318,67 2,33 741,57 0,37 118,05 859,62 1.040,66

Total da subetapa 1.3.2.2 1.156,25 181,61 1.337,86 1.619,63
1.3.2.3 Remoção de esquadrias e vidros

1.3.2.3.1 m² 28,49 7,29 207,55 1,21 34,37 241,92 292,87

1.3.2.3.2 m² 5,88 7,29 42,84 1,21 7,09 49,93 60,45

1.3.2.3.3 m² 42,41 20,17 855,60 12,22 518,43 1.374,03 1.663,42

1.3.2.3.4 Remoção de vidro liso comum de esquadria m² 46,61 16,39 764,13 3,00 139,90 904,03 1.094,42
Total da subetapa 1.3.2.3 1.870,12 699,79 2.569,91 3.111,16
1.3.2.4 Remoção de instalações elétricas e de cabeamento estruturado

1.3.2.4.1 un 53,00 0,57 30,20 0,09 4,53 34,73 42,05

1.3.2.4.2 un 37,00 1,11 41,12 0,16 5,97 47,09 57,01

1.3.2.4.3 m 2.252,34 0,57 1.283,61 0,09 213,93 1.497,54 1.812,94

1.3.2.4.4 Remoção de eletroduto de forma manual m 24,60 0,38 9,34 0,07 1,64 10,98 13,29
1.3.2.4.5 Retirada de quadro elétrico un 2,00 24,65 49,30 3,09 6,17 55,47 67,15
1.3.2.4.6 Desinstalação de rack de piso un 1,00 52,58 52,58 6,56 6,56 59,14 71,60
1.3.2.4.7 Desinstalação de rack de parede. un 1,00 10,24 10,24 1,29 1,29 11,53 13,96

1.3.2.4.8 m 832,26 0,57 474,30 0,09 79,05 553,35 669,90

1.3.2.4.9 m 5,00 0,38 1,90 0,07 0,33 2,23 2,70

Total da subetapa 1.3.2.4 1.952,59 319,47 2.272,06 2.750,61
1.3.2.5 Remoção e demolição de instalações hidrossanitárias

1.3.2.5.1 m 2,00 0,38 0,76 0,07 0,13 0,89 1,08

1.3.2.5.2 un 9,00 6,92 62,32 1,11 10,00 72,32 87,55

1.3.2.5.3 un 1,00 6,92 6,92 1,11 1,11 8,03 9,73

1.3.2.5.4 un 6,00 9,50 56,98 1,52 9,12 66,10 80,03

1.3.2.5.5 un 1,00 9,49 9,49 1,52 1,52 11,01 13,34

1.3.2.5.6 un 3,00 9,50 28,49 1,52 4,56 33,05 40,02

1.3.2.5.7 Remoção de caixa d´água em polietileno un 1,00 5,96 5,96 0,79 0,79 6,75 8,18
Total da subetapa 1.3.2.5 170,92 27,23 198,15 239,92
1.3.2.6 Remoção de acessórios e equipamentos

1.3.2.6.1 un 12,00 1,18 14,13 0,19 2,28 16,41 19,87

1.3.2.6.2 un 1,00 6,92 6,92 1,11 1,11 8,03 9,73

Remoção de forros pvc, de forma manual, sem 
reaproveitamento.
Remoção de trama de madeira para forro, de forma manual, 
sem reaproveitamento

Remoção de portas alizares em madeira, de forma manual, 
sem reaproveitamento
Remoção de portas metálicas, de forma manual, sem 
reaproveitamento
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af_12/2017

Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, 
sem reaproveitamento. af_12/2017
Remoção de luminárias, de forma manual, sem 
reaproveitamento. af_12/2017
Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem 
reaproveitamento. af_12/2017

Remoção de cabeamento estruturado , de forma manual, sem 
reaproveitamento.
Remoção de eletrocalha, de forma manual, com 
reaproveitamento.

Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de 
forma manual, sem reaproveitamento - circulação
Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem 
reaproveitamento - sanitários individuais e pcd
Remoção de barras de apoio, de forma manual, com 
reaproveitamento - sanitário pcd
Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento - 
sanitários individuais e pcd
Remoção de bebedouro, de forma manual, com  
reaproveitamento
Remoção de chuveiro elétrico, de forma manual, sem 
reaproveitamento - sanitários individuais e pcd

Remoção de acessórios, de forma manual, com 
reaproveitamento (papeleira, toalheiro, saboneteira, cabideiro e 
etc.) - sanitários individuais e pcd
Remoção de barras de apoio, de forma manual, com 
reaproveitamento - sanitário pcd
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1.3.2.6.3 un 6,00 1,18 7,06 0,19 1,14 8,20 9,93

1.3.2.6.4 un 7,00 1,18 8,24 0,19 1,33 9,57 11,59

1.3.2.6.5 un 15,00 1,18 17,66 0,19 2,85 20,51 24,84

1.3.2.6.6 Remoção de lousa, de forma manual, com reaproveitamento un 1,00 1,17 1,17 0,19 0,19 1,36 1,66

1.3.2.6.7 un 2,00 1,18 2,35 0,19 0,38 2,73 3,31

1.3.2.6.8 un 4,00 1,18 4,71 0,19 0,76 5,47 6,62

1.3.2.6.9 un 2,00 1,18 2,35 0,19 0,38 2,73 3,31

Total da subetapa 1.3.2.6 64,59 10,42 75,01 90,86
1.3.2.7 Demolição de paredes, revestimentos, divisórias, verga e contraverga

1.3.2.7.1 m³ 26,99 42,51 1.147,47 7,86 212,01 1.359,48 1.645,79

1.3.2.7.2 m² 25,45 2,05 52,21 0,33 8,46 60,67 73,45

1.3.2.7.3 m² 51,21 17,59 900,83 3,01 154,19 1.055,02 1.277,22

1.3.2.7.4 m³ 1,62 195,97 317,47 66,99 108,52 425,99 515,72

Total da subetapa 1.3.2.7 2.417,98 483,18 2.901,16 3.512,18
1.3.2.8 Demolição de piso

1.3.2.8.1 m² 302,41 9,39 2.840,80 1,76 531,39 3.372,19 4.082,40

1.3.2.8.2 m² 302,41 2,56 775,55 0,46 137,87 913,42 1.105,79

1.3.2.8.3 m 169,46 2,00 339,62 0,35 59,55 399,17 483,25

1.3.2.8.4 m³ 2,47 93,91 231,96 19,88 49,10 281,06 340,26

1.3.2.8.5 m² 1,29 9,39 12,11 1,76 2,27 14,38 17,41

1.3.2.8.6 m³ 12,14 93,91 1.140,07 19,88 241,34 1.381,41 1.672,35

1.3.2.8.7 m² 16,05 13,48 216,32 1,95 31,25 247,57 299,72

1.3.2.8.8 m³ 0,24 195,96 47,03 67,00 16,08 63,11 76,40

1.3.2.8.9 m³ 0,09 93,89 8,45 19,89 1,79 10,24 12,40

Total da subetapa 1.3.2.8 5.611,91 1.070,64 6.682,55 8.089,97
Total da subetapa 1.3.2 14.587,79 3.009,52 17.597,31 21.303,65
Total da subetapa 1.3 41.808,67 9.927,97 51.736,64 62.633,20
1.4 Limpeza do terreno e locação da obra
1.4.1 Primeira fase

Remoção de acessórios, de forma manual, com 
reaproveitamento (papeleira, toalheiro, saboneteira, cabideiro e 
etc.) - circulações e salas
Remoção de espelho de sobrepor , de forma manual, com 
reaproveitamento
Remoção de persianas com trilhos e acessórios de fixação, de 
forma manual, com reaproveitamento

Remoção de extintores e acessórios de fixação, de forma 
manual, com reaproveitamento.
Remoção de placas de sinalização, de forma manual, com 
reaproveitamento.
Remoção de luminárias de emergência, de forma manual, com 
reaproveitamento.

Demolição de parede em alvenaria de bloco furado, de forma 
manual, sem reaproveitamento.
Remoção divisória leve do tipo colmeia, considerando chapas e 
perfis, de forma manual, com reaproveitamento.
Demolição de revestimento cerâmico em parede com 
argamassa de assentamento, de forma manual, sem 
reaproveitamento.
Demolição de vergas e contravergas em concreto armado, de 
forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.

Demolição de piso cerâmico, de forma mecanizada com 
martelete, sem reaproveitamento.
Demolição de camada de regularização, de forma manual, sem 
reaproveitamento. af_12/2017
Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem 
reaproveitamento.
Demolição de contrapiso, de forma mecanizada com martelete, 
sem reaproveitamento.
Demolição de soleira em granito, de forma mecanizada com 
martelete, sem reaproveitamento
Demolição de calçadas em concreto, de forma mecanizada 
com martelete, sem reaproveitamento.
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com 
reaproveitamento.
Demolição parcial da mureta de contenção em concreto 
armado, de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamento.
Demolição escada externa em concreto armado, de forma 
mecanizada com martelete, sem reaproveitamento
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1.4.1.1 m² 511,35 0,15 77,71 0,24 121,42 199,13 241,08

1.4.1.2 m 53,00 28,05 1.486,58 31,72 1.681,40 3.167,98 3.835,17

1.4.1.3 Locação de pavimentação. af_10/2018 m 27,00 0,30 8,20 0,09 2,31 10,51 12,73
Total da subetapa 1.4.1 1.572,49 1.805,13 3.377,62 4.088,97
1.4.2 Segunda fase

1.4.2.1 m² 418,42 0,15 63,59 0,24 99,35 162,94 197,26

1.4.2.2 m 37,00 28,05 1.037,80 31,72 1.173,80 2.211,60 2.677,38

1.4.2.3 Locação de pavimentação. af_10/2018 m 5,00 0,30 1,51 0,09 0,43 1,94 2,36

1.4.2.4 un 2,00 91,66 183,32 17,19 34,38 217,70 263,55

1.4.2.5 un 2,00 83,02 166,03 80,00 159,99 326,02 394,68

Total da subetapa 1.4.2 1.452,25 1.467,95 2.920,20 3.535,24
Total da subetapa 1.4 3.024,74 3.273,08 6.297,82 7.624,21
Total da etapa 1 59.624,70 65.904,96 125.529,66 151.967,47
2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 Terraplanagem
2.1.1 Primeira fase

2.1.1.1 m³ 188,35 1,00 187,85 9,45 1.780,06 1.967,91 2.382,37

Total da subetapa 2.1.1 187,85 1.780,06 1.967,91 2.382,37
2.1.2 Segunda fase

2.1.2.1 m³ 10,00 2,92 29,16 7,48 74,75 103,91 125,80

Total da subetapa 2.1.2 29,16 74,75 103,91 125,80
Total da subetapa 2.1 217,01 1.854,81 2.071,82 2.508,17
2.2 Movimentações para fundações
2.2.1 Primeira fase

2.2.1.1 m³ 65,81 14,86 978,26 29,14 1.917,76 2.896,02 3.505,95

2.2.1.2 m³ 21,08 13,78 290,52 24,83 523,39 813,91 985,33

2.2.1.3 Reaterro manual com compactação mecanizada. af_04/2016 m³ 76,79 22,25 1.708,93 7,32 562,35 2.271,28 2.749,63
Total da subetapa 2.2.1 2.977,71 3.003,50 5.981,21 7.240,91
2.2.2 Segunda fase

2.2.2.1 m³ 38,45 14,86 571,55 29,14 1.120,47 1.692,02 2.048,38

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e 
pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com 
trator de esteiras.af_05/2018

Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas 
corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e 
pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com 
trator de esteiras.af_05/2018

Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas 
corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior 
ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m.af_05/2018
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com 
diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 
m.af_05/2018

Escavação vertical a céu aberto, emobras de edificação  
incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria 
com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota 
de 2 caminhões basculantes de 18 m³, dmt até 1 km e 
velocidade média 14 km/h. af_05/2020

Execução e compactação de aterro com solo 
predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga 
e transporte. af_11/2019

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 
com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de 
fôrmas). af_06/2017
Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-
escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_06/2017

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 
com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de 
fôrmas). af_06/2017
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2.2.2.2 m³ 10,09 13,78 139,06 24,83 250,52 389,58 471,63

2.2.2.3 m³ 41,43 22,25 922,01 7,32 303,40 1.225,41 1.483,49

Total da subetapa 2.2.2 1.632,62 1.674,39 3.307,01 4.003,50
Total da subetapa 2.2 4.610,33 4.677,89 9.288,22 11.244,41
2.3 Movimentações para instalações hidrossanitárias e pluviais
2.3.1 Primeira fase

2.3.1.1 m³ 111,23 2,82 313,78 5,36 595,86 909,64 1.101,23

2.3.1.2 m³ 59,74 63,16 3.773,42 12,13 724,61 4.498,03 5.445,34

2.3.1.3 m³ 20,00 1,00 19,95 9,45 189,01 208,96 252,97

2.3.1.4 m³ 77,86 11,86 923,69 11,25 875,61 1.799,30 2.178,25

2.3.1.5 m³ 41,82 22,25 930,68 7,32 306,26 1.236,94 1.497,45

2.3.1.6 Umidificação de material para valas m³ 119,68 0,31 37,51 1,91 228,49 266,00 322,02
Total da subetapa 2.3.1 5.999,03 2.919,84 8.918,87 10.797,27
2.3.2 Segunda fase

2.3.2.1 m³ 25,56 63,16 1.614,47 12,13 310,03 1.924,50 2.329,81

2.3.2.2 m³ 18,07 22,25 402,14 7,32 132,33 534,47 647,04

2.3.2.3 m³ 18,07 0,31 5,66 1,91 34,50 40,16 48,62

Total da subetapa 2.3.2 2.022,27 476,86 2.499,13 3.025,47
Total da subetapa 2.3 8.021,30 3.396,70 11.418,00 13.822,73
2.4 Movimentações para hidrantes

2.4.1 m³ 35,41 2,82 99,89 5,36 189,69 289,58 350,57

2.4.2 m³ 25,04 11,86 297,06 11,25 281,60 578,66 700,53

2.4.3 m³ 25,04 0,31 7,85 1,91 47,80 55,65 67,38

Total da subetapa 2.4 404,80 519,09 923,89 1.118,48
2.5 Movimentações para instalações elétricas e lógicas

Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-
escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_06/2017
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 
af_04/2016

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m 
(média montante e jusante/uma composição por trecho), 
retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a 
categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 
1,30 m. af_02/2021
Escavação vertical a céu aberto, emobras de edificação  
incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria 
com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota 
de 2 caminhões basculantes de 18 m³, dmt até 1 km e 
velocidade média 14 km/h. af_05/2020
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira 
(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), 
largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª 
categoria em locais com baixo nível de interferência. 
af_04/2016
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 
af_04/2016

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 
1,30 m. af_02/2021
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 
af_04/2016
Umidificação de material para valas com caminhão pipa 
10000l. af_11/2016

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m 
(média montante e jusante/uma composição por trecho), 
retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a 
categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira 
(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), 
largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª 
categoria em locais com baixo nível de interferência. 
af_04/2016
Umidificação de material para valas com caminhão pipa 
10000l. af_11/2016
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2.5.1 m³ 48,75 63,16 3.079,24 12,13 591,31 3.670,55 4.443,60

2.5.2 m³ 47,75 22,25 1.062,66 7,32 349,68 1.412,34 1.709,79

2.5.3 m³ 47,75 0,31 14,97 1,91 91,15 106,12 128,48

Total da subetapa 2.5 4.156,87 1.032,14 5.189,01 6.281,87
Total da etapa 2 17.410,31 11.480,63 28.890,94 34.975,66
3. INFRAESTRUTURA
3.1 Primeira fase

3.1.1 m³ 3,13 99,81 312,40 122,22 382,56 694,96 841,33

3.1.2 m² 46,36 142,39 6.601,19 124,46 5.769,83 12.371,02 14.976,42

3.1.3 Armação de sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. kg 25,09 7,17 179,92 11,26 282,40 462,32 559,70

3.1.4 Armação de sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. kg 158,91 3,76 597,72 12,06 1.916,91 2.514,63 3.044,23

3.1.5 kg 223,28 2,80 625,63 11,24 2.508,90 3.134,53 3.794,68

3.1.6 kg 25,27 2,08 52,56 9,76 246,74 299,30 362,35

3.1.7 m³ 9,39 23,66 222,17 631,11 5.926,11 6.148,28 7.443,14

3.1.8 m² 3,98 0,50 2,00 0,13 0,53 2,53 3,07

3.1.9 m³ 2,34 35,56 83,21 112,72 263,76 346,97 420,05

3.1.10 m³ 0,20 35,55 7,11 112,70 22,54 29,65 35,90

3.1.11 m² 23,60 50,99 1.203,30 151,25 3.569,54 4.772,84 5.778,03

3.1.12 m² 3,98 0,41 1,62 1,97 7,86 9,48 11,49

3.1.13 kg 20,66 7,17 148,16 11,26 232,53 380,69 460,87

3.1.14 kg 33,19 3,76 124,84 12,06 400,36 525,20 635,82

3.1.15 kg 8,52 2,80 23,87 11,24 95,73 119,60 144,80

3.1.16 kg 1,81 2,08 3,76 9,76 17,67 21,43 25,95

3.1.17 m³ 1,49 17,41 25,94 630,04 938,76 964,70 1.167,88

3.1.18 m² 3,98 31,85 126,76 178,31 709,68 836,44 1.012,60

3.1.19 kg 5,18 1,48 7,68 11,71 60,66 68,34 82,73

Total da subetapa 3.1 10.349,84 23.353,07 33.702,91 40.801,03

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 
1,30 m. af_02/2021
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 
af_04/2016
Umidificação de material para valas com caminhão pipa 
10000l. af_11/2016

Lastro com material granular, aplicação em sapatas, espessura 
de *5 cm*. af_08/2017
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, 
em madeira serrada pinus, e=25 mm, 1 utilização.

Armação de sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - 
montagem.
Armação de sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - 
montagem.

Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba  
lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016
Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso 
de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo 
placa vibratória. af_09/2021
Lastro com material granular, aplicado em viga baldrame, 
espessura de *5 cm*. af_08/2017
Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre 
solo, espessura de *5 cm*. af_08/2017
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 
baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. 
af_06/2017
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto 
ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021
Armação de viga baldrame utilizando aço ca-60 de 5 mm - 
montagem.
Armação de viga baldrame utilizando aço ca-50 de 8 mm - 
montagem.
Armação de viga baldrame utilizando aço ca-50 de 10 mm - 
montagem.
Armação de viga baldrame utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - 
montagem.
Concretagem de vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de 

bomba  lançamento, adensamento e acabamento. 
af_06/2017
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, 
enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da 
laje (enchimento+capa) = (8+7).

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
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3.2 Segunda fase

3.2.1 m³ 1,99 99,81 198,62 122,22 243,22 441,84 534,90

3.2.2 m² 20,70 142,39 2.947,47 124,46 2.576,26 5.523,73 6.687,06

3.2.3 Armação de sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. kg 146,82 3,76 552,24 12,06 1.771,08 2.323,32 2.812,62

3.2.4 kg 42,82 2,80 119,98 11,24 481,15 601,13 727,73

3.2.5 m³ 5,55 23,66 131,32 631,11 3.502,65 3.633,97 4.399,30

3.2.6 m³ 1,12 35,56 39,83 112,71 126,24 166,07 201,05

3.2.7 m² 25,30 50,99 1.289,98 151,25 3.826,67 5.116,65 6.194,24

3.2.8 kg 23,82 7,17 170,82 11,26 268,10 438,92 531,37

3.2.9 kg 42,45 3,76 159,67 12,06 512,07 671,74 813,21

3.2.10 m³ 1,60 17,41 27,86 630,04 1.008,06 1.035,92 1.254,10

Total da subetapa 3.2 5.637,79 14.315,50 19.953,29 24.155,58
Total da etapa 3 15.987,63 37.668,57 53.656,20 64.956,62
4. SUPRAESTRUTURA
4.1 Supraestrutura em concreto
4.1.1 Primeira fase
4.1.1.1 Subsolo

4.1.1.1.1 m³ 1,13 1.795,38 2.028,78 3.508,67 3.964,80 5.993,58 7.255,86

4.1.1.1.2 m³ 1,13 1.795,38 2.028,78 3.508,67 3.964,80 5.993,58 7.255,86

4.1.1.1.3 m² 42,90 52,59 2.256,21 94,22 4.042,20 6.298,41 7.624,89

4.1.1.1.4 kg 63,64 4,35 276,85 10,70 680,63 957,48 1.159,14

4.1.1.1.5 kg 152,27 1,25 190,91 11,01 1.676,28 1.867,19 2.260,43

4.1.1.1.6 kg 19,73 0,80 15,74 9,57 188,90 204,64 247,74

4.1.1.1.7 m³ 2,34 28,71 67,17 606,47 1.419,13 1.486,30 1.799,33

4.1.1.1.8 m² 123,62 16,77 2.073,61 24,18 2.989,48 5.063,09 6.129,41

4.1.1.1.9 kg 20,91 3,70 77,46 11,60 242,50 319,96 387,35

Lastro com material granular, aplicação em sapata, espessura 
de *5 cm*. af_08/2017
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, 
em madeira serrada pinus, e=25 mm, 1 utilização.

Armação de sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - 
montagem.

Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba  
lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016
Lastro com material granular, aplicado em viga baldrame, 
espessura de *5 cm*. af_08/2017
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 
baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. 
af_06/2017
Armação de viga baldrame utilizando aço ca-60 de 5 mm - 
montagem.
Armação de viga baldrame utilizando aço ca-50 de 8 mm - 
montagem.
Concretagem de vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de 

bomba  lançamento, adensamento e acabamento. 
af_06/2017

Escada externa 01 e balizamento em concreto armado 
moldado in loco, fck 20 mpa, com 1 lance, fôrma em chapa de 
madeira compensada resinada
Escada externa 02 e balizamento em concreto armado 
moldado in loco, fck 20 mpa, com 1 lance, fôrma em chapa de 
madeira compensada resinada
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 
estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020
Armação de pilar de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 
af_06/2022
Armação de pilar de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. 
af_06/2022
Armação de pilar de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. 
af_06/2022
Concretagem de pilares fck = 30 mpa com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina 
de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, 
e = 18 mm, 10 utilizações. af_07/2019
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com 
aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019
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4.1.1.1.10 kg 491,18 2,57 1.264,32 11,86 5.827,09 7.091,41 8.584,90

4.1.1.1.11 kg 37,64 1,84 69,36 11,07 416,86 486,22 588,63

4.1.1.1.12 m³ 9,04 26,08 235,79 605,11 5.470,21 5.706,00 6.907,71

4.1.1.1.13 m² 37,30 69,37 2.587,37 106,19 3.960,95 6.548,32 7.927,43

4.1.1.1.14 kg 37,45 4,35 162,92 10,70 400,53 563,45 682,12

4.1.1.1.15 kg 63,27 1,90 120,19 11,77 744,59 864,78 1.046,91

4.1.1.1.16 kg 15,64 1,25 19,61 11,01 172,17 191,78 232,17

4.1.1.1.17 kg 17,18 0,80 13,71 9,57 164,48 178,19 215,72

4.1.1.1.18 m³ 2,36 50,51 119,21 591,59 1.396,16 1.515,37 1.834,52

4.1.1.1.19 kg 6,43 3,73 24,00 10,77 69,26 93,26 112,90

4.1.1.1.20 kg 11,07 2,38 26,39 11,49 127,22 153,61 185,97

4.1.1.1.21 kg 14,46 1,48 21,43 11,71 169,34 190,77 230,95

4.1.1.1.22 m² 45,46 25,05 1.138,64 196,12 8.915,72 10.054,36 12.171,85

4.1.1.1.23 m² 47,31 0,50 23,81 0,13 6,29 30,10 36,45

4.1.1.1.24 m³ 2,37 35,56 84,28 112,72 267,14 351,42 425,43

4.1.1.1.25 m² 47,31 0,41 19,32 1,98 93,47 112,79 136,55

4.1.1.1.26 kg 97,75 0,82 79,85 16,64 1.626,66 1.706,51 2.065,92

4.1.1.1.27 m³ 5,68 16,44 93,39 580,63 3.298,00 3.391,39 4.105,64

4.1.1.1.28 m 17,50 9,47 165,72 137,45 2.405,39 2.571,11 3.112,60

Total da subetapa 4.1.1.1 15.284,82 54.700,25 69.985,07 84.724,39
4.1.1.2 Térreo e abrigo de gás

Armação de cortina de contenção em concreto armado, com 
aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com 
aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019

Concretagem de cortina de contenção, através de bomba   
lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento 
metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 
utilizações. af_09/2020
Armação de viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 
af_06/2022
Armação de viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. 
af_06/2022
Armação de viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. 
af_06/2022
Armação de viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. 
af_06/2022
Concretagem de vigas com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em eps, 
vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa) = 
(12+4).
Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso 
de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo 
placa vibratória. af_09/2021
Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre 
solo, espessura de *5 cm*. af_08/2017
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto 
ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje 
sobre solo, com uso de tela q-159. af_09/2021

Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 
30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021

Dreno profundo (seção 0,25 x 3,00 m), com tubo de pead 
corrugado perfurado, dn 100 mm, enchimento com brita, 
envolvido com manta geotêxtil. af_07/2021
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4.1.1.2.1 m² 50,02 52,59 2.630,67 94,22 4.713,07 7.343,74 8.890,37

4.1.1.2.2 kg 74,73 4,35 325,09 10,70 799,25 1.124,34 1.361,14

4.1.1.2.3 kg 176,81 1,25 221,68 11,01 1.946,43 2.168,11 2.624,73

4.1.1.2.4 m³ 2,68 28,71 76,93 606,47 1.625,33 1.702,26 2.060,77

4.1.1.2.5 m² 60,80 69,37 4.217,49 106,19 6.456,45 10.673,94 12.921,92

4.1.1.2.6 kg 58,82 4,35 255,88 10,70 629,09 884,97 1.071,35

4.1.1.2.7 kg 14,09 1,90 26,77 11,77 165,81 192,58 233,14

4.1.1.2.8 kg 149,27 1,25 187,15 11,01 1.643,25 1.830,40 2.215,90

4.1.1.2.9 m³ 3,84 50,51 193,97 591,59 2.271,72 2.465,69 2.984,98

4.1.1.2.10 m² 32,86 31,85 1.046,53 178,31 5.859,35 6.905,88 8.360,29

4.1.1.2.11 m² 19,58 25,05 490,42 196,12 3.840,07 4.330,49 5.242,52

4.1.1.2.12 kg 10,47 3,73 39,08 10,77 112,77 151,85 183,84

4.1.1.2.13 kg 18,02 2,38 42,96 11,49 207,10 250,06 302,73

4.1.1.2.14 kg 28,72 1,48 42,55 11,71 336,35 378,90 458,71

Total da subetapa 4.1.1.2 9.797,17 30.606,04 40.403,21 48.912,39
4.1.1.3 Torre e cobertura

4.1.1.3.1 m² 26,73 52,59 1.405,79 94,22 2.518,60 3.924,39 4.750,89

4.1.1.3.2 kg 39,91 4,35 173,62 10,70 426,84 600,46 726,92

4.1.1.3.3 kg 89,18 1,25 111,81 11,01 981,74 1.093,55 1.323,87

4.1.1.3.4 m³ 1,46 28,71 41,91 606,47 885,44 927,35 1.122,66

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 
estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020
Armação de pilar de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 
af_06/2022
Armação de pilar de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. 
af_06/2022
Concretagem de pilares fck = 30 mpa com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento 
metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 
utilizações. af_09/2020
Armação de viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 
af_06/2022
Armação de viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. 
af_06/2022
Armação de viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. 
af_06/2022
Concretagem de vigas com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, 
enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da 
laje (enchimento+capa) = (8+7).
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em eps, 
vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa) = 
(12+4).

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 
estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020
Armação de pilar de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 
af_06/2022
Armação de pilar de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. 
af_06/2022
Concretagem de pilares fck = 30 mpa com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento
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4.1.1.3.5 m² 19,10 69,37 1.324,90 106,19 2.028,26 3.353,16 4.059,35

4.1.1.3.6 kg 18,91 4,35 82,26 10,69 202,24 284,50 344,43

4.1.1.3.7 kg 51,64 1,25 64,74 11,01 568,48 633,22 766,59

4.1.1.3.8 m³ 1,21 23,74 28,73 605,23 732,33 761,06 921,35

4.1.1.3.9 m 12,17 18,42 224,14 49,39 601,09 825,23 999,03

Total da subetapa 4.1.1.3 3.457,90 8.945,02 12.402,92 15.015,10
Total da subetapa 4.1.1 28.539,89 94.251,31 122.791,20 148.651,88
4.1.2 Segunda fase

4.1.2.1 m³ 0,66 1.795,38 1.184,95 3.508,67 2.315,72 3.500,67 4.237,94

4.1.2.2 m³ 0,70 1.795,39 1.256,77 3.508,67 2.456,07 3.712,84 4.494,78

4.1.2.3 m² 43,50 52,59 2.287,77 94,22 4.098,73 6.386,50 7.731,53

4.1.2.4 kg 64,00 4,35 278,41 10,70 684,49 962,90 1.165,70

4.1.2.5 kg 148,27 1,25 185,90 11,01 1.632,24 1.818,14 2.201,05

4.1.2.6 m³ 2,70 28,70 77,50 606,47 1.637,47 1.714,97 2.076,15

4.1.2.7 m² 60,21 0,50 30,30 0,13 8,01 38,31 46,39

4.1.2.8 m³ 3,01 35,56 107,04 112,71 339,27 446,31 540,32

4.1.2.9 m² 60,21 0,41 24,59 1,98 118,95 143,54 173,78

4.1.2.10 kg 124,40 0,82 101,62 16,64 2.070,15 2.171,77 2.629,16

4.1.2.11 m³ 7,22 16,44 118,71 580,63 4.192,18 4.310,89 5.218,79

4.1.2.12 m² 6,60 102,90 679,11 297,54 1.963,74 2.642,85 3.199,45

Total da subetapa 4.1.2 6.332,67 21.517,02 27.849,69 33.715,03
Total da subetapa 4.1 34.872,56 115.768,33 150.640,89 182.366,90
4.2 Supraestrutura em madeira
4.2.1 Primeira fase

4.2.1.1 m 42,56 2,90 123,30 60,46 2.573,05 2.696,35 3.264,21

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento 
metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 
utilizações. af_09/2020
Armação de viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 
af_06/2022
Armação de viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. 
af_06/2022
Concretagem de vigas fck=30 mpa com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. 
af_03/2016

Escada externa pátio descoberto em concreto armado moldado 
in loco, fck 20 mpa, com 1 lance, fôrma em chapa de madeira 
compensada resinada
Escada externa alpendre descoberto em concreto armado 
moldado in loco, fck 20 mpa, com 1 lance, fôrma em chapa de 
madeira compensada resinada
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 
estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020
Armação de pilar de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 
af_06/2022
Armação de pilar de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. 
af_06/2022
Concretagem de pilares fck = 30 mpa com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento
Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso 
de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo 
placa vibratória. af_09/2021
Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre 
solo, espessura de *5 cm*. af_08/2017
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto 
ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje 
sobre solo, com uso de tela q-159. af_09/2021

Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 
30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021

Muro de arrimo com blocos de concreto estrutural até 1,6m de 
altura (exceto fundação)

Pilar de angelim pedra não aparelhado 10 x 10 com conexões 
pregadas – fornecimento e instalação.
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4.2.1.2 m 16,42 2,90 47,57 63,14 1.036,68 1.084,25 1.312,60

4.2.1.3 m 42,62 3,11 132,38 39,65 1.689,71 1.822,09 2.205,84

4.2.1.4 m 22,76 3,33 75,88 22,86 520,35 596,23 721,80

4.2.1.5 m 81,20 4,38 355,55 34,03 2.763,45 3.119,00 3.775,88

4.2.1.6 m 253,48 4,38 1.109,92 25,89 6.563,24 7.673,16 9.289,17

4.2.1.7 m 85,84 2,18 187,53 6,33 543,01 730,54 884,40

4.2.1.8 m 547,29 2,21 1.211,22 23,45 12.834,74 14.045,96 17.004,11

4.2.1.9 m 19,85 2,18 43,36 11,42 226,63 269,99 326,85

Total da subetapa 4.2.1 3.286,71 28.750,86 32.037,57 38.784,87
4.2.2 Segunda fase

4.2.2.1 un 1,00 439,47 439,47 982,15 982,15 1.421,62 1.721,02

4.2.2.2 unidade 2,00 4,21 8,42 4,50 9,00 17,42 21,09

4.2.2.3 m² 65,87 7,31 481,76 90,81 5.981,90 6.463,66 7.824,94

4.2.2.4 unid. 20,00 1,92 38,37 35,64 712,76 751,13 909,32

4.2.2.5 m 10,00 71,77 717,69 157,20 1.571,98 2.289,67 2.771,89

4.2.2.6 m² 40,00 4,29 171,73 22,06 882,20 1.053,93 1.275,90

4.2.2.7 Escoramento do tipo pontalete, em madeira m 9,00 3,40 30,60 10,36 93,26 123,86 149,96
Total da subetapa 4.2.2 1.888,04 10.233,25 12.121,29 14.674,12
Total da subetapa 4.2 5.174,75 38.984,11 44.158,86 53.458,99
4.3 Supraestrutura em aço

4.3.1 kg 559,58 1,04 579,35 19,09 10.683,33 11.262,68 13.634,66

4.3.2 kg 270,82 1,04 280,39 14,91 4.038,58 4.318,97 5.228,56

4.3.3 kg 75,61 1,04 78,28 16,97 1.283,37 1.361,65 1.648,42

Prancha de angelim pedra não aparelhado 4 x 30 com 
conexões pregadas - fornecimento e instalação.
Cantoneira de abas iguais em ferro galvanizado 3,81 x 3,81, e 
= 3,17 mm, para conexões em peças de madeira fixadas com 
pregos – fornecimento e instalação.
Tabua de angelim pedra não aparelhada 2,5 x 20 cm conexões 
pregadas - fornecimento e instalação
Viga de angelim pedra não aparelhado 6 x 12 com conexões 
pregadas – fornecimento e instalação.
Caibro de angelim pedra não aparelhado 6 x 8 com conexões 
pregadas – fornecimento e instalação.
Sarrafo de angelim pedra não aparelhado 2,5 x 5 com 
conexões pregadas – fornecimento e instalação.
Tabua de angelim pedra aparelhado 2,5 x 15 com conexões 
pregadas – fornecimento e instalação.
Sarrafo de angelim pedra aparelhado 2,5 x 10 com conexões 
pregadas – fornecimento e instalação.

Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não 
aparelhada, vão de 5 m, para telha ondulada de fibrocimento, 
metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. 
af_07/2019
Estribo em barra de aço galvanizado ponta roscada m6 perfil 
“u” com contrachapa em aço galvanizado 1,9 mm e porcas 
sextavadas em aço galvanizado para madeiramento de 
telhado.
Trama de madeira composta por ripas 6 x 8, caibros 6 x 12 e 
terças 6 x 12 para telhados de uma água para telha termo 
acústica – fornecimento e instalação.
Fixação com chumbador de aco, diametro 5/8", comprimento 
6", com porca
Reforço/ reparo/ substituição de peças para tesouras de 
madeira
Reparo e substituição de trama de madeira composta por 
caibros ou terças para telhados de até 2 águas, incluso 
transporte vertical

Suporte para reservatórios: peça 2 - cantoneira l 60x60x7, com 
conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e 
içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. 
af_01/2020_p
Suporte para reservatórios: peça 3 - chapa de aço 3mm em 
aço laminado com conexões soldadas, inclusos mão de obra, 
transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e 
instalação. af_01/2020_p
Telhado novo: peça 1 - "u" enrijecido ue 60x40x15 (2mm), com 
conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e 
içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. 
af_01/2020_p
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4.3.4 kg 127,29 1,04 131,79 19,09 2.430,18 2.561,97 3.101,53

4.3.5 kg 141,12 1,04 146,10 19,09 2.694,22 2.840,32 3.438,51

4.3.6 kg 12,14 1,04 12,57 19,09 231,77 244,34 295,80

4.3.7 kg 180,97 1,04 187,36 16,97 3.071,71 3.259,07 3.945,44

4.3.8 kg 29,01 1,04 30,03 16,97 492,40 522,43 632,47

4.3.9 kg 78,73 1,04 81,51 16,97 1.336,33 1.417,84 1.716,44

4.3.10 kg 262,95 1,04 272,24 16,97 4.463,20 4.735,44 5.732,74

4.3.11 kg 50,85 1,04 52,65 16,97 863,10 915,75 1.108,61

4.3.12 kg 5,98 1,04 6,19 14,46 86,50 92,69 112,22

4.3.13 kg 8,24 1,04 8,53 14,91 122,87 131,40 159,08

4.3.14 kg 23,90 1,04 24,74 14,47 345,74 370,48 448,51

4.3.15 kg 11,96 1,04 12,38 14,47 173,01 185,39 224,44

4.3.16 kg 24,73 1,04 25,60 14,91 368,78 394,38 477,45

4.3.17 kg 5,98 1,04 6,19 14,46 86,50 92,69 112,22

Telhado novo: peça 4 - cantoneira l 1"x1/8", com conexões 
soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento 
utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p
Telhado novo: peça 5 - cantoneira l 4"x1/4", com conexões 
soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento 
utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p
Telhado novo: peça 6 - barra redonda 1/2", com conexões 
soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento 
utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p
Telhado novo: peça 7 - "u" enrijecido u 100x50x3, com 
conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e 
içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. 
af_01/2020_p

Telhado novo: peça 8 - "u" enrijecido u 80x20x2, com conexões 
soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento 
utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p

Telhado novo: peça 9 - "u" enrijecido ue 60x40x15 (2mm), com 
conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e 
içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. 
af_01/2020_p
Telhado novo: peça 10 - "u" enrijecido ue 120x50x20 (2,5mm), 
com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e 
içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. 
af_01/2020_p
Telhado novo: peça 11 - "u" enrijecido u 100x50x2, com 
conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e 
içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. 
af_01/2020_p
Telhado novo: peça 13 - chapa de aço 6,35mm em aço 
laminado com conexões soldadas, inclusos mão de obra, 
transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e 
instalação.
Telhado novo: peça 14 - chapa de aço 3,75mm em aço 
laminado com conexões soldadas, inclusos mão de obra, 
transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e 
instalação.
Telhado novo: peça 15 - chapa de aço 6,35mm em aço 
laminado com conexões soldadas, inclusos mão de obra, 
transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e 
instalação.
Telhado novo: peça 16 - chapa de aço 6,35mm em aço 
laminado com conexões soldadas, inclusos mão de obra, 
transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e 
instalação.
Telhado novo: peça 17 - chapa de aço 3,75mm em aço 
laminado com conexões soldadas, inclusos mão de obra, 
transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e 
instalação.
Telhado novo: peça 18 - chapa de aço 6,35mm em aço 
laminado com conexões soldadas, inclusos mão de obra, 
transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e 
instalação.
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4.3.18 kg 4,49 1,04 4,65 14,47 64,95 69,60 84,26

4.3.19 kg 4,57 1,04 4,73 14,91 68,15 72,88 88,23

4.3.20 kg 335,72 1,04 347,58 17,70 5.943,90 6.291,48 7.616,50

4.3.21 kg 120,76 2,82 340,67 19,47 2.351,39 2.692,06 3.259,02

4.3.22 kg 20,55 1,92 39,43 15,38 316,01 355,44 430,30

4.3.23 ponto 31,00 1,53 47,41 16,80 520,87 568,28 687,97

4.3.24 ponto 33,00 0,76 25,08 12,33 406,84 431,92 522,89

4.3.25 ponto 18,00 3,07 55,22 4,71 84,80 140,02 169,51

4.3.26 unid. 66,00 1,43 94,66 7,80 514,67 609,33 737,67

4.3.27 unid. 32,00 1,43 45,89 3,59 114,89 160,78 194,65

4.3.28 unid. 6,00 1,43 8,60 8,59 51,52 60,12 72,79

4.3.29 unid. 84,00 1,51 126,86 31,35 2.633,74 2.760,60 3.342,00

Total da subetapa 4.3 3.076,68 45.843,32 48.920,00 59.222,92
Total da etapa 4 43.123,99 200.595,76 243.719,75 295.048,81
5. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA
5.1 Vergas e contravergas
5.1.1 Primeira fase

5.1.1.1 m 21,60 23,47 506,96 73,59 1.589,61 2.096,57 2.538,13

5.1.1.2 m 14,70 23,47 345,01 73,59 1.081,82 1.426,83 1.727,34

5.1.1.3 m 1,20 23,47 28,16 73,59 88,31 116,47 141,01

5.1.1.4 m 17,40 24,64 428,71 86,41 1.503,47 1.932,18 2.339,12

5.1.1.5 m 19,20 23,47 450,63 71,06 1.364,30 1.814,93 2.197,16

5.1.1.6 m 9,60 23,47 225,31 71,06 682,15 907,46 1.098,58

5.1.1.7 m 18,50 24,71 457,05 81,41 1.506,09 1.963,14 2.376,59

Total da subetapa 5.1.1 2.441,83 7.815,75 10.257,58 12.417,92
5.1.2 Segunda fase

Telhado novo: peça 19 - chapa de aço 6,35mm em aço 
laminado com conexões soldadas, inclusos mão de obra, 
transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e 
instalação.
Telhado novo: peça 20 - chapa de aço 3,75mm em aço 
laminado com conexões soldadas, inclusos mão de obra, 
transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e 
instalação.
Reforço: peça 12 - tubo quadrado metálico 159x100x3 em perfil 
laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões 
soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento 
utilizando guindaste - fornecimento e instalação.
Reforço: peça 21 - chapa de aço 15,88mm em aço laminado 
com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e 
içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação.
Reforço: peça 22 - chapa de aço 4,76mm em aço laminado 
com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e 
içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação.
Fixação de peça metálica 4 furos com parafuso, porca e 
arruela 1/2".
Fixação de peça metálica 2 furos com parafuso, porca e 
arruela 3/8".
Fixação de peça metálica tipo corrente com parafuso, porca e 
arruela 1/2".
Fixação com chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 
3", com porca
Fixação com chumbador de nylon, diametro 3/8", comprimento 
3 1/2", com porca
Fixação com chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 4 
1/2", com porca
Fixação com chumbador de aco, diametro 5/8", comprimento 
5", com porca

Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m 
de vão -ampliação
Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m 
de vão - reforma
Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m 
de vão - abrigo de gás
Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 
1,5 m de vão - reforma
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 
m de comprimento - ampliação
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 
m de comprimento - reforma
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais 
de 1,5 m de comprimento - reforma
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5.1.2.1 m 16,30 23,47 382,57 73,59 1.199,56 1.582,13 1.915,35

5.1.2.2 m 16,45 24,64 405,31 86,41 1.421,38 1.826,69 2.211,41

5.1.2.3 m 13,70 23,47 321,54 71,06 973,48 1.295,02 1.567,77

5.1.2.4 m 41,25 24,71 1.019,09 81,41 3.358,18 4.377,27 5.299,15

Total da subetapa 5.1.2 2.128,51 6.952,60 9.081,11 10.993,67
Total da subetapa 5.1 4.570,34 14.768,35 19.338,69 23.411,59
5.2 Alvenarias
5.2.1 Primeira fase
5.2.1.1 Ampliação

5.2.1.1.1 m² 139,03 25,25 3.510,04 35,21 4.895,30 8.405,34 10.175,55

5.2.1.1.2 m² 19,46 25,25 491,30 35,21 685,19 1.176,49 1.424,27

5.2.1.1.3 m² 78,98 25,25 1.993,98 35,21 2.780,92 4.774,90 5.780,52

5.2.1.1.4 m 56,55 14,79 836,31 13,91 786,36 1.622,67 1.964,42

5.2.1.1.5 m 8,00 14,79 118,31 13,91 111,24 229,55 277,90

5.2.1.1.6 m 19,50 14,79 288,38 13,91 271,16 559,54 677,39

Total da subetapa 5.2.1.1 7.238,32 9.530,17 16.768,49 20.300,05
5.2.1.2 Reforma

5.2.1.2.1 m² 18,89 25,25 476,91 35,21 665,12 1.142,03 1.382,55

5.2.1.2.2 m 3,30 14,79 48,80 13,91 45,89 94,69 114,63

Total da subetapa 5.2.1.2 525,71 711,01 1.236,72 1.497,19
5.2.1.3 Abrigo de gás

5.2.1.3.1 m² 21,84 25,25 551,39 35,21 768,99 1.320,38 1.598,46

5.2.1.3.2 m 8,20 14,79 121,27 13,90 114,02 235,29 284,85

Total da subetapa 5.2.1.3 672,66 883,01 1.555,67 1.883,31
Total da subetapa 5.2.1 8.436,69 11.124,19 19.560,88 23.680,54
5.2.2 Segunda fase

5.2.2.1 m² 21,77 25,25 549,62 35,21 766,53 1.316,15 1.593,34

Total da subetapa 5.2.2 549,62 766,53 1.316,15 1.593,34
Total da subetapa 5.2 8.986,31 11.890,72 20.877,03 25.273,88
5.3 Divisórias
5.3.1 Primeira fase

Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m 
de vão - reforma
Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 
1,5 m de vão - reforma
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 
m de comprimento - reforma
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais 
de 1,5 m de comprimento - reforma

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira - térreo
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira - subsolo
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira - reservatório
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo 
maciço - térreo
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo 
maciço - subsolo
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo 
maciço. af_03/2016

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo 
maciço. af_03/2016

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo 
maciço. af_03/2016

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira - reforma
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5.3.1.1 m² 60,89 12,61 768,06 110,70 6.740,72 7.508,78 9.090,17

5.3.1.2 m² 40,95 14,53 595,11 119,98 4.913,31 5.508,42 6.668,52

5.3.1.3 m² 33,02 12,61 416,51 91,64 3.025,95 3.442,46 4.167,47

5.3.1.4 m² 17,70 12,61 223,26 112,46 1.990,55 2.213,81 2.680,06

5.3.1.5 Instalação de reforço metálico em parede drywall. af_06/2017 m 21,67 1,44 31,29 12,96 280,95 312,24 378,00

5.3.1.6 m 72,16 9,04 652,50 33,76 2.435,92 3.088,42 3.738,86

5.3.1.7 Montagem de divisória cega -  sem o painel m² 2,60 39,95 103,87 9,39 24,42 128,29 155,31

5.3.1.8 m² 13,65 67,02 914,83 732,72 10.001,66 10.916,49 13.215,56

5.3.1.9 m² 110,70 67,02 7.419,16 732,72 81.112,42 88.531,58 107.176,72

Total da subetapa 5.3.1 11.124,59 110.525,90 121.650,49 147.270,66
5.3.2 Segunda fase

5.3.2.1 m² 27,00 12,61 340,57 110,70 2.988,99 3.329,56 4.030,79

5.3.2.2 m² 19,04 14,53 276,70 119,98 2.284,48 2.561,18 3.100,58

5.3.2.3 m² 31,00 14,53 450,51 105,60 3.273,68 3.724,19 4.508,53

5.3.2.4 m² 50,50 12,61 637,00 112,46 5.679,26 6.316,26 7.646,49

5.3.2.5 Instalação de reforço metálico em parede drywall. af_06/2017 m 11,00 1,44 15,88 12,96 142,61 158,49 191,88

5.3.2.6 m 17,91 9,04 161,95 33,76 604,59 766,54 927,98

5.3.2.7 m² 4,13 31,31 129,30 60,01 247,84 377,14 456,57

Total da subetapa 5.3.2 2.011,91 15.221,45 17.233,36 20.862,81
Total da subetapa 5.3 13.136,50 125.747,35 138.883,85 168.133,47
Total da etapa 5 26.693,15 152.406,42 179.099,57 216.818,94
6. ESQUADRIAS
6.1 Madeira
6.1.1 Primeira fase

6.1.1.1 un 0,30 39,93 11,98 288,60 86,58 98,56 119,32

Parede com placas de gesso acartonado "ru" (drywall), para 
uso interno, com duas face simples e estrutura metálica com 
guias simples de 90 mm, sem vãos
Parede com placas de gesso acartonado "ru" (drywall), para 
uso interno, com duas face simples e estrutura metálica com 
guias simples de 90 mm, com vãos
Parede com placas de gesso acartonado standard (drywall), 
para uso interno, com duas face simples e estrutura metálica 
com guias simples de 90 mm, sem vãos
Parede com placas de gesso acartonado standard (drywall), 
para uso interno, com duas face simples e estrutura metálica 
com guias simples de 90 mm, sem vãos, com isolamento 
acústico com painel de lã de vidro e = 25 mm

Perfil rodape de impermeabilizacao, formato l, em aco zincado, 
para estrutura drywall, e = 0,5 mm, 220 x 3000 mm (h x c), 
fornecimento e instalação.

Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 
3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive 
ferragens - ampliação
Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 
3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive 
ferragens. - reforma

Parede com placas de gesso acartonado "ru" (drywall), para 
uso interno, com duas face simples e estrutura metálica com 
guias simples de 90 mm, sem vãos
Parede com placas de gesso acartonado "ru" (drywall), para 
uso interno, com duas face simples e estrutura metálica com 
guias simples de 90 mm, com vãos
Parede com placas de gesso acartonado standard (drywall), 
para uso interno, com duas face simples e estrutura metálica 
com guias simples de 90 mm, com vãos
Parede com placas de gesso acartonado standard (drywall), 
para uso interno, com duas face simples e estrutura metálica 
com guias simples de 90 mm, sem vãos, com isolamento 
acústico com painel de lã de vidro e = 25 mm

Perfil rodape de impermeabilizacao, formato l, em aco zincado, 
para estrutura drywall, e = 0,5 mm, 220 x 3000 mm (h x c), 
fornecimento e instalação.
Divisória cega (n1) painel mso/colmeia e=35mm perfis simples 
aço galvanizado pintado colocado (cor cinza cristal)

Al02 - alçapão de madeira para verniz, semi-oca (leve ou 
média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - 
fornecimento e instalação.
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6.1.1.2 un 2,00 249,52 499,04 780,06 1.560,12 2.059,16 2.492,84

6.1.1.3 un 4,00 254,05 1.016,21 848,37 3.393,46 4.409,67 5.338,37

6.1.1.4 un 2,00 254,05 508,10 848,37 1.696,73 2.204,83 2.669,18

6.1.1.5 m² 0,63 77,75 48,98 399,90 251,94 300,92 364,30

6.1.1.6 un 4,00 14,32 57,29 713,02 2.852,09 2.909,38 3.522,12

6.1.1.7 m² 0,70 77,76 54,43 399,89 279,92 334,35 404,77

6.1.1.8 un 2,00 249,52 499,04 780,06 1.560,12 2.059,16 2.492,84

6.1.1.9 un 2,00 48,17 96,33 298,15 596,29 692,62 838,49

6.1.1.10 m² 0,70 77,76 54,43 399,89 279,92 334,35 404,77

6.1.1.11 Pa10 - mola aérea hidráulica para portas até 80 cm un 4,00 13,05 52,20 125,44 501,74 553,94 670,61
6.1.1.12 Pa11 - mola aérea hidráulica para portas até 80 cm un 4,00 13,05 52,20 125,44 501,74 553,94 670,61
Total da subetapa 6.1.1 2.950,23 13.560,65 16.510,88 19.988,22
6.1.2 Segunda fase

6.1.2.1 un 4,00 249,52 998,09 780,06 3.120,24 4.118,33 4.985,68

6.1.2.2 un 3,00 254,05 762,16 848,36 2.545,09 3.307,25 4.003,78

Pa02 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 
média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019
Pa04 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 
média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019
Pa05 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 
média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019
Pa05 - visor de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) tipo fixo 
para vidro, com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros, 
acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. 
af_12/2019
Pa10 - kit de porta-pronta de madeira em acabamento 
melamínico branco, folha leve ou média, 60x210cm, exclusive 
fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma 
expansiva - fornecimento e instalação. af_12/2019
Pa10 - visor de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) tipo fixo 
para vidro, com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros, 
acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. 
af_12/2019
Pa11 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 
média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019
Pa11 - porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 
média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Pa11 - visor de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) tipo fixo 
para vidro, com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros, 
acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. 
af_12/2019

Pa02 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 
média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019
Pa04 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 
média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019
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6.1.2.3 un 2,00 254,05 508,10 848,37 1.696,73 2.204,83 2.669,18

6.1.2.4 un 2,00 26,43 52,85 301,90 603,79 656,64 794,93

6.1.2.5 m² 0,50 20,66 10,33 798,60 399,30 409,63 495,91

Total da subetapa 6.1.2 2.331,53 8.365,15 10.696,68 12.949,48
Total da subetapa 6.1 5.281,76 21.925,80 27.207,56 32.937,70
6.2 Metálica
6.2.1 Primeira fase

6.2.1.1 m² 1,44 11,41 16,43 1.109,77 1.598,07 1.614,50 1.954,53

6.2.1.2 m 13,60 11,37 154,63 10,80 146,87 301,50 365,00

6.2.1.3 m² 2,80 46,30 129,65 465,16 1.302,46 1.432,11 1.733,72

6.2.1.4 m 20,00 11,37 227,39 10,80 215,99 443,38 536,76

6.2.1.5 m² 3,75 46,30 173,64 465,16 1.744,36 1.918,00 2.321,94

6.2.1.6 m 4,40 11,37 50,02 10,80 47,52 97,54 118,09

6.2.1.7 m² 1,05 46,30 48,62 465,16 488,42 537,04 650,14

6.2.1.8 m 11,20 11,37 127,34 10,80 120,95 248,29 300,59

6.2.1.9 m² 3,20 46,30 148,17 465,16 1.488,52 1.636,69 1.981,39

6.2.1.10 m 22,40 11,37 254,67 10,80 241,91 496,58 601,17

6.2.1.11 m² 7,80 30,75 239,82 414,52 3.233,24 3.473,06 4.204,50

6.2.1.12 m 39,60 11,37 450,23 10,80 427,66 877,89 1.062,79

6.2.1.13 m² 15,60 30,75 479,64 414,52 6.466,48 6.946,12 8.409,01

6.2.1.14 m 22,80 11,37 259,22 10,80 246,23 505,45 611,91

6.2.1.15 m² 9,75 30,75 299,78 414,52 4.041,54 4.341,32 5.255,63

6.2.1.16 m 34,40 11,37 391,11 10,80 371,50 762,61 923,23

Pa06 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou 
média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019
Pa06 - puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e 
instalação. af_01/2020
Pa06 - chapa de proteção em aço inox para porta com 
instalação

Al01 - alçapão de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, 
fixação com parafusos - fornecimento e instalação.
Jb02 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Jb02 - janela de alumínio basculante perfil 20 acabamento 
branco com vidro.
Jb03 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Jb03 - janela de alumínio basculante perfil 20 acabamento 
branco com vidro.
Jb04 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Jb04 - janela de alumínio basculante perfil 20 acabamento 
branco com vidro.
Jb05 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Jb05 - janela de alumínio basculante perfil 20 acabamento 
branco com vidro.
Jc02 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Jc02 - janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 
com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e 
instalação. af_12/2019
Jc03 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Jc03 - janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 
com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e 
instalação. af_12/2019
Jc04 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Jc04 - janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 
com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e 
instalação. af_12/2019
Jc05 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
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6.2.1.17 m² 15,60 30,75 479,64 414,52 6.466,48 6.946,12 8.409,01

6.2.1.18 m 19,72 11,37 224,20 10,80 212,97 437,17 529,25

6.2.1.19 m² 11,97 54,67 654,43 685,62 8.206,87 8.861,30 10.727,54

6.2.1.20 m² 1,44 23,06 33,21 785,52 1.131,15 1.164,36 1.409,58

6.2.1.21 m 82,80 11,37 941,39 10,80 894,21 1.835,60 2.222,20

6.2.1.22 m² 27,36 12,25 335,24 842,67 23.055,35 23.390,59 28.316,75

6.2.1.23 m 4,30 11,37 48,89 10,80 46,43 95,32 115,40

6.2.1.24 m² 1,53 12,25 18,75 842,66 1.289,27 1.308,02 1.583,50

6.2.1.25 m 15,30 11,37 173,95 10,80 165,23 339,18 410,62

6.2.1.26 m² 5,67 12,25 69,47 842,67 4.777,92 4.847,39 5.868,27

6.2.1.27 m 5,10 11,37 57,98 10,80 55,08 113,06 136,87

6.2.1.28 m² 1,89 24,69 46,67 372,26 703,57 750,24 908,25

6.2.1.29 Pm01 - mola aérea hidráulica para portas até 80 cm un 1,00 13,05 13,05 125,43 125,43 138,48 167,65

6.2.1.30 m 7,80 11,37 88,68 10,80 84,23 172,91 209,34

6.2.1.31 m² 2,70 12,25 33,08 842,67 2.275,20 2.308,28 2.794,42

6.2.1.32 m 10,80 11,37 122,79 10,80 116,63 239,42 289,85

6.2.1.33 m² 5,04 12,25 61,75 842,67 4.247,04 4.308,79 5.216,24

6.2.1.34 m 8,00 11,37 90,95 10,80 86,40 177,35 214,70

6.2.1.35 m² 3,84 23,06 88,56 785,52 3.016,41 3.104,97 3.758,89

6.2.1.36 m 3,20 1,51 4,83 0,50 1,61 6,44 7,80

6.2.1.37 m² 5,20 25,39 132,02 48,16 250,41 382,43 462,98

Jc05 - janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 
com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e 
instalação. af_12/2019
Jm01 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Jm01 - janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e 
ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Cl01 - janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e 
ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Pa01 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Pa01 - porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 
guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. 
af_12/2019
Pa03 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Pa03 - porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 
guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. 
af_12/2019
Pa08 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Pa08 - porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 
guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. 
af_12/2019
Pm01 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Pm01 - porta em alumínio de abrir tipo mosquiteiro com 
guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.

Pa09 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Pa09 - porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 
guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. 
af_12/2019
Pa15 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Pa15 - porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 
guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. 
af_12/2019
Vf01 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Vf01 - janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e 
ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Vf01 - fita adesiva colorida 48mm para sinalização de porta de 
vidro. fornecimento e instalação.
Tm01 - tela mosquiteiro em fibra de vidro revestida em pvc 
instalada em quadro de alumínio em frente à janela, incluindo 
alumínio perfil 20.
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6.2.1.38 m² 2,88 25,39 73,12 48,16 138,69 211,81 256,42

6.2.1.39 m² 3,36 25,39 85,31 48,15 161,80 247,11 299,16

6.2.1.40 m² 11,20 25,39 284,36 48,16 539,35 823,71 997,19

6.2.1.41 m² 0,18 46,33 8,34 731,50 131,67 140,01 169,50

6.2.1.42 m 5,65 210,54 1.189,55 440,77 2.490,36 3.679,91 4.454,92

6.2.1.43 m 10,80 69,85 754,39 279,75 3.021,35 3.775,74 4.570,94

6.2.1.44 m 5,65 210,54 1.189,55 440,77 2.490,36 3.679,91 4.454,92

6.2.1.45 m 10,80 69,85 754,39 279,75 3.021,35 3.775,74 4.570,94

Total da subetapa 6.2.1 11.508,90 91.384,54 102.893,44 124.563,53
6.2.2 Segunda fase

6.2.2.1 m² 0,36 11,42 4,11 1.109,75 399,51 403,62 488,63

6.2.2.2 m 26,40 11,37 300,15 10,80 285,11 585,26 708,53

6.2.2.3 m² 6,72 46,31 311,17 465,16 3.125,89 3.437,06 4.160,93

6.2.2.4 m 4,40 11,37 50,02 10,80 47,52 97,54 118,09

6.2.2.5 m² 1,05 46,30 48,62 465,16 488,42 537,04 650,14

6.2.2.6 m 5,00 11,37 56,84 10,80 54,00 110,84 134,19

6.2.2.7 m² 1,56 16,62 25,92 368,33 574,60 600,52 726,99

6.2.2.8 m 5,60 11,37 63,67 10,80 60,47 124,14 150,29

6.2.2.9 m² 1,95 30,74 59,95 414,52 808,31 868,26 1.051,13

6.2.2.10 m 13,60 11,37 154,63 10,80 146,87 301,50 365,00

6.2.2.11 m² 3,45 30,74 106,07 414,52 1.430,09 1.536,16 1.859,68

Tm02 - tela mosquiteiro em fibra de vidro revestida em pvc 
instalada em quadro de alumínio em frente à janela, incluindo 
alumínio perfil 20.
Tm03 - tela mosquiteiro em fibra de vidro revestida em pvc 
instalada em quadro de alumínio em frente à janela, incluindo 
alumínio perfil 20.
Tm04 - tela mosquiteiro em fibra de vidro revestida em pvc 
instalada em quadro de alumínio em frente à janela, incluindo 
alumínio perfil 20.
Esquadria da ventilação permanente com veneziana de 
alumínio
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,30m, montantes 
tubulares de 2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", 
gradil formado por tubos horizontais de 1", fixado com 
chumbador mecânico. - escada externa 01
Corrimão duplo com montantes, diâmetro externo = 1 1/2", em 
aço galvanizado - escada externa 01
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,30m, montantes 
tubulares de 2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", 
gradil formado por tubos horizontais de 1", fixado com 
chumbador mecânico. - escada externa 02
Corrimão duplo com montantes, diâmetro externo = 1 1/2", em 
aço galvanizado - escada externa 02

Al01 - porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, 
fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

Jb01 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Jb01 - janela de alumínio basculante perfil 20 acabamento 
branco com vidro.
Jb04 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Jb04 - janela de alumínio basculante perfil 20 acabamento 
branco com vidro.
Jc01 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Jc01 - janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, 
com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e 
instalação. af_12/2019
Jc02 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Jc02 - janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 
com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e 
instalação. af_12/2019
Jc06 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Jc06 - janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 
com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e 
instalação. af_12/2019
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6.2.2.12 m² 2,25 46,30 104,18 465,16 1.046,62 1.150,80 1.393,17

6.2.2.13 m 29,60 11,37 336,53 10,80 319,67 656,20 794,41

6.2.2.14 m² 8,28 30,75 254,58 414,52 3.432,20 3.686,78 4.463,24

6.2.2.15 m² 5,40 46,30 250,04 465,16 2.511,88 2.761,92 3.343,60

6.2.2.16 m 69,30 11,37 787,91 10,80 748,41 1.536,32 1.859,88

6.2.2.17 m² 20,18 30,75 620,46 414,52 8.364,97 8.985,43 10.877,81

6.2.2.18 m² 13,16 46,30 609,37 465,16 6.121,54 6.730,91 8.148,48

6.2.2.19 m 10,20 11,37 115,97 10,80 110,15 226,12 273,75

6.2.2.20 un 2,00 20,84 41,68 1.125,22 2.250,44 2.292,12 2.774,86

6.2.2.21 m 3,60 1,51 5,43 0,50 1,81 7,24 8,78

6.2.2.22 m 5,00 11,37 56,84 10,80 54,00 110,84 134,19

6.2.2.23 m² 1,56 23,06 35,98 785,52 1.225,41 1.261,39 1.527,05

6.2.2.24 m 0,88 210,53 185,27 440,77 387,88 573,15 693,86

6.2.2.25 m 4,20 69,85 293,37 279,75 1.174,97 1.468,34 1.777,59

6.2.2.26 m 0,88 210,53 185,27 440,77 387,88 573,15 693,86

6.2.2.27 m 4,20 69,85 293,37 279,75 1.174,97 1.468,34 1.777,59

Total da subetapa 6.2.2 5.357,40 36.733,59 42.090,99 50.955,71
Total da subetapa 6.2 16.866,30 128.118,13 144.984,43 175.519,24
Total da etapa 6 22.148,06 150.043,93 172.191,99 208.456,94
7. COBERTURA
7.1 Primeira fase

7.1.1 m² 753,09 2,38 1.795,43 144,53 108.841,92 110.637,35 133.938,06

7.1.2 m 68,19 2,70 183,94 74,62 5.088,28 5.272,22 6.382,58

7.1.3 m 100,61 7,99 803,68 55,01 5.535,01 6.338,69 7.673,65

Jc06 - janela de alumínio basculante perfil 20 acabamento 
branco com vidro.
Jc07 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Jc07 - janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 
com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e 
instalação. af_12/2019
Jc07 - janela de alumínio basculante perfil 20 acabamento 
branco com vidro.
Jc08 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Jc08 - janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, 
com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e 
instalação. af_12/2019
Jc08 - janela de alumínio basculante perfil 20 acabamento 
branco com vidro.
Pa07 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Pa07 - porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 
87x210cm, fixação com parafusos, inclusive vidros - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Pa07 - fita adesiva colorida 48mm para sinalização de porta de 
vidro. fornecimento e instalação.
Vf02 - contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Vf02 - janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e 
ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. 
fornecimento e instalação. af_12/2019
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,30m, montantes 
tubulares de 2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", 
gradil formado por tubos horizontais de 1", fixado com 
chumbador mecânico. - escada pátio descoberto
Corrimão duplo com montantes, diâmetro externo = 1 1/2", em 
aço galvanizado - escada pátio descoberto
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,30m, montantes 
tubulares de 2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", 
gradil formado por tubos horizontais de 1", fixado com 
chumbador mecânico. - escada alpendre
Corrimão duplo com montantes, diâmetro externo = 1 1/2", em 
aço galvanizado - escada alpendre

Telhamento com telha  de aluzinco termoacústica e = 30 mm, 
preenchimento em eps, com até 2 águas, incluso içamento.
Cumeeira para telha metálica, incluso acessórios de fixação e 
içamento.
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, 
corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019
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7.1.4 m 111,57 23,85 2.660,99 162,36 18.114,00 20.774,99 25.150,30

7.1.5 Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020 m 162,38 5,74 931,58 43,74 7.102,49 8.034,07 9.726,08

7.1.6 unid. 4,00 83,34 333,35 625,44 2.501,75 2.835,10 3.432,20

Total da subetapa 7.1 6.708,97 147.183,45 153.892,42 186.302,87
7.2 Segunda fase

7.2.1 m² 467,59 2,38 1.114,78 144,53 67.579,42 68.694,20 83.161,51

7.2.2 m 28,29 2,70 76,31 74,62 2.110,97 2.187,28 2.647,94

7.2.3 m 14,85 7,99 118,62 55,01 816,96 935,58 1.132,63

7.2.4 m 59,88 9,73 582,41 61,28 3.669,65 4.252,06 5.147,57

7.2.5 m 3,17 13,30 42,15 82,77 262,38 304,53 368,67

Total da subetapa 7.2 1.934,27 74.439,38 76.373,65 92.458,31
Total da etapa 7 8.643,24 221.622,83 230.266,07 278.761,18
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 Primeira fase

8.1.1 un 1,00 8,35 8,35 97,61 97,61 105,96 128,28

8.1.2 un 1,00 17,49 17,49 80,31 80,31 97,80 118,40

8.1.3 un 5,00 8,35 41,75 162,78 813,91 855,66 1.035,87

8.1.4 un 2,00 29,97 59,93 646,39 1.292,77 1.352,70 1.637,58

8.1.5 un 1,00 78,09 78,09 1.259,02 1.259,02 1.337,11 1.618,72

8.1.6 unidade 4,00 0,49 1,94 15,01 60,02 61,96 75,02

8.1.7 unidade 10,00 0,48 4,84 19,43 194,34 199,18 241,13

8.1.8 unidade 1,00 0,48 0,48 5,99 5,99 6,47 7,84

8.1.9 Barramento pente trifásico 6 polos - fornecimento e instalação unidade 1,00 0,48 0,48 16,88 16,88 17,36 21,02

8.1.10 unidade 1,00 0,48 0,48 11,93 11,93 12,41 15,03

8.1.11 Barramento pente trifásico 12 polos - fornecimento e instalação unidade 4,00 0,49 1,94 33,70 134,79 136,73 165,54

8.1.12 un 27,00 3,39 91,55 9,93 268,00 359,55 435,27

8.1.13 un 12,00 4,66 55,96 10,29 123,44 179,40 217,19

8.1.14 Idr 63a 4p - fornecimento e instalação un 4,00 15,37 61,47 159,54 638,14 699,61 846,95
8.1.15 Idr 40a 4p - fornecimento e instalação un 1,00 15,37 15,37 159,53 159,53 174,90 211,74

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. 
af_07/2019

Claraboia em domo de acrílico branco leitoso 80 x 80 cm. 
fornecimento e instalação.

Telhamento com telha  de aluzinco termoacústica e = 30 mm, 
preenchimento em eps, com até 2 águas, incluso içamento.
Cumeeira para telha metálica, incluso acessórios de fixação e 
içamento.
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, 
corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. 
af_07/2019
Rincão em chapa de aço galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.

Quadro de distribuição de energia em pvc, de sobrepor, sem 
barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação.
Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem 
barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. 
af_10/2020
Quadro de distribuição de energia em pvc, de sobrepor, sem 
barramento, para 12 disjuntores - fornecimento e instalação.
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 
galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 
disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 
galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 42 
disjuntores din 100a - fornecimento e instalação.
Barramento neutro ou terra cobre 6 terminais - fornecimento e 
instalação
Barramento neutro ou terra cobre 12 terminais - fornecimento e 
instalação
Barramento pente monofásico 6 polos - fornecimento e 
instalação

Barramento pente monofásico 12 polos - fornecimento e 
instalação

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020
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8.1.16 un 2,00 7,40 14,80 79,52 159,03 173,83 210,45

8.1.17 Idr 25a 2p - fornecimento e instalação un 3,00 10,18 30,55 62,35 187,06 217,61 263,45

8.1.18 unid 3,00 3,39 10,17 99,92 299,77 309,94 375,22

8.1.19 un 85,00 13,72 1.165,83 212,42 18.055,82 19.221,65 23.269,81

8.1.20 un 85,00 25,42 2.160,50 11,18 950,26 3.110,76 3.765,90

8.1.21 unidade 85,00 4,26 361,70 9,69 823,50 1.185,20 1.434,82

8.1.22 un 64,00 34,28 2.193,89 78,74 5.039,45 7.233,34 8.756,72

8.1.23 un 128,00 9,56 1.224,30 22,81 2.919,11 4.143,41 5.016,04

8.1.24 un 68,00 7,32 497,98 7,13 485,06 983,04 1.190,08

8.1.25 un 42,00 12,77 536,16 4,45 186,70 722,86 875,10

8.1.26 un 3,00 26,71 80,12 6,19 18,58 98,70 119,50

8.1.27 unidade 5,00 2,16 10,78 3,67 18,37 29,15 35,30

8.1.28 m 150,00 6,34 950,31 9,32 1.397,68 2.347,99 2.842,49

8.1.29 m 50,00 8,40 419,82 8,32 416,03 835,85 1.011,89

8.1.30 m 25,00 6,34 158,38 9,32 232,95 391,33 473,75

8.1.31 m 170,00 5,31 902,63 5,40 918,77 1.821,40 2.205,00

8.1.32 m 55,00 7,38 405,91 4,69 258,07 663,98 803,82

8.1.33 m 105,00 7,12 747,99 0,80 83,78 831,77 1.006,95

8.1.34 m 105,00 10,24 1.075,12 2,73 286,23 1.361,35 1.648,06

8.1.35 m 3,00 16,29 48,87 21,52 64,56 113,43 137,33

8.1.36 m 3,00 16,29 48,87 21,52 64,56 113,43 137,33

8.1.37 m³ 0,09 93,89 8,45 19,89 1,79 10,24 12,40

8.1.38 Cotovelo de aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação un 2,00 14,73 29,46 17,69 35,37 64,83 78,49

8.1.39 un 1,00 18,29 18,29 22,74 22,74 41,03 49,67

8.1.40 m 30,00 3,72 111,70 3,96 118,82 230,52 279,07

Idr 40a monofásico sensibilidade de 30ma - fornecimento e 
instalação

Dispositivo dps classe ii - tensão máxima de 275v - 
fornecimento e instalação
Luminária, de embutir em chapa de aço, com 4 lâmpadas led 
de 10 w, 60 x 60 aletada - fornecimento e instalação.
Tomada em perfilado (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem 
placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Caixa de tomada simples para perfilado - fornecimento e 
instalação
Luminaria hermetica ip-65 para 2 duas lampadas de 20 w (nao 
inclui reator e lampadas) - fornecimento e instalação
Lâmpada tubular led de 20 w, base g13 - fornecimento e 
instalação. af_02/2020_p
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada 
em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015
Caixa retangular 4" x 2" teto, pvc, instalada em forro - 
fornecimento e instalação. af_12/2015
Tampa cega pvc para caixa octogonal - fornecimento e 
instalação
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), 
para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), 
para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), 
para circuitos terminais, instalado em drywall - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), 
para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), 
para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores 
ou iguais a 40 mm. af_05/2015
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição 
com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, (1 ) - 
fornecimento e instalação.

Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, (1 ), aparente, 
instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p

Demolição de piso e contrapiso, de forma mecanizada com 
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

Condulete de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 
25 mm (1
Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente, 
instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016
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8.1.41 m 45,00 5,89 265,00 4,23 190,20 455,20 551,08

8.1.42 un 32,00 8,20 262,30 3,81 121,88 384,18 465,10

8.1.43 un 26,00 14,81 385,00 12,34 320,80 705,80 854,45

8.1.44 un 6,00 18,05 108,28 13,79 82,75 191,03 231,26

8.1.45 un 1,00 4,86 4,86 11,77 11,77 16,63 20,13

8.1.46 un 1,00 14,80 14,80 12,34 12,34 27,14 32,86

8.1.47 m 245,00 4,95 1.212,42 14,35 3.516,24 4.728,66 5.724,54

8.1.48 Tampa perfilado pressão 38 - fornecimento e instalação m 3,00 0,97 2,91 8,60 25,81 28,72 34,77

8.1.49 un 34,00 5,11 173,74 4,09 139,19 312,93 378,84

8.1.50 m 105,00 6,38 670,20 34,87 3.661,19 4.331,39 5.243,61

8.1.51 Tampa eletrocalha pressão 100 - fornecimento e instalação m 4,00 0,97 3,88 21,29 85,17 89,05 107,81

8.1.52 unidade 1,00 18,75 18,75 71,75 71,75 90,50 109,56

8.1.53 unidade 2,00 18,75 37,50 51,91 103,81 141,31 171,08

8.1.54 Saida lateral de eletrocalha para eletroduto 1" un 7,00 5,11 35,77 4,24 29,65 65,42 79,20

8.1.55 un 15,00 27,86 417,88 22,98 344,64 762,52 923,12

8.1.56 un 2,00 36,31 72,62 31,06 62,12 134,74 163,12

8.1.57 un 3,00 32,11 96,34 25,64 76,91 173,25 209,74

8.1.58 un 5,00 44,77 223,83 36,38 181,89 405,72 491,17

8.1.59 un 1,00 12,03 12,03 32,67 32,67 44,70 54,12

8.1.60 un 2,00 12,04 24,07 39,43 78,85 102,92 124,60

8.1.61 un 6,00 19,44 116,66 14,90 89,41 206,07 249,48

8.1.62 un 2,00 32,12 64,23 24,48 48,95 113,18 137,02

8.1.63 un 39,00 44,77 1.745,87 34,06 1.328,38 3.074,25 3.721,70

8.1.64 un 2,00 19,44 38,88 17,15 34,29 73,17 88,59

8.1.65 un 3,00 29,08 87,25 16,11 48,32 135,57 164,13

Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente, 
instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), 
para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Condulete de pvc, tipo e, para eletroduto de pvc soldável dn 25 
mm (3/4
Condulete de pvc, tipo ll, para eletroduto de pvc soldável dn 25 
mm (3/4
Condulete de pvc, tipo lb, para eletroduto de pvc soldável dn 25 
mm (3/4
Condulete de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc soldável dn 25 
mm (3/4
Perfilado liso ou perfurado em aço galvanizado, largura 38mm 
e altura 38mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e 
instalação.

Saída lateral de perfilado para eletroduto 1" - fornecimento e 
inatalação.
Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 
100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - 
fornecimento e instalação.

Te horizontal perfurado para eletrocalha 100x50 com 
acessórios, fornecimento e instalação.
Curva vertical externa para eletrocalha 100x50 com acessórios, 
fornecimento e instalação.

Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 
10 a,  incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015
Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 
10 a,  incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015
Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 
10 a,  incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015
Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 
10 a,  incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015
Tomada industrial monofásica 32a 2p+t sobrepor - 
fornecimento e instalação.
Tomada industrial trifásica 16a 4p+t sobrepor - fornecimento e 
instalação.
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Tomada forro de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação.
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8.1.66 m 130,00 2,66 345,74 9,30 1.208,85 1.554,59 1.882,00

8.1.67 Plugue macho 2p+t 10a un 85,00 3,60 305,99 5,13 435,97 741,96 898,23

8.1.68 m 3.535,00 1,53 5.405,85 2,44 8.629,21 14.035,06 16.990,91

8.1.69 m 820,00 2,04 1.674,56 4,25 3.481,53 5.156,09 6.241,99

8.1.70 m 325,00 0,00 0,00 3,31 1.077,35 1.077,35 1.304,25

8.1.71 m 490,00 2,66 1.303,17 5,88 2.880,95 4.184,12 5.065,32

8.1.72 m 160,00 0,00 0,00 4,64 741,63 741,63 897,82

8.1.73 m 780,00 0,46 355,62 8,24 6.430,77 6.786,39 8.215,63

8.1.74 m 20,00 0,00 0,00 7,92 158,43 158,43 191,80

8.1.75 m 5,00 0,36 1,80 0,09 0,47 2,27 2,76

8.1.76 Suporte de teto para projetor 110cm 13,5kg un 3,00 6,01 18,04 303,02 909,07 927,11 1.122,37

8.1.77 un 1,00 10,18 10,18 63,55 63,55 73,73 89,26

8.1.78 un 22,00 6,91 152,12 14,74 324,31 476,43 576,78

8.1.79 un 6,00 20,79 124,75 65,81 394,88 519,63 629,07

8.1.80 un 1,00 7,31 7,31 62,42 62,42 69,73 84,42

8.1.81 un 10,00 29,09 290,93 67,65 676,47 967,40 1.171,15

Total da subetapa 8.1 29.743,83 76.375,58 106.119,41 128.469,08
8.2 Segunda fase

8.2.1 un 1,00 78,08 78,08 570,24 570,24 648,32 784,87

8.2.2 un 3,00 8,35 25,05 162,78 488,34 513,39 621,52

8.2.3 un 6,00 8,35 50,09 97,62 585,69 635,78 769,68

8.2.4 unidade 12,00 0,48 5,81 15,01 180,09 185,90 225,05

8.2.5 unidade 6,00 0,49 2,91 19,43 116,59 119,50 144,68

8.2.6 unidade 6,00 0,49 2,91 5,99 35,95 38,86 47,05

Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em 
hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 
condutores de 2,5 mm2, para circuitos terminais - fornecimento 
e instalação. af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, 
antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, 
antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, 
para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015
Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, 
antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 10 
mm2
Remanejo de cabo de cobre isolado, 16 mm², anti-chama 
450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - exclusive 
cabo - instalação.

Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 
galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 
disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020
Quadro de distribuição de energia em pvc, de sobrepor, sem 
barramento, para 12 disjuntores - fornecimento e instalação.
Quadro de distribuição de energia em pvc, de sobrepor, sem 
barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação.
Barramento neutro ou terra cobre 6 terminais - fornecimento e 
instalação
Barramento neutro ou terra cobre 12 terminais - fornecimento e 
instalação
Barramento pente monofásico 6 polos - fornecimento e 
instalação
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8.2.7 Barramento pente trifásico 12 polos - fornecimento e instalação unidade 3,00 0,48 1,45 33,70 101,10 102,55 124,15

8.2.8 un 28,00 3,39 94,94 9,93 277,92 372,86 451,40

8.2.9 un 7,00 4,66 32,64 10,29 72,01 104,65 126,69

8.2.10 un 2,00 7,40 14,80 79,52 159,03 173,83 210,45

8.2.11 Idr 25a 2p - fornecimento e instalação un 1,00 10,18 10,18 62,35 62,35 72,53 87,82

8.2.12 un 70,00 13,72 960,09 212,42 14.869,50 15.829,59 19.163,38

8.2.13 un 15,00 34,28 514,19 78,74 1.181,12 1.695,31 2.052,36

8.2.14 un 30,00 9,56 286,94 22,81 684,17 971,11 1.175,63

8.2.15 un 21,00 7,32 153,78 7,13 149,80 303,58 367,52

8.2.16 un 5,00 12,77 63,83 4,44 22,22 86,05 104,18

8.2.17 un 1,00 26,71 26,71 6,19 6,19 32,90 39,83

8.2.18 unidade 6,00 2,16 12,94 3,68 22,05 34,99 42,36

8.2.19 m 75,00 6,34 475,15 9,32 698,84 1.173,99 1.421,25

8.2.20 m 15,00 8,40 125,94 8,32 124,81 250,75 303,57

8.2.21 m 3,00 6,33 19,00 9,32 27,95 46,95 56,85

8.2.22 m 60,00 5,31 318,57 5,40 324,27 642,84 778,24

8.2.23 m 15,00 7,38 110,70 4,69 70,38 181,08 219,22

8.2.24 m 15,00 6,48 97,17 5,85 87,76 184,93 223,88

8.2.25 un 4,00 13,98 55,92 5,98 23,90 79,82 96,64

8.2.26 m 30,00 7,12 213,71 0,80 23,93 237,64 287,70

8.2.27 m 30,00 10,24 307,17 2,73 81,78 388,95 470,87

8.2.28 un 2,00 15,14 30,28 12,85 25,70 55,98 67,77

8.2.29 un 2,00 19,06 38,12 15,75 31,50 69,62 84,29

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020
Idr 40a 2p monofásico sensibilidade de 30ma - fornecimento e 
instalação

Luminária, de embutir em chapa de aço, com 4 lâmpadas led 
de 10 w, 60 x 60 aletada - fornecimento e instalação.
Luminaria hermetica ip-65 para 2 duas lampadas de 
14/16/18/20 w (nao inclui reator e lampadas) - fornecimento e 
instalação
Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e 
instalação. af_02/2020_p
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada 
em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015
Caixa retangular 4" x 2" teto, pvc, instalada em forro - 
fornecimento e instalação.
Tampa cega pvc para caixa octogonal - fornecimento e 
instalação
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), 
para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), 
para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), 
para circuitos terminais, instalado em drywall - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), 
para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), 
para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1"), aparente, 
instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), 
para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores 
ou iguais a 40 mm. af_05/2015
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição 
com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015
Condulete de pvc, tipo e, para eletroduto de pvc soldável dn 32 
mm (1
Condulete de pvc, tipo c, para eletroduto de pvc soldável dn 32 
mm (1
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8.2.30 m 190,00 4,95 940,24 14,35 2.726,88 3.667,12 4.439,44

8.2.31 Tampa perfilado pressão 38 - fornecimento e instalação m 12,00 0,97 11,63 8,61 103,26 114,89 139,09

8.2.32 un 40,00 5,11 204,40 4,09 163,75 368,15 445,69

8.2.33 m 25,00 6,38 159,57 34,87 871,71 1.031,28 1.248,48

8.2.34 unidade 2,00 18,75 37,50 71,75 143,50 181,00 219,12

8.2.35 unidade 2,00 18,75 37,50 67,91 135,82 173,32 209,83

8.2.36 Saida lateral de eletrocalha para eletroduto 1" un 9,00 5,11 45,99 4,24 38,12 84,11 101,83

8.2.37 un 4,00 15,19 60,75 13,40 53,61 114,36 138,45

8.2.38 un 3,00 36,31 108,93 31,06 93,18 202,11 244,68

8.2.39 un 11,00 19,44 213,87 14,90 163,93 377,80 457,37

8.2.40 un 2,00 32,12 64,23 24,48 48,95 113,18 137,02

8.2.41 un 37,00 44,77 1.656,33 34,06 1.260,26 2.916,59 3.530,84

8.2.42 un 1,00 29,08 29,08 18,35 18,35 47,43 57,42

8.2.43 un 6,00 32,11 192,68 28,96 173,76 366,44 443,62

8.2.44 un 1,00 29,08 29,08 16,11 16,11 45,19 54,71

8.2.45 m 105,00 2,66 279,25 9,30 976,38 1.255,63 1.520,08

8.2.46 Plugue macho 2p+t 10a un 70,00 3,60 251,99 5,13 359,03 611,02 739,72

8.2.47 m 1.345,00 1,53 2.056,82 2,44 3.283,25 5.340,07 6.464,72

8.2.48 m 325,00 2,04 663,70 0,30 98,78 762,48 923,06

8.2.49 m 160,00 2,66 425,52 0,37 59,27 484,79 586,90

8.2.50 m 315,00 2,66 837,75 5,88 1.852,04 2.689,79 3.256,28

8.2.51 m 20,00 0,18 3,60 0,09 1,71 5,31 6,44

8.2.52 unidade 70,00 4,26 297,87 9,69 678,18 976,05 1.181,61

Perfilado liso ou perfurado em aço galvanizado, largura 38mm 
e altura 38mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e 
instalação.

Saída lateral de perfilado para eletroduto 1" - fornecimento e 
inatalação.
Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 
100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - 
fornecimento e instalação.
Te horizontal perfurado para eletrocalha 100x50 com 
acessórios, fornecimento e instalação.
Curva vertical interna para eletrocalha 100x50 com acessórios, 
fornecimento e instalação.

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e 
placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 
10 a,  incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Tomada alta de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Tomada forro de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em 
hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 
condutores de 2,5 mm2, para circuitos terminais - fornecimento 
e instalação. af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

Remanejo de cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 
450/750 v, para circuitos terminais - exclusive cabo- instalação. 
af_12/2015
Remanejo de cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 
450/750 v, para circuitos terminais - exclusive cabo - 
instalação.

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

Remanejo de cabo de cobre isolado, 10 mm², anti-chama 
450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - exclusive 
cabo - instalação.
Caixa de tomada simples para perfilado - fornecimento e 
instalação
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8.2.53 un 70,00 25,42 1.779,23 11,18 782,57 2.561,80 3.101,33

8.2.54 un 5,00 6,91 34,57 14,74 73,71 108,28 131,09

8.2.55 un 2,00 20,79 41,58 65,82 131,63 173,21 209,69

8.2.56 un 2,00 29,10 58,19 67,65 135,29 193,48 234,23

Total da subetapa 8.2 14.650,92 35.548,21 50.199,13 60.771,64
Total da etapa 8 44.394,75 111.923,79 156.318,54 189.240,72
9. INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA
9.1 SEQ
9.1.1 Primeira fase

9.1.1.1 un 2,00 52,59 105,18 6,56 13,11 118,29 143,21

Total da subetapa 9.1.1 105,18 13,11 118,29 143,21
9.1.2 Segunda fase

9.1.2.1 un 2,00 52,59 105,18 6,56 13,11 118,29 143,21

9.1.2.2 un 1,00 52,58 52,58 3.191,08 3.191,08 3.243,66 3.926,79

9.1.2.3 un 4,00 317,85 1.271,41 1.087,69 4.350,74 5.622,15 6.806,21

9.1.2.4 unidade 48,00 4,78 229,33 21,51 1.032,66 1.261,99 1.527,77

Total da subetapa 9.1.2 1.658,50 8.587,59 10.246,09 12.403,98
Total da subetapa 9.1 1.763,68 8.600,70 10.364,38 12.547,18
9.2 Cabeamento estruturado
9.2.1 Primeira fase

9.2.1.1 m 13,00 6,38 82,98 34,87 453,28 536,26 649,21

9.2.1.2 Saida lateral de eletrocalha para eletroduto 1" un 8,00 5,11 40,88 4,24 33,89 74,77 90,52

9.2.1.3 unidade 1,00 9,36 9,36 49,78 49,78 59,14 71,60

9.2.1.4 unidade 1,00 18,75 18,75 71,75 71,75 90,50 109,56

9.2.1.5 m 20,00 4,95 98,97 21,87 437,49 536,46 649,45

9.2.1.6 unidade 1,00 18,75 18,75 67,01 67,01 85,76 103,82

9.2.1.7 m 50,00 4,95 247,43 14,35 717,60 965,03 1.168,27

9.2.1.8 un 8,00 5,11 40,88 4,09 32,75 73,63 89,14

9.2.1.9 m 33,00 4,31 142,30 5,58 183,99 326,29 395,02

9.2.1.10 un 14,00 15,14 211,96 12,85 179,92 391,88 474,42

9.2.1.11 un 4,00 15,14 60,56 12,85 51,40 111,96 135,55

Tomada em perfilado (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem 
placa - fornecimento e instalação.
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

Desmontagem ou montagem de rack em coluna 44u para 
servidor

Desmontagem ou montagem de rack em coluna 44u para 
servidor
Rack fechado para servidor - fornecimento e instalação. 
af_11/2019
Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. 
af_11/2019
Patch cord cat.6 com 1,5m incluindo crimpagem dos terminais 
rj45 de ambas as pontas.

Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 
100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - 
fornecimento e instalação.

Redução para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço 
galvanizado 100x50 > 38x38 - fornecimento e instalação.
Te horizontal perfurado para eletrocalha 100x50 com 
acessórios, fornecimento e instalação.
Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 
50mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - 
fornecimento e instalação.
Te horizontal perfurado para eletrocalha 50x50 com 
acessórios, fornecimento e instalação.
Perfilado liso ou perfurado em aço galvanizado, largura 38mm 
e altura 38mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e 
instalação.
Saída lateral de perfilado para eletroduto 1" - fornecimento e 
inatalação.
Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1"), aparente, 
instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016
Condulete de pvc, tipo e, para eletroduto de pvc soldável dn 32 
mm (1
Condulete de pvc, tipo c, para eletroduto de pvc soldável dn 32 
mm (1
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9.2.1.12 un 5,00 19,06 95,31 15,75 78,74 174,05 210,71

9.2.1.13 un 4,00 7,32 29,29 7,13 28,53 57,82 70,00

9.2.1.14 un 1,00 17,60 17,60 17,32 17,32 34,92 42,28

9.2.1.15 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 un 24,00 10,56 253,49 37,90 909,56 1.163,05 1.408,00
9.2.1.16 Conjunto tomada hdmi - fornecimento e instalação. un 6,00 10,56 63,37 34,51 207,04 270,41 327,37

9.2.1.17 m 5,00 16,29 81,45 21,52 107,61 189,06 228,88

9.2.1.18 m 20,00 4,83 96,69 7,82 156,34 253,03 306,33

9.2.1.19 m 45,00 5,31 238,93 5,40 243,20 482,13 583,68

9.2.1.20 un 1,00 17,98 17,98 31,81 31,81 49,79 60,29

9.2.1.21 un 2,00 92,18 184,36 558,14 1.116,28 1.300,64 1.574,57

9.2.1.22 m³ 0,50 61,84 30,92 370,50 185,25 216,17 261,71

9.2.1.23 m 40,00 0,23 9,12 8,85 354,09 363,21 439,71

9.2.1.24 m 210,00 0,23 47,87 8,85 1.859,02 1.906,89 2.308,49

9.2.1.25 m 245,00 0,23 55,85 8,85 2.168,85 2.224,70 2.693,24

9.2.1.26 unidade 9,00 4,25 38,29 1,11 10,00 48,29 58,47

9.2.1.27 unidade 2,00 12,81 25,61 47,17 94,33 119,94 145,21

9.2.1.28 Cabo hdmi 15m, fornecimento e instalação. unidade 1,00 25,63 25,63 153,09 153,09 178,72 216,36
9.2.1.29 Cabo de fibra óptica com  2 fibras, fornecimento e instalação. m 20,00 6,15 122,91 4,52 90,42 213,33 258,26

9.2.1.30 m 90,00 6,15 553,08 4,52 406,91 959,99 1.162,18

Total da subetapa 9.2.1 2.960,57 10.497,25 13.457,82 16.292,30
9.2.2 Segunda fase

9.2.2.1 m 5,00 7,87 39,37 36,67 183,36 222,73 269,65

9.2.2.2 Saida lateral de eletrocalha para eletroduto 1" un 1,00 5,11 5,11 4,23 4,23 9,34 11,31

9.2.2.3 unidade 2,00 18,75 37,50 51,09 102,18 139,68 169,10

9.2.2.4 unidade 1,00 18,75 18,75 61,87 61,87 80,62 97,60

9.2.2.5 m 25,00 6,38 159,57 34,87 871,71 1.031,28 1.248,48

9.2.2.6 unidade 3,00 18,75 56,25 67,91 203,73 259,98 314,74

Condulete de pvc, tipo lr, para eletroduto de pvc soldável dn 32 
mm (1
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço 
galvanizado dn 20 mm (3/4

Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1’’), 
aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação.
Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação. af_12/2021
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), 
para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), - 
fornecimento e instalação. af_10/2020
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, 
fundo com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,5 m. 
af_12/2020
Envelope de concreto para proteção de tubos de pvc enterrado 
- concreto tipo a fck= 15 mpa
Cabo eletrônico categoria 6, instalado em back-bone entre 
bloco de salas de aula  e at-02 - fornecimento e instalação.
Cabo eletrônico categoria 6, instalado entre pontos de acesso e 
seq/set - fornecimento e instalação.
Cabo eletrônico categoria 6, instalado entre pontos de acesso 
conectados ao at-02 - fornecimento e instalação.
Conector macho rj 45 categoria 6 , para rede de dados – 
instalação e fornecimento
Cabo hdmi 2 x 3m com adaptador fêmea, extensão total 6m, 
fornecimento e instalação.

Cabo de fibra óptica  anti-roedor para uso externo com 2 fibras 
instalado em back-bone entre bloco de salas de aula e at-01.

Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 
150mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - 
fornecimento e instalação.

Curva vertical interna 90 para eletrocalha 150x50 com 
acessórios, fornecimento e instalação.
Curva vertical externa 90 para eletrocalha 150x50 com 
acessórios, fornecimento e instalação.
Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 
100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - 
fornecimento e instalação.
Curva vertical interna 90 para eletrocalha 100x50 com 
acessórios, fornecimento e instalação.
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9.2.2.7 unidade 1,00 18,75 18,75 51,90 51,90 70,65 85,54

9.2.2.8 unidade 4,00 18,75 75,00 71,75 287,00 362,00 438,24

9.2.2.9 unidade 4,00 9,37 37,46 49,78 199,12 236,58 286,41

9.2.2.10 unidade 1,00 18,75 18,75 52,00 52,00 70,75 85,65

9.2.2.11 unidade 2,00 9,37 18,73 68,26 136,51 155,24 187,94

9.2.2.12 m 55,00 4,95 272,17 14,35 789,36 1.061,53 1.285,10

9.2.2.13 un 22,00 5,11 112,42 4,09 90,06 202,48 245,13

9.2.2.14 m 60,00 4,31 258,73 5,58 334,53 593,26 718,21

9.2.2.15 un 23,00 15,14 348,22 12,85 295,58 643,80 779,40

9.2.2.16 un 4,00 15,14 60,56 12,85 51,40 111,96 135,55

9.2.2.17 un 3,00 19,06 57,19 15,75 47,24 104,43 126,43

9.2.2.18 un 2,00 19,06 38,12 15,75 31,50 69,62 84,29

9.2.2.19 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 un 55,00 10,56 580,92 37,90 2.084,41 2.665,33 3.226,67
9.2.2.20 Conjunto tomada hdmi - fornecimento e instalação. un 2,00 10,56 21,12 34,51 69,01 90,13 109,12

9.2.2.21 m 1.400,00 0,23 319,15 8,85 12.393,46 12.712,61 15.389,94

9.2.2.22 unidade 55,00 4,26 234,04 1,11 61,12 295,16 357,32

9.2.2.23 unidade 1,00 12,80 12,80 47,17 47,17 59,97 72,60

9.2.2.24 m 45,00 0,23 10,26 0,02 0,85 11,11 13,45

9.2.2.25 m 10,00 6,15 61,45 0,76 7,60 69,05 83,60

9.2.2.26 uni 62,00 0,00 0,00 56,53 3.505,12 3.505,12 4.243,32

Total da subetapa 9.2.2 2.872,39 21.962,02 24.834,41 30.064,80
Total da subetapa 9.2 5.832,96 32.459,27 38.292,23 46.357,10
Total da etapa 9 7.596,64 41.059,97 48.656,61 58.904,28
10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
10.1 Água fria
10.1.1 Primeira fase

10.1.1.1 m³ 8,06 30,24 243,76 154,91 1.248,56 1.492,32 1.806,61

10.1.1.2 Fita de aviso para tubulações enterradas m 89,50 0,12 11,05 1,33 119,01 130,06 157,46

10.1.1.3 m 89,50 1,10 98,61 15,46 1.383,97 1.482,58 1.794,82

10.1.1.4 m 152,15 11,41 1.735,65 1,38 209,55 1.945,20 2.354,88

Curva vertical externa 90 para eletrocalha 100x50 com 
acessórios, fornecimento e instalação.
Te horizontal perfurado para eletrocalha 100x50 com 
acessórios, fornecimento e instalação.
Redução para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço 
galvanizado 100x50 > 38x38 - fornecimento e instalação.
Curva horizontal 90 para eletrocalha 100x50 com acessórios, 
fornecimento e instalação.
Redução para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço 
galvanizado 150x50 > 100x50 - fornecimento e instalação.
Perfilado liso ou perfurado em aço galvanizado, largura 38mm 
e altura 38mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e 
instalação.
Saída lateral de perfilado para eletroduto 1" - fornecimento e 
inatalação.
Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1"), aparente, 
instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016
Condulete de pvc, tipo e, para eletroduto de pvc soldável dn 32 
mm (1
Condulete de pvc, tipo c, para eletroduto de pvc soldável dn 32 
mm (1
Condulete de pvc, tipo lr, para eletroduto de pvc soldável dn 32 
mm (1
Condulete de pvc, tipo ll, para eletroduto de pvc soldável dn 32 
mm (1

Cabo eletrônico categoria 6, instalado entre pontos de acesso e 
seq - fornecimento e instalação. af_11/2019
Conector macho rj 45 categoria 6 , para rede de dados – 
instalação e fornecimento
Cabo hdmi 2 x 3m com adaptador fêmea, extensão total 6m, 
fornecimento e instalação.
Remanejo de cabo eletrônico categoria 6, instalado em 
edificação institucional - excluvive cabo - instalação.
Remanejo de cabo de fibra óptica  anti-roedor monomodo para 
uso externo com 4 fibras
Certificação de garantia de transmissão de cabos lógicos para 
categoria 6e - considerando deslocamento para abelardo luiz

Lastro com material granular (areia média), aplicado sobre 
solo, espessura de *15 cm*.

Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em trecho de 
alimentação - fornecimento e instalação. af_06/2022
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros 
menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015
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10.1.1.5 m 185,30 15,01 2.780,87 6,88 1.274,27 4.055,14 4.909,18

10.1.1.6 m 11,40 17,89 204,00 13,12 149,53 353,53 428,00

10.1.1.7 m 3,00 8,84 26,53 16,53 49,58 76,11 92,14

10.1.1.8 m 39,70 10,57 419,69 19,00 754,17 1.173,86 1.421,09

10.1.1.9 m 30,90 1,58 48,72 29,82 921,29 970,01 1.174,31

10.1.1.10 unidade 46,00 5,15 236,81 2,18 100,05 336,86 407,82

10.1.1.11 unidade 1,00 6,03 6,03 13,13 13,13 19,16 23,20

10.1.1.12 un 47,00 6,00 282,14 5,64 265,17 547,31 662,58

10.1.1.13 un 4,00 7,58 30,32 17,88 71,50 101,82 123,27

10.1.1.14 un 16,00 9,06 144,98 22,30 356,83 501,81 607,50

10.1.1.15 un 9,00 5,95 53,51 49,51 445,63 499,14 604,27

10.1.1.16 un 2,00 6,01 12,01 3,74 7,48 19,49 23,60

10.1.1.17 un 15,00 6,00 90,04 2,83 42,46 132,50 160,41

10.1.1.18 un 28,00 5,59 156,38 10,47 293,08 449,46 544,12

10.1.1.19 un 7,00 7,15 50,06 5,14 35,97 86,03 104,16

10.1.1.20 un 7,00 9,06 63,43 12,99 90,95 154,38 186,90

10.1.1.21 un 3,00 9,06 27,18 10,87 32,60 59,78 72,37

10.1.1.22 un 2,00 5,95 11,89 33,85 67,70 79,59 96,36

10.1.1.23 un 2,00 4,31 8,62 6,70 13,39 22,01 26,65

10.1.1.24 un 15,00 4,81 72,09 7,67 115,12 187,21 226,64

10.1.1.25 un 2,00 3,65 7,29 21,01 42,02 49,31 59,70

10.1.1.26 un 15,00 8,73 130,93 71,63 1.074,41 1.205,34 1.459,19

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022
Adaptador, pvc, curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para 
ligação predial de água.
Cap pvc soldável dn50mm instalado em ramal de distribuição 
de água - fornecimento e instalação.
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 
3/4  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 

e instalação. af_12/2014
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal 
de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal 
de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, 
instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e 
instalação. af_06/2022
Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, 
instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e 
instalação. af_06/2022
Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm, 
instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com 
acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. 
af_08/2021
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10.1.1.27 un 8,00 8,73 69,83 67,63 541,02 610,85 739,51

10.1.1.28 un 21,00 8,00 167,94 4,30 90,36 258,30 312,71

10.1.1.29 un 22,00 6,91 151,92 12,97 285,44 437,36 529,47

10.1.1.30 un 3,00 9,54 28,61 8,58 25,73 54,34 65,78

10.1.1.31 un 1,00 10,10 10,10 15,15 15,15 25,25 30,58

10.1.1.32 un 10,00 12,08 120,82 18,12 181,22 302,04 365,66

10.1.1.33 un 4,00 7,89 31,57 42,94 171,77 203,34 246,17

10.1.1.34 un 4,00 9,40 37,61 102,12 408,47 446,08 540,03

10.1.1.35 m 152,15 10,24 1.557,90 2,73 414,76 1.972,66 2.388,12

10.1.1.36 un 2,00 5,36 10,71 16,02 32,03 42,74 51,74

10.1.1.37 un 4,00 5,36 21,43 20,01 80,05 101,48 122,85

10.1.1.38 un 3,00 7,15 21,46 37,72 113,15 134,61 162,96

10.1.1.39 un 2,00 7,15 14,30 48,96 97,91 112,21 135,85

10.1.1.40 un 2,00 12,17 24,33 219,87 439,74 464,07 561,81

10.1.1.41 un 2,00 3,14 6,27 25,46 50,91 57,18 69,22

10.1.1.42 un 2,00 3,14 6,27 39,21 78,41 84,68 102,52

10.1.1.43 un 3,00 4,47 13,42 54,90 164,70 178,12 215,64

10.1.1.44 un 2,00 7,25 14,49 101,61 203,21 217,70 263,55

10.1.1.45 unidade 2,00 10,60 21,20 1.929,95 3.859,90 3.881,10 4.698,49

10.1.1.46 un 2,00 10,13 20,25 67,70 135,40 155,65 188,44

10.1.1.47 Teste de estanqueidade das tubulações de água fria h 2,00 39,52 79,04 5,28 10,56 89,60 108,48

Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com 
acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. 
af_08/2021
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 
25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022
Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022
Te de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição 
com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn  25 
mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 
instalação. af_06/2016
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 
mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 
instalação. af_06/2016
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 
mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação 
que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 
instalação. af_06/2016
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 60 
mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 
instalação. af_06/2016
Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 1/2 , 
instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. 
af_06/2016
Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  25 mm - 
fornecimento e instalação. af_08/2021
Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  32 mm - 
fornecimento e instalação. af_08/2021
Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  50 mm - 
fornecimento e instalação. af_08/2021
Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  60 mm - 
fornecimento e instalação. af_08/2021
Caixa d´água em polietileno, 3000 litros - fornecimento e 
instalação.
Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1" - fornecimento 
e instalação. af_08/2021
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10.1.1.48 un 1,00 3,71 3,71 9,61 9,61 13,32 16,13

Total da subetapa 10.1.1 9.385,77 16.586,92 25.972,69 31.442,92
10.1.2 Segunda fase

10.1.2.1 m 60,20 11,41 686,73 1,38 82,91 769,64 931,74

10.1.2.2 m 121,10 15,01 1.817,40 6,88 832,78 2.650,18 3.208,32

10.1.2.3 m 16,90 10,57 178,66 19,00 321,04 499,70 604,95

10.1.2.4 un 18,00 3,71 66,85 2,56 45,99 112,84 136,61

10.1.2.5 un 13,00 6,00 78,04 5,64 73,34 151,38 183,27

10.1.2.6 un 16,00 9,06 144,98 22,30 356,83 501,81 607,50

10.1.2.7 un 25,00 6,00 150,07 2,83 70,76 220,83 267,35

10.1.2.8 un 12,00 5,18 62,12 9,02 108,28 170,40 206,29

10.1.2.9 un 6,00 9,06 54,37 12,99 77,96 132,33 160,20

10.1.2.10 un 7,00 4,81 33,64 8,50 59,51 93,15 112,77

10.1.2.11 un 7,00 8,73 61,10 71,63 501,39 562,49 680,96

10.1.2.12 un 2,00 8,73 17,46 67,63 135,25 152,71 184,88

10.1.2.13 un 14,00 8,00 111,96 4,30 60,24 172,20 208,47

10.1.2.14 un 6,00 12,08 72,49 18,12 108,73 181,22 219,40

10.1.2.15 m 60,20 10,24 616,39 2,73 164,11 780,50 944,89

10.1.2.16 Teste de estanqueidade das tubulações de água fria h 2,00 39,52 79,04 5,28 10,56 89,60 108,48
Total da subetapa 10.1.2 4.231,30 3.009,68 7.240,98 8.766,05
Total da subetapa 10.1 13.617,07 19.596,60 33.213,67 40.208,97
10.2 Esgoto
10.2.1 Primeira fase

10.2.1.1 m³ 12,80 30,24 387,11 154,91 1.982,83 2.369,94 2.869,06

10.2.1.2 m 26,60 11,85 315,31 7,40 196,82 512,13 619,99

Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , 
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação. af_06/2022

Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros 
menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, 

dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 
1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação. af_06/2022

Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal 
de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado 
em ramal de distribuição de água   fornecimento e instalação. 
af_06/2022
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com 
acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. 
af_08/2021
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com alavanca 
e acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. 
af_08/2021
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição 
com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

Lastro com material granular (areia média), aplicado sobre 
solo, espessura de *15 cm*.
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_12/2014
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10.2.1.3 m 125,00 15,01 1.875,92 13,83 1.728,70 3.604,62 4.363,78

10.2.1.4 m 30,10 22,12 665,86 21,79 655,85 1.321,71 1.600,08

10.2.1.5 m 73,80 29,24 2.157,61 27,03 1.994,99 4.152,60 5.027,16

10.2.1.6 m 3,00 14,62 43,85 45,43 136,29 180,14 218,09

10.2.1.7 Brita nº 4 com transporte m³ 6,60 3,03 20,00 117,54 775,77 795,77 963,37
10.2.1.8 Caixa de gordura a un 1,00 374,16 374,16 366,90 366,90 741,06 897,13
10.2.1.9 Caixa de gordura b un 1,00 231,90 231,90 225,61 225,61 457,51 553,87

10.2.1.10 un 5,00 200,81 1.004,07 219,69 1.098,44 2.102,51 2.545,31

10.2.1.11 un 12,00 9,88 118,54 29,92 359,03 477,57 578,16

10.2.1.12 un 2,00 15,01 30,01 75,41 150,81 180,82 218,91

10.2.1.13 unidade 1,00 15,01 15,01 106,80 106,80 121,81 147,47

10.2.1.14 unidade 2,00 6,03 12,06 13,14 26,27 38,33 46,41

10.2.1.15 un 15,00 3,94 59,12 6,75 101,30 160,42 194,21

10.2.1.16 un 11,00 5,13 56,42 12,95 142,40 198,82 240,70

10.2.1.17 unidade 2,00 122,65 245,30 3.706,26 7.412,52 7.657,82 9.270,60

10.2.1.18 un 18,00 3,94 70,95 3,45 62,06 133,01 161,03

10.2.1.19 un 2,00 3,94 7,88 6,10 12,19 20,07 24,31

10.2.1.20 unidade 19,00 3,94 74,89 4,61 87,53 162,42 196,63

10.2.1.21 un 25,00 5,13 128,23 6,19 154,82 283,05 342,66

10.2.1.22 un 37,00 5,13 189,78 5,57 205,94 395,72 479,06

10.2.1.23 un 8,00 7,49 59,95 11,98 95,82 155,77 188,58

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_12/2014
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_12/2014
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_12/2014
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e 
instalado em subcoletor de esgoto sanitário. af_12/2014

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos 
de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de 
esgoto. af_12/2020
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, 
fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário. af_12/2014
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, 
fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário. af_12/2014
Caixa sifonada, pvc, dn 250 x 230 x 75 mm, junta elástica, 
fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário.
Cap pvc soldável dn50mm instalado em conexão de esgoto - 
fornecimento e instalação.
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 
mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga 
ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Filtro anaerobio, em polietileno de alta densidade (pead), 
capacidade *5000* litros (nbr 13969). fornecimento e 
instalação.
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, serie 
normal, para esgoto predial. fornecido e instalado.
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
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10.2.1.24 un 9,00 9,88 88,90 14,11 127,03 215,93 261,41

10.2.1.25 un 8,00 9,88 79,02 14,17 113,37 192,39 232,92

10.2.1.26 un 2,00 6,17 12,33 70,77 141,54 153,87 186,28

10.2.1.27 un 9,00 5,52 49,66 6,72 60,44 110,10 133,29

10.2.1.28 un 5,00 6,71 33,53 14,53 72,66 106,19 128,56

10.2.1.29 unidade 9,00 4,07 36,67 16,89 151,99 188,66 228,40

10.2.1.30 un 3,00 9,88 29,63 25,04 75,11 104,74 126,81

10.2.1.31 Junção pvc esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação un 8,00 13,03 104,25 28,30 226,36 330,61 400,25

10.2.1.32 unidade 3,00 4,07 12,22 33,03 99,08 111,30 134,74

10.2.1.33 un 9,00 13,03 117,28 32,56 293,04 410,32 496,75

10.2.1.34 unidade 5,00 17,77 88,86 1.245,61 6.228,07 6.316,93 7.647,31

10.2.1.35 un 6,00 2,03 12,20 14,84 89,07 101,27 122,60

10.2.1.36 un 1,00 2,92 2,92 31,36 31,36 34,28 41,51

10.2.1.37 un 28,00 2,35 65,69 8,85 247,87 313,56 379,60

10.2.1.38 unidade 2,00 122,65 245,30 4.290,85 8.581,70 8.827,00 10.686,01

10.2.1.39 un 36,00 6,71 241,41 12,75 458,88 700,29 847,78

10.2.1.40 unidade 5,00 4,34 21,70 21,59 107,95 129,65 156,96

10.2.1.41 unidade 8,00 4,34 34,73 22,96 183,65 218,38 264,38

10.2.1.42 un 9,00 6,57 59,15 7,86 70,78 129,93 157,30

10.2.1.43 Pastilhas de cloro (200g) un 1,00 1,32 1,32 18,19 18,19 19,51 23,63

10.2.1.44 m 4,00 3,08 12,31 26,64 106,57 118,88 143,92

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Joelho com visita 90 graus, pvc serie r, dn 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
af_06/2022
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga 
ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 75 x 50 mm, serie 
normal para esgoto predial. fornecimento e instalação.
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga 
ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 75 mm, serie 
normal para esgoto predial. fornecimento e instalação.
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga 
ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Ralo linear em inox com 150cm incluindo grelha - fornecimento 
e instalação.
Redução excêntrica, pvc, serie r, dn 75 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
af_06/2022
Redução excêntrica, pvc, serie r, dn 100 x 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
af_06/2022
Sifão do tipo flexível em pvc 1  x 1.1/2  - fornecimento e 
instalação. af_01/2020
Fossa septica, sem filtro, para 15 a 30 contribuintes, cilindrica, 
com tampa, em polietileno de alta densidade (pead), 
capacidade aproximada de 5500 litros (nbr 7229). fornecimento 
e instalação.
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 
de esgoto sanitário. af_12/2014
Te sanitario, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto 
predial. fornecimento e instalação.
Te sanitario, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto 
predial. fornecimento e instalaçâo.
Terminal de ventilação de esgoto 50mm em pvc - fornecimento 
e instalação

Tubo, ppr, dn 50, classe pn 12,  instalado em prumada de água 
 fornecimento e instalação. af_06/2015
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10.2.1.45 un 4,00 5,72 22,87 17,64 70,55 93,42 113,10

10.2.1.46 un 4,00 5,72 22,87 16,90 67,59 90,46 109,51

10.2.1.47 Luva de transição ppr x ppc 50mm x 1½" un 1,00 3,80 3,80 150,63 150,63 154,43 186,96
Total da subetapa 10.2.1 9.542,55 35.853,17 45.395,72 54.956,55
10.2.2 Segunda fase

10.2.2.1 m³ 5,48 30,24 165,73 154,91 848,90 1.014,63 1.228,32

10.2.2.2 m 10,10 11,85 119,72 7,40 74,73 194,45 235,41

10.2.2.3 m 23,00 15,01 345,17 13,83 318,08 663,25 802,94

10.2.2.4 m 20,00 29,24 584,72 27,03 540,64 1.125,36 1.362,37

10.2.2.5 un 2,00 200,82 401,63 219,69 439,37 841,00 1.018,12

10.2.2.6 un 5,00 9,88 49,39 29,92 149,60 198,99 240,90

10.2.2.7 un 6,00 3,94 23,65 6,75 40,52 64,17 77,69

10.2.2.8 un 8,00 3,94 31,53 3,45 27,58 59,11 71,57

10.2.2.9 unidade 6,00 3,94 23,65 4,61 27,64 51,29 62,09

10.2.2.10 un 4,00 5,13 20,51 6,19 24,77 45,28 54,83

10.2.2.11 un 11,00 5,13 56,42 5,57 61,22 117,64 142,42

10.2.2.12 un 4,00 9,88 39,51 14,12 56,46 95,97 116,18

10.2.2.13 un 4,00 9,88 39,51 14,17 56,68 96,19 116,46

10.2.2.14 Junção pvc esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação un 4,00 13,03 52,12 28,30 113,18 165,30 200,12

10.2.2.15 un 1,00 27,50 27,50 44,76 44,76 72,26 87,48

10.2.2.16 un 1,00 2,92 2,92 31,36 31,36 34,28 41,51

10.2.2.17 un 4,00 2,35 9,38 8,85 35,41 44,79 54,23

Joelho 45 graus, ppr, dn 50 mm, classe pn 25, instalado em 
prumada de água  fornecimento e instalação . af_06/2015

Joelho 90 graus, ppr, dn 50 mm, classe pn 25, instalado em 
prumada de água  fornecimento e instalação . af_06/2015

Lastro com material granular (areia média), aplicado sobre 
solo, espessura de *15 cm*
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_12/2014
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_12/2014
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_12/2014
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos 
de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de 
esgoto. af_12/2020
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, 
fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário. af_12/2014
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 
mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, serie 
normal, para esgoto predial. fornecido e instalado.
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

Junção dupla de pvc, série normal, para esgoto predial, dn 100 
x 100 x 100 mm, instalada em dreno  - fornecimento e 
instalação. af_07/2021
Redução excêntrica, pvc, serie r, dn 100 x 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
af_06/2022
Sifão do tipo flexível em pvc 1  x 1.1/2  - fornecimento e 
instalação. af_01/2020
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10.2.2.18 un 5,00 6,71 33,53 12,75 63,73 97,26 117,75

10.2.2.19 unidade 1,00 4,34 4,34 22,95 22,95 27,29 33,05

10.2.2.20 un 3,00 6,57 19,72 7,86 23,59 43,31 52,43

Total da subetapa 10.2.2 2.050,65 3.001,17 5.051,82 6.115,87
Total da subetapa 10.2 11.593,20 38.854,34 50.447,54 61.072,42
10.3 Pluvial
10.3.1 Primeira fase

10.3.1.1 m³ 16,99 30,24 513,82 154,91 2.631,90 3.145,72 3.808,23

10.3.1.2 Fita de aviso para tubulações enterradas m 188,80 0,12 23,31 1,33 251,06 274,37 332,16

10.3.1.3 m 73,30 2,99 219,31 39,40 2.887,96 3.107,27 3.761,68

10.3.1.4 m 46,40 10,00 464,08 78,50 3.642,58 4.106,66 4.971,55

10.3.1.5 m 188,80 4,00 754,97 24,18 4.565,72 5.320,69 6.441,26

10.3.1.6 un 11,00 111,47 1.226,20 111,51 1.226,61 2.452,81 2.969,39

10.3.1.7 unidade 2,00 69,70 139,40 284,80 569,59 708,99 858,31

10.3.1.8 m 1,00 16,63 16,63 207,77 207,77 224,40 271,67

10.3.1.9 un 1,00 221,26 221,26 662,69 662,69 883,95 1.070,12

10.3.1.10 un 1,00 43,53 43,53 634,66 634,66 678,19 821,02

10.3.1.11 un 16,00 4,73 75,68 52,10 833,57 909,25 1.100,75

10.3.1.12 un 4,00 10,78 43,12 35,44 141,75 184,87 223,81

10.3.1.13 un 2,00 5,08 10,16 49,14 98,27 108,43 131,27

Total da subetapa 10.3.1 3.751,47 18.354,13 22.105,60 26.761,23
10.3.2 Segunda fase

10.3.2.1 m 5,90 7,49 44,21 19,89 117,35 161,56 195,59

10.3.2.2 m 29,50 1,89 55,76 22,60 666,60 722,36 874,49

10.3.2.3 m 41,60 2,99 124,47 39,40 1.639,00 1.763,47 2.134,87

10.3.2.4 m 23,10 10,00 231,04 78,50 1.813,44 2.044,48 2.475,06

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 
de esgoto sanitário. af_12/2014
Te sanitario, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto 
predial. fornecimento e instalaçâo.
Terminal de ventilação de esgoto 50mm em pvc - fornecimento 
e instalação

Lastro com material granular (areia média), aplicado sobre 
solo, espessura de *15 cm*.

Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e 
instalado em condutores verticais de águas pluviais. 
af_06/2022
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022
Tubo de concreto simples poroso, dn 200 mm, para dreno - 
fornecimento e assentamento. af_07/2021
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos 
de concreto, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de 
drenagem. af_12/2020
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos 
de concreto, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de 
drenagem com grelha fofo 12,5t.
Chaminé circular para poço de visita para drenagem, em 
concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m. af_12/2020
Base para poço de visita circular para drenagem, em concreto 
pré-moldado, diâmetro interno = 0,80 m, profundidade = 1,35 
m, excluindo tampão. af_12/2020
Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, 
diâmetro interno = 0,6 m. af_12/2020
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, dn 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada . af_12/2014
Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de 
águas pluviais. af_06/2022
Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
af_06/2022

Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de encaminhamento. af_06/2022

Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado 
em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e 
instalado em condutores verticais de águas pluviais. 
af_06/2022
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022
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10.3.2.5 un 1,00 111,47 111,47 111,51 111,51 222,98 269,94

10.3.2.6 un 4,00 3,15 12,61 36,12 144,49 157,10 190,19

10.3.2.7 un 5,00 4,73 23,65 52,10 260,49 284,14 343,99

10.3.2.8 un 4,00 2,39 9,54 13,58 54,32 63,86 77,32

10.3.2.9 un 12,00 3,71 44,57 25,06 300,67 345,24 417,96

10.3.2.10 un 1,00 6,70 6,70 12,75 12,75 19,45 23,55

10.3.2.11 un 6,00 17,77 106,63 87,18 523,05 629,68 762,30

10.3.2.12 m 14,60 9,75 142,28 17,23 251,56 393,84 476,78

Total da subetapa 10.3.2 912,93 5.895,23 6.808,16 8.242,04
Total da subetapa 10.3 4.664,40 24.249,36 28.913,76 35.003,27
10.4 Louças e acessórios
10.4.1 Primeira fase
10.4.1.1 Ampliação

10.4.1.1.1 un 2,00 29,01 58,02 400,30 800,59 858,61 1.039,44

10.4.1.1.2 un 2,00 4,28 8,55 38,01 76,02 84,57 102,38

10.4.1.1.3 un 2,00 12,44 24,87 58,67 117,33 142,20 172,16

10.4.1.1.4 m² 4,06 42,30 171,72 693,44 2.815,35 2.987,07 3.616,17

10.4.1.1.5 un 1,00 11,84 11,84 127,81 127,81 139,65 169,07

10.4.1.1.6 un 2,00 26,49 52,98 183,33 366,65 419,63 508,02

10.4.1.1.7 un 1,00 61,75 61,75 642,32 642,32 704,07 852,36

10.4.1.1.8 un 2,00 2,66 5,32 115,35 230,69 236,01 285,72

10.4.1.1.9 un 1,00 4,24 4,24 41,51 41,51 45,75 55,39

10.4.1.1.10 un 2,00 4,24 8,47 41,52 83,03 91,50 110,78

10.4.1.1.11 m² 1,00 65,05 65,05 579,30 579,30 644,35 780,06

10.4.1.1.12 un 3,00 8,80 26,41 39,04 117,11 143,52 173,76

10.4.1.1.13 Dispenser papel toalha un 3,00 8,80 26,41 40,60 121,79 148,20 179,42
10.4.1.1.14 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao un 2,00 8,13 16,26 40,44 80,88 97,14 117,61

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos 
de concreto, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de 
drenagem. af_12/2020
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, dn 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada. af_12/2014
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, dn 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada. af_12/2014
Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
af_06/2022
Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
af_06/2022
Te, pvc, serie normal, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido 
e instalado em ramal. af_12/2014
Ralo linear sifonado pvc 50cm com grelha - fornecimento e 
instalação
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm) - 
fornecimento e instalação. af_08/2021

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, 
incluso engate flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm - 
fornecimento e instalação
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. 
af_01/2020

Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha  
fornecimento e instalação
Bancada de granito cinza polido para lavatório com espelhos e 
apoios- fornecimento e instalação - vest. terc. masc. e fem.
Lavatório louça branca com coluna suspensa - fornecimento e 
instalação
Cuba de embutir oval em louça branca, 30 x 40 cm, incluso 
válvula em metal cromado e sifão de copo em pvc - 
fornecimento e instalação  - vest. terc. masc.
Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, 
incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de 
metal cromado  - fornecimento e instalação.

 Torneira cromada de mesa, 1/2  ou 3/4 , para lavatório, 
temporizada e acionamento por pressão manual, conforme 
recomendações da abnt nbr 9050 - fornecimento e instalação

 Torneira cromada 1/2  ou 3/4  para tanque - fornecimento e 
instalação

 Torneira cromada 1/2  ou 3/4  de jardim - fornecimento e 
instalação
Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e 
compensado 6mm plastificado colado
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com 
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.
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10.4.1.1.15 un 2,00 2,66 5,32 23,05 46,10 51,42 62,25

10.4.1.1.16 un 2,00 7,47 14,93 34,55 69,09 84,02 101,72

Total da subetapa 10.4.1.1 562,14 6.315,57 6.877,71 8.326,31
10.4.1.2 Reforma
10.4.1.2.1 Sanitários e vestiários

10.4.1.2.1.1 un 8,00 29,01 232,06 400,30 3.202,39 3.434,45 4.157,77

10.4.1.2.1.2 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. un 8,00 4,27 34,19 38,01 304,10 338,29 409,54

10.4.1.2.1.3 un 6,00 12,43 74,60 58,67 352,02 426,62 516,48

10.4.1.2.1.4 un 2,00 28,11 56,21 545,96 1.091,91 1.148,12 1.389,92

10.4.1.2.1.5 un 1,00 37,52 37,52 566,20 566,20 603,72 730,87

10.4.1.2.1.6 m² 8,10 42,30 342,60 693,44 5.616,84 5.959,44 7.214,53

10.4.1.2.1.7 un 10,00 26,49 264,91 183,33 1.833,27 2.098,18 2.540,08

10.4.1.2.1.8 un 10,00 2,66 26,60 115,35 1.153,47 1.180,07 1.428,61

10.4.1.2.1.9 un 2,00 26,43 52,85 313,49 626,98 679,83 823,01

10.4.1.2.1.10 un 6,00 8,81 52,83 39,04 234,22 287,05 347,52

10.4.1.2.1.11 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao un 8,00 8,13 65,04 40,44 323,55 388,59 470,44
10.4.1.2.1.12 Dispenser papel toalha un 4,00 8,81 35,22 40,60 162,38 197,60 239,22

10.4.1.2.1.13 m² 5,00 65,05 325,27 579,30 2.896,52 3.221,79 3.900,32

10.4.1.2.1.14 un 6,00 2,66 15,96 23,05 138,31 154,27 186,76

10.4.1.2.1.15 un 11,00 7,47 82,12 34,55 380,00 462,12 559,45

Total da subetapa 10.4.1.2.1 1.697,98 18.882,16 20.580,14 24.914,51
10.4.1.2.2 Cozinha e área de apoio

10.4.1.2.2.1 m² 1,20 42,30 50,76 693,43 832,12 882,88 1.068,82

10.4.1.2.2.2 un 2,00 27,91 55,81 306,93 613,86 669,67 810,71

10.4.1.2.2.3 un 1,00 11,84 11,84 127,81 127,81 139,65 169,07

10.4.1.2.2.4 un 1,00 7,09 7,09 4.737,24 4.737,24 4.744,33 5.743,52

10.4.1.2.2.5 Passa prato de inox - fornecimento e instalação. m 1,50 61,53 92,30 624,96 937,44 1.029,74 1.246,61

10.4.1.2.2.6 un 1,00 7,09 7,09 3.344,78 3.344,78 3.351,87 4.057,80

10.4.1.2.2.7 un 1,00 7,09 7,09 3.525,25 3.525,25 3.532,34 4.276,27

Cabideiro de parede, acabamento cromado - fornecimento e 
instalação
Porta objetos de granito cinza polido, de 0,15 x 0,30 m - 
fornecimento e instalação.

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, 
incluso engate flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm - 
fornecimento e instalação

Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha  
fornecimento e instalação

Mictório sifonado louça branca  com válvula de acionamento 
 fornecimento e instalação.

Mictório sifonado louça branca  com válvula de acionamento 
automático   fornecimento e instalação

Bancada de granito cinza polido para lavatório - fornecimento e 
instalação
Cuba de embutir oval em louça branca, 30 x 40 cm, incluso 
válvula em metal cromado e sifão de copo em pvc - 
fornecimento e instalação

 Torneira cromada de mesa, 1/2  ou 3/4 , para lavatório, 
temporizada e acionamento por pressão manual, conforme 
recomendações da abnt nbr 9050 - fornecimento e instalação
Barra de apoio em "u" lavatorio, em aco inox polido,  diametro 
minimo 3 cm - instalada
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com 
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.

Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e 
compensado 6mm plastificado colado
Cabideiro de parede, acabamento cromado - fornecimento e 
instalação
Porta objetos de granito cinza polido, de 0,15 x 0,30 m - 
fornecimento e instalação.

Bancada de granito cinza polido para lavatório com espelhos e 
apoios- fornecimento e instalação - refeitório
Cuba de semi encaixe quadrada em louça branca com válvula 
e  sifão de copo- fornecimento e instalação. af_01/2020
Lavatório louça branca com coluna suspensa - fornecimento e 
instalação
Bancada de inox para cozinha com duas cubas fundas (40 x 
50), paneleiro, pés tubulares - dimensões 60 x 300  
fornecimento e instalação.

Bancada de inox para cozinha com uma cuba funda (40 x 50), 
paneleiro, pés tubulares - dimensões 60 x 200 fornecimento e 
instalação.
Mesa de inox para cozinha com paneleiro e pés tubulares - 
dimensões 60 x 275 - fornecimento e instalação
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10.4.1.2.2.8 un 1,00 7,09 7,09 4.453,72 4.453,72 4.460,81 5.400,28

10.4.1.2.2.9 un 1,00 7,09 7,09 3.063,63 3.063,63 3.070,72 3.717,43

10.4.1.2.2.10 un 1,00 7,09 7,09 4.867,44 4.867,44 4.874,53 5.901,13

10.4.1.2.2.11 un 1,00 7,09 7,09 2.361,23 2.361,23 2.368,32 2.867,10

10.4.1.2.2.12 un 1,00 7,09 7,09 1.399,52 1.399,52 1.406,61 1.702,85

10.4.1.2.2.13 un 1,00 7,09 7,09 4.455,14 4.455,14 4.462,23 5.402,00

10.4.1.2.2.14 un 1,00 7,09 7,09 1.413,11 1.413,11 1.420,20 1.719,31

10.4.1.2.2.15 un 1,00 7,09 7,09 2.115,76 2.115,76 2.122,85 2.569,94

10.4.1.2.2.16 un 14,00 3,76 52,66 15,79 221,00 273,66 331,30

10.4.1.2.2.17 un 11,00 4,84 53,29 71,56 787,16 840,45 1.017,46

10.4.1.2.2.18 un 1,00 4,24 4,24 41,51 41,51 45,75 55,39

10.4.1.2.2.19 un 3,00 2,66 7,98 115,35 346,04 354,02 428,58

10.4.1.2.2.20 un 1,00 3,23 3,23 69,19 69,19 72,42 87,68

10.4.1.2.2.21 un 8,00 4,64 37,08 102,82 822,55 859,63 1.040,68

10.4.1.2.2.22 un 2,00 4,64 9,27 180,54 361,07 370,34 448,34

10.4.1.2.2.23 un 1,00 26,42 26,42 313,49 313,49 339,91 411,51

10.4.1.2.2.24 Dispenser papel toalha un 2,00 8,81 17,61 40,60 81,19 98,80 119,61

10.4.1.2.2.25 un 2,00 8,81 17,61 39,04 78,07 95,68 115,84

Total da subetapa 10.4.1.2.2 518,09 41.369,32 41.887,41 50.709,22
Total da subetapa 10.4.1.2 2.216,07 60.251,48 62.467,55 75.623,73
Total da subetapa 10.4.1 2.778,21 66.567,05 69.345,26 83.950,04
10.4.2 Segunda fase
10.4.2.1 Vestiário PCD

10.4.2.1.1 un 2,00 29,01 58,02 400,30 800,59 858,61 1.039,44

10.4.2.1.2 un 2,00 4,28 8,55 149,57 299,14 307,69 372,49

10.4.2.1.3 m² 1,15 42,30 48,64 693,43 797,45 846,09 1.024,28

Bancada de inox para cozinha com duas cubas fundas (40 x 
50), paneleiro, pés tubulares - dimensões 60 x 250  - 
fornecimento e instalação
Bancada de inox para cozinha com uma cuba funda (40 x 50), 
paneleiro, pés tubulares - dimensões 60 x 180  fornecimento e 
instalação
Bancada de inox para cozinha com duas cubas fundas (40 x 
50), paneleiro, pés tubulares - dimensões 60 x 305  - 
fornecimento e instalação
Mesa de inox para cozinha com paneleiro e pés tubulares - 
dimensões 60 x 200 - fornecimento e instalação.
Mesa de inox para cozinha com paneleiro e pés tubulares - 
dimensões 75 x 95 - fornecimento e instalação.
Bancada de inox para cozinha com duas cubas fundas (40 x 
50), paneleiro, pés tubulares - dimensões 60 x 215  - 
fornecimento e instalação
Mesa de inox para cozinha com paneleiro e pés tubulares - 
dimensões 60 x 150 - fornecimento e instalação
Tanque de inox para cozinha com pés tubulares - dimensões 
75 x 80 - fornecimento e instalação.

Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4  x 1.1/2  - 
fornecimento e instalação.

 Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2  x 1.1/2  
para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020

 Torneira cromada 1/2  ou 3/4  para tanque - fornecimento e 
instalação

 Torneira cromada de mesa, 1/2  ou 3/4 , para lavatório, 
temporizada e acionamento por pressão manual, conforme 
recomendações da abnt nbr 9050 - fornecimento e instalação

 Torneira cromada longa, de parede, 1/2  ou 3/4 , para 
tanque de cozinha - fornecimento e instalação. af_01/2020

 Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2  ou 3/4 , para 
pia de cozinha, bica móvel com arejador - fornecimento e 
instalação.

Torneira monocomando cromada tubo móvel, de mesa, 1/2  
ou 3/4 , para pia de cozinha, bica móvel com arejador - 

fornecimento e instalação.
Barra de apoio em "u" lavatorio, em aco inox polido,  diametro 
minimo 3 cm - instalada

Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com 
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca para 
pcd, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm - 
fornecimento e instalação
Assento sanitário elevado para pcd sem abertura frontal - 
fornecimento e instalacao
Bancada de granito cinza polido para lavatório - fornecimento e 
instalação - sanit. pcd fem. e masc.
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10.4.2.1.4 un 2,00 27,91 55,81 306,93 613,86 669,67 810,71

10.4.2.1.5 un 2,00 12,44 24,87 58,67 117,33 142,20 172,16

10.4.2.1.6 un 2,00 35,23 70,46 963,84 1.927,67 1.998,13 2.418,95

10.4.2.1.7 un 2,00 39,64 79,27 566,95 1.133,89 1.213,16 1.468,67

10.4.2.1.8 un 4,00 26,43 105,70 329,14 1.316,54 1.422,24 1.721,78

10.4.2.1.9 un 6,00 26,43 158,55 318,25 1.909,50 2.068,05 2.503,60

10.4.2.1.10 un 4,00 26,43 105,70 301,90 1.207,58 1.313,28 1.589,86

10.4.2.1.11 un 2,00 8,81 17,61 39,04 78,07 95,68 115,84

10.4.2.1.12 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao un 2,00 8,13 16,26 40,44 80,88 97,14 117,61
10.4.2.1.13 Dispenser papel toalha un 2,00 8,81 17,61 40,60 81,19 98,80 119,61

10.4.2.1.14 un 2,00 2,66 5,32 23,05 46,10 51,42 62,25

10.4.2.1.15 un 2,00 7,47 14,93 34,55 69,09 84,02 101,72

Total da subetapa 10.4.2.1 787,30 10.478,88 11.266,18 13.638,98
10.4.2.2 Sanitário servidores

10.4.2.2.1 un 2,00 29,01 58,02 400,30 800,59 858,61 1.039,44

10.4.2.2.2 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. un 2,00 4,28 8,55 38,01 76,02 84,57 102,38

10.4.2.2.3 m² 1,04 42,30 43,99 693,43 721,17 765,16 926,31

10.4.2.2.4 un 2,00 27,91 55,81 306,93 613,86 669,67 810,71

10.4.2.2.5 un 2,00 2,66 5,32 115,35 230,69 236,01 285,72

10.4.2.2.6 un 2,00 8,81 17,61 39,04 78,07 95,68 115,84

10.4.2.2.7 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao un 2,00 8,13 16,26 40,44 80,88 97,14 117,61
10.4.2.2.8 Dispenser papel toalha un 2,00 8,81 17,61 40,60 81,19 98,80 119,61
Total da subetapa 10.4.2.2 223,17 2.682,47 2.905,64 3.517,62
Total da subetapa 10.4.2 1.010,47 13.161,35 14.171,82 17.156,60
Total da subetapa 10.4 3.788,68 79.728,40 83.517,08 101.106,64
Total da etapa 10 33.663,35 162.428,70 196.092,05 237.391,30
11. IMPERMEABILIZAÇÃO
11.1 Infraestrutura, contenções e coberturas
11.1.1 Primeira fase

11.1.1.1 m² 24,80 11,62 288,09 26,15 648,49 936,58 1.133,83

11.1.1.2 m² 5,36 26,14 140,11 65,29 349,96 490,07 593,28

Cuba de semi encaixe quadrada em louça branca com válvula 
e  sifão de copo- fornecimento e instalação - sanit. pcd fem. e 
masc.

Chuveiro elétrico corpo plástico, tipo ducha  fornecimento e 
instalação - sanit. pcd fem. e masc.
Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - 
fornecimento e instalação. af_01/2020
Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na 
parede - fornecimento e instalacao.
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  
fixada na parede - fornecimento e instalação.
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  
fixada na parede - fornecimento e instalação.
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm, 
fixada na parede - fornecimento e instalação
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com 
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

Cabideiro de parede, acabamento cromado - fornecimento e 
instalação
Porta objetos de granito cinza polido, de 0,15 x 0,30 m - 
fornecimento e instalação.

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, 
incluso engate flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm - 
fornecimento e instalação.

Bancada de granito cinza polido para lavatório - fornecimento e 
instalação - sanit. func. masc. e fem.
Cuba de semi encaixe quadrada em louça branca com válvula 
e  sifão de copo- fornecimento e instalação.

 Torneira cromada de mesa, 1/2  ou 3/4 , para lavatório, 
temporizada e acionamento por pressão manual, conforme 
recomendações da abnt nbr 9050 - fornecimento e instalação
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com 
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.

Infraestrutura - impermeabilização de superfície com emulsão 
asfáltica, 2 demãos af_06/2018
Cobertura do abrigo de gás - impermeabilização de superfície 
com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de 
primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018
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11.1.1.3 m 3,25 0,72 2,35 17,47 56,79 59,14 71,60

Total da subetapa 11.1.1 430,55 1.055,24 1.485,79 1.798,72
11.1.2 Segunda fase

11.1.2.1 m² 46,00 11,62 534,36 26,15 1.202,85 1.737,21 2.103,08

11.1.2.2 m² 6,60 21,77 143,68 21,00 138,60 282,28 341,74

11.1.2.3 m² 52,50 11,62 609,86 26,15 1.372,82 1.982,68 2.400,25

Total da subetapa 11.1.2 1.287,90 2.714,27 4.002,17 4.845,07
Total da subetapa 11.1 1.718,45 3.769,51 5.487,96 6.643,79
11.2 Áreas molhadas
11.2.1 Primeira fase

11.2.1.1 m² 183,32 11,62 2.129,54 26,15 4.793,63 6.923,17 8.381,22

Total da subetapa 11.2.1 2.129,54 4.793,63 6.923,17 8.381,22
11.2.2 Segunda fase

11.2.2.1 m² 11,26 37,91 426,84 133,91 1.507,80 1.934,64 2.342,09

11.2.2.2 m² 12,28 11,62 142,65 26,15 321,11 463,76 561,43

Total da subetapa 11.2.2 569,49 1.828,91 2.398,40 2.903,52
Total da subetapa 11.2 2.699,03 6.622,54 9.321,57 11.284,74
Total da etapa 11 4.417,48 10.392,05 14.809,53 17.928,53
12. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
12.1 Extintores
12.1.1 Primeira fase

12.1.1.1 un 5,00 18,06 90,28 156,96 784,80 875,08 1.059,38

12.1.1.2 un 2,00 18,06 36,11 156,96 313,92 350,03 423,75

12.1.1.3 Placa de identificação de extintores un 7,00 0,26 1,80 20,90 146,33 148,13 179,33
Total da subetapa 12.1.1 128,19 1.245,05 1.373,24 1.662,47
12.1.2 Segunda fase

12.1.2.1 un 2,00 18,06 36,11 156,96 313,92 350,03 423,75

12.1.2.2 Placa de identificação de extintores un 2,00 0,26 0,51 20,91 41,81 42,32 51,24
Total da subetapa 12.1.2 36,62 355,73 392,35 474,99
Total da subetapa 12.1 164,81 1.600,78 1.765,59 2.137,46
12.2 Hidrantes

12.2.1 m³ 7,59 30,24 229,54 154,91 1.175,76 1.405,30 1.701,26

12.2.2 m 87,30 9,67 844,13 120,22 10.495,27 11.339,40 13.727,54

12.2.3 un 4,00 47,80 191,18 440,46 1.761,83 1.953,01 2.364,33

Cobertura do abrigo de gás - tratamento de junta de dilatação 
com manta asfáltica aderida com maçarico. af_06/2018

Infraestrutura - impermeabilização de superfície com emulsão 
asfáltica, 2 demãos af_06/2018
Mureta de contenção - impermeabilização de muro de arrimo 
com argamassa de cimento e areia, com aditivo 
impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 
demãos af_06/2018

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 
demãos af_06/2018

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas 
camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e 
e=4mm. af_06/2018
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 
demãos af_06/2018

Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe 
abc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe 
bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p

Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe 
abc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p

Lastro com material granular (areia média), aplicado sobre 
solo, espessura de *15 cm*
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 
1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação 
para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020
Tê, em aço, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede 
de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 
af_10/2020
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12.2.4 un 5,00 35,86 179,28 284,99 1.424,94 1.604,22 1.942,08

12.2.5 un 2,00 120,02 240,04 937,37 1.874,73 2.114,77 2.560,15

12.2.6 un 1,00 0,00 0,00 292,70 292,70 292,70 354,35

Total da subetapa 12.2 1.684,17 17.025,23 18.709,40 22.649,71
12.3 Gás
12.3.1 Estrado de madeira m² 4,00 30,29 121,16 37,16 148,63 269,79 326,61

12.3.2 un 4,00 4,34 17,36 34,30 137,19 154,55 187,11

12.3.3 un 8,00 2,83 22,64 72,91 583,27 605,91 733,53

12.3.4 m 0,20 7,50 1,50 19,85 3,97 5,47 6,63

12.3.5 m 14,80 2,81 41,61 154,18 2.281,82 2.323,43 2.812,76

12.3.6 m 8,90 12,20 108,54 71,39 635,37 743,91 900,58

12.3.7 m 11,40 7,11 81,10 32,90 375,08 456,18 552,26

12.3.8 un 11,00 22,32 245,53 25,69 282,62 528,15 639,39

12.3.9 un 2,00 22,32 44,64 25,69 51,38 96,02 116,25

12.3.10 un 6,00 9,58 57,50 7,55 45,31 102,81 124,46

12.3.11 un 1,00 29,75 29,75 32,54 32,54 62,29 75,42

12.3.12 un 1,00 12,92 12,92 12,83 12,83 25,75 31,17

12.3.13 un 1,00 8,68 8,68 8,58 8,58 17,26 20,90

12.3.14 un 8,00 29,76 238,06 32,54 260,33 498,39 603,36

12.3.15 un 2,00 29,76 59,51 32,54 65,08 124,59 150,84

12.3.16 Registro glp cobre 1¼" un 3,00 5,71 17,13 166,42 499,25 516,38 625,14
12.3.17 Mangote p45 un 8,00 3,80 30,39 53,53 428,26 458,65 555,25

Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), 
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento 
e instalação. af_10/2020
Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 
45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 
20m, redução 2 1/2" x 1 1/2" e esguicho em latão 1/2" - 
fornecimento e instalação. af_10/2020
Mangueira de incendio, tipo 1, de 1 1/2", comprimento = 20 m, 
tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sintetica, 
com unioes engate rapido

Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e 
instalação. af_08/2021
Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 1/2" para 
p45- fornecimento e instalação. af_08/2021
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de encaminhamento. af_06/2022
Tubo em cobre rígido, 1 1/4", classe a, sem isolamento, 
instalado em prumada de gás combustível - fornecimento e 
instalação. af_04/2022
Tubo em cobre rígido, 1", classe e, sem isolamento, instalado 
em ramal e sub-ramal de gás combustível - fornecimento e 
instalação. af_04/2022
Tubo em cobre rígido, 1/2", classe e, sem isolamento, instalado 
em ramal e sub-ramal de gás combustível - fornecimento e 
instalação. af_04/2022
Cotovelo em cobre, 1 1/4", 90 graus, sem anel de solda, 
instalado em ramal e sub-ramal de gás combustível - 
fornecimento e instalação. af_04/2022
Cotovelo em cobre, 1", 90 graus, sem anel de solda, instalado 
em ramal e sub-ramal de gás combustível - fornecimento e 
instalação. af_04/2022
Cotovelo em cobre, 1/2", 90 graus, sem anel de solda, 
instalado em ramal e sub-ramal de gás combustível - 
fornecimento e instalação. af_04/2022
Tê em cobre, 1 1/4", sem anel de solda, instalado em ramal e 
sub-ramal de gás combustível - fornecimento e instalação. 
af_04/2022
Bucha de redução em cobre, 1 1/4" x 1", sem anel de solda, 
instalado em ramal e sub-ramal de gás combustível - 
fornecimento e instalação. af_04/2022
Bucha de redução em cobre, 1" x 1/2", sem anel de solda, 
ponta x bolsa, instalado em ramal e sub-ramal de gás 
combustível - fornecimento e instalação. af_04/2022
Tê em cobre, 1 1/4" x 1/2", sem anel de solda, instalado em 
ramal e sub-ramal de gás combustível - fornecimento e 
instalação. af_04/2022
Tê em cobre, 1" x 1/2", sem anel de solda, instalado em ramal 
e sub-ramal de gás combustível - fornecimento e instalação. 
af_04/2022
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12.3.18 Válvula de primeiro estágio com manômetro un 1,00 5,71 5,71 384,38 384,38 390,09 472,25
12.3.19 Nicho para conjunto de controle e manobra un 1,00 8,33 8,33 277,60 277,60 285,93 346,16

12.3.20 un 4,00 4,34 17,36 34,30 137,19 154,55 187,11

12.3.21 Placa de identificação da central de gás 30x40cm un 4,00 1,32 5,28 32,14 128,57 133,85 162,04
12.3.22 Teste de estanqueidade em tubulação de gás un 1,00 219,52 219,52 96,03 96,03 315,55 382,01
Total da subetapa 12.3 1.394,22 6.875,28 8.269,50 10.011,26
12.4 Iluminação e sinalização
12.4.1 Primeira fase

12.4.1.1 un 15,00 6,92 103,86 19,66 294,92 398,78 482,78

12.4.1.2 un 3,00 12,80 38,41 48,54 145,63 184,04 222,81

12.4.1.3 m 525,00 1,53 802,85 2,44 1.281,56 2.084,41 2.523,40

12.4.1.4 m 115,00 5,31 610,60 5,40 621,52 1.232,12 1.491,62

12.4.1.5 m 20,00 7,38 147,60 4,69 93,84 241,44 292,30

12.4.1.6 m 20,00 7,12 142,47 0,80 15,96 158,43 191,80

12.4.1.7 Chumbamento linear em alvenaria m 20,00 10,24 204,78 2,73 54,52 259,30 313,92
12.4.1.8 Caixa octogonal 4" x 4", pvc, fornecimento e instalação. un 17,00 7,32 124,49 7,13 121,27 245,76 297,52

12.4.1.9 un 16,00 29,08 465,34 16,11 257,75 723,09 875,38

12.4.1.10 un 16,00 26,71 427,34 6,19 99,09 526,43 637,31

12.4.1.11 un 16,00 3,67 58,66 0,44 6,99 65,65 79,48

12.4.1.12 un 3,00 29,08 87,25 16,11 48,32 135,57 164,13

12.4.1.13 un 3,00 26,71 80,12 6,19 18,58 98,70 119,50

12.4.1.14 un 1,00 17,49 17,49 80,31 80,31 97,80 118,40

12.4.1.15 un 2,00 3,39 6,78 9,93 19,85 26,63 32,24

12.4.1.16 un 1,00 4,66 4,66 10,29 10,29 14,95 18,10

12.4.1.17 unidade 17,00 2,16 36,65 3,68 62,49 99,14 120,02

Total da subetapa 12.4.1 3.359,35 3.232,89 6.592,24 7.980,70
12.4.2 Segunda fase

12.4.2.1 un 6,00 6,92 41,54 19,66 117,97 159,51 193,11

12.4.2.2 un 7,00 12,80 89,62 48,55 339,82 429,44 519,89

Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem 
reator - fornecimento e instalação. af_02/2020
Placa de sinalização de abandono de local (bloco autônomo) 
de led com autonomia mínima de 1h - fornecimento e 
instalação

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), 
para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), 
para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores 
ou iguais a 40 mm. af_05/2015

Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em 
parede - fornecimento e instalação. af_12/2015
Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 
ou 4x2). af_05/2015
Tomada teto de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Caixa retangular 4" x 2" teto, pvc, instalada em forro - 
fornecimento e instalação. af_12/2015
Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem 
barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. 
af_10/2020
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - 
fornecimento e instalação. af_10/2020
Tampa cega pvc para caixa octogonal - fornecimento e 
instalação

Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem 
reator - fornecimento e instalação. af_02/2020
Placa de sinalização de abandono de local (bloco autônomo) 
de led com autonomia mínima de 1h - fornecimento e 
instalação
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12.4.2.3 m 185,00 1,53 282,91 2,44 451,59 734,50 889,20

12.4.2.4 m 35,00 5,31 185,83 5,40 189,16 374,99 453,97

12.4.2.5 m 10,00 7,38 73,80 4,69 46,92 120,72 146,15

12.4.2.6 m 10,00 7,12 71,23 0,80 7,98 79,21 95,90

12.4.2.7 Chumbamento linear em alvenaria m 10,00 10,24 102,39 2,73 27,26 129,65 156,96
12.4.2.8 Caixa octogonal 4" x 4", pvc - fornecimento e instalação. un 5,00 7,32 36,61 7,13 35,67 72,28 87,51

12.4.2.9 unidade 5,00 2,16 10,78 3,67 18,37 29,15 35,30

12.4.2.10 un 6,00 29,08 174,50 16,11 96,65 271,15 328,27

12.4.2.11 un 6,00 26,71 160,25 6,19 37,16 197,41 238,99

12.4.2.12 un 4,00 29,08 116,33 16,11 64,44 180,77 218,84

12.4.2.13 un 4,00 26,71 106,83 6,19 24,77 131,60 159,33

Total da subetapa 12.4.2 1.452,62 1.457,76 2.910,38 3.523,42
Total da subetapa 12.4 4.811,97 4.690,65 9.502,62 11.504,12
12.5 Alarme
12.5.1 Primeira fase
12.5.1.1 Acionador de alarme endereçável - fornecimento e instalação un 3,00 12,34 37,01 106,01 318,03 355,04 429,82

12.5.1.2 un 3,00 12,34 37,02 127,46 382,37 419,39 507,72

12.5.1.3 m 125,00 9,37 1.171,86 20,67 2.583,55 3.755,41 4.546,32

12.5.1.4 un 4,00 23,99 95,97 26,33 105,31 201,28 243,68

12.5.1.5 un 4,00 20,38 81,53 22,35 89,40 170,93 206,93

12.5.1.6 un 3,00 18,29 54,88 22,74 68,21 123,09 149,02

12.5.1.7 m 310,00 3,83 1.186,63 11,43 3.542,22 4.728,85 5.724,77

Total da subetapa 12.5.1 2.664,90 7.089,09 9.753,99 11.808,27
12.5.2 Segunda fase
12.5.2.1 Acionador de alarme endereçável - fornecimento e instalação un 1,00 12,34 12,34 106,00 106,00 118,34 143,27

12.5.2.2 un 2,00 12,34 24,68 127,46 254,91 279,59 338,48

12.5.2.3 m 25,00 9,37 234,37 20,67 516,71 751,08 909,26

12.5.2.4 un 1,00 23,99 23,99 26,33 26,33 50,32 60,92

12.5.2.5 un 3,00 20,38 61,15 22,35 67,04 128,19 155,20

12.5.2.6 un 1,00 18,29 18,29 21,11 21,11 39,40 47,71

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), 
para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), 
para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 
instalação. af_12/2015
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores 
ou iguais a 40 mm. af_05/2015

Tampa cega pvc para caixa octogonal - fornecimento e 
instalação
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em 
parede - fornecimento e instalação. af_12/2015
Tomada teto de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Caixa retangular 4" x 2" teto, pvc, instalada em forro - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

Detector de fumaça tipo óptico analógico endereçável - 
fornecimento e instalação

Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1 ), 
aparente, - fornecimento e instalação. af_11/2016_p
Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço 
galvanizado dn 25 mm (1
Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço 
galvanizado dn 25 mm (1
Condulete de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 
25 mm (1
Cabo blindado para alarme de incêndio 2 x 2,5mm² - 
fornecimento e instalação

Detector de fumaça tipo óptico analógico endereçável - 
fornecimento e instalação

Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1 ), 
aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p
Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço 
galvanizado dn 25 mm (1
Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço 
galvanizado dn 25 mm (1
Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço 
galvanizado dn 25 mm (1
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12.5.2.7 un 1,00 18,29 18,29 22,74 22,74 41,03 49,67

12.5.2.8 m 110,00 3,83 421,06 11,43 1.256,92 1.677,98 2.031,37

Total da subetapa 12.5.2 814,17 2.271,76 3.085,93 3.735,89
Total da subetapa 12.5 3.479,07 9.360,85 12.839,92 15.544,16
12.6 SPDA
12.6.1 Primeira fase

12.6.1.1 m 225,00 1,72 386,82 33,79 7.601,77 7.988,59 9.671,03

12.6.1.2 m 235,00 21,11 4.961,99 47,20 11.091,38 16.053,37 19.434,29

12.6.1.3 un 11,00 12,97 142,62 68,37 752,05 894,67 1.083,10

12.6.1.4 unidade 35,00 12,80 448,13 9,97 349,06 797,19 965,09

12.6.1.5 un 1,00 6,47 6,47 145,56 145,56 152,03 184,05

12.6.1.6 Mastro 1 ½  para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 un 4,00 8,10 32,41 173,60 694,40 726,81 879,89

12.6.1.7 un 1,00 58,06 58,06 65,65 65,65 123,71 149,77

12.6.1.8 un 15,00 1,80 27,07 19,97 299,48 326,55 395,33

12.6.1.9 un 1,00 6,46 6,46 45,68 45,68 52,14 63,13

12.6.1.10 un 26,00 1,80 46,92 19,97 519,10 566,02 685,23

12.6.1.11 unidade 14,00 7,40 103,59 48,29 676,05 779,64 943,84

12.6.1.12 m 6,00 7,40 44,39 53,51 321,08 365,47 442,45

12.6.1.13 un 18,00 2,46 44,28 6,15 110,61 154,89 187,52

12.6.1.14 un 22,00 2,46 54,12 5,44 119,73 173,85 210,47

Total da subetapa 12.6.1 6.363,33 22.791,60 29.154,93 35.295,19
12.6.2 Segunda fase

12.6.2.1 m 90,00 1,72 154,73 33,79 3.040,70 3.195,43 3.868,41

12.6.2.2 m 80,00 21,11 1.689,19 47,20 3.775,78 5.464,97 6.615,93

12.6.2.3 un 4,00 12,97 51,86 68,37 273,47 325,33 393,86

12.6.2.4 unidade 29,00 12,80 371,31 9,97 289,22 660,53 799,65

12.6.2.5 un 4,00 1,81 7,22 19,97 79,86 87,08 105,42

12.6.2.6 un 12,00 1,81 21,66 19,97 239,58 261,24 316,26

12.6.2.7 m 2,00 7,40 14,80 53,51 107,02 121,82 147,48

12.6.2.8 un 6,00 2,46 14,76 6,15 36,87 51,63 62,51

Condulete de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 
25 mm (1
Cabo blindado para alarme de incêndio 2 x 2,5mm² - 
fornecimento e instalação

Cordoalha de aço 3/8" gf-nbr6323 no solo - fornecimento e 
instalação
Cordoalha de aço 5/16" gf-nbr6323 fixados com abraçadeiras 
tipo ômega - fornecimento e instalação
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e 
instalação. af_12/2017
Haste de captação (minicaptor) 30cm de altura gf - 
fornecimento e instalação
Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. 
af_12/2017

Base metálica para mastro 1 ½  para spda - fornecimento e 
instalação. af_12/2017
Solda exotérmica tipo haste-cabo para cabo gf 3/8" (70mm²) - 
fornecimento e instalação
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, 
diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020
Solda exotérmica tipo t para cabo gf 3/8" (70mm²) - 
fornecimento e instalação
Conector estrutural de embutir na parede para aterramento - 
fornecimento e instalação
Fita perfurada de aço gf para equipotencialização de estruturas 
metálicas - fornecimento e instalação
Terminal de compressão olhal 70 mm2 - fornecimento e 
instalação
Terminal de compressão olhal 50 mm2 - fornecimento e 
instalação

Cordoalha de aço 3/8" gf-nbr6323 no solo - fornecimento e 
instalação
Cordoalha de aço 5/16" gf-nbr6323 fixados com abraçadeiras 
tipo ômega - fornecimento e instalação
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e 
instalação. af_12/2017
Haste de captação (minicaptor) 30cm de altura gf - 
fornecimento e instalação
Solda exotérmica tipo haste-cabo para cabo gf 3/8" (70mm²) - 
fornecimento e instalação
Solda exotérmica tipo t para cabo gf 3/8" (70mm²) - 
fornecimento e instalação
Fita perfurada de aço gf para equipotencialização de estruturas 
metálicas - fornecimento e instalação
Terminal de compressão olhal 70 mm2 - fornecimento e 
instalação
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12.6.2.9 un 10,00 2,46 24,60 5,44 54,42 79,02 95,67

Total da subetapa 12.6.2 2.350,13 7.896,92 10.247,05 12.405,19
Total da subetapa 12.6 8.713,46 30.688,52 39.401,98 47.700,38
Total da etapa 12 20.247,70 70.241,31 90.489,01 109.547,09
13. CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO
13.1 Ar condicionado
13.1.1 Primeira fase

13.1.1.1 m 17,40 4,14 72,06 28,18 490,35 562,41 680,87

13.1.1.2 m 54,40 4,39 238,72 48,30 2.627,47 2.866,19 3.469,83

13.1.1.3 m 17,40 4,62 80,32 60,90 1.059,72 1.140,04 1.380,14

13.1.1.4 m 17,60 4,78 84,09 74,45 1.310,28 1.394,37 1.688,04

13.1.1.5 m 36,80 4,23 155,55 82,05 3.019,32 3.174,87 3.843,51

13.1.1.6 m 71,80 5,29 379,86 2,14 153,45 533,31 645,63

13.1.1.7 m 71,80 5,31 381,23 5,40 388,04 769,27 931,29

13.1.1.8 m 574,40 1,53 878,39 2,44 1.402,15 2.280,54 2.760,84

13.1.1.9 un 9,00 13,21 118,91 35,60 320,39 439,30 531,83

13.1.1.10 m 72,00 0,46 32,83 6,53 469,82 502,65 608,51

13.1.1.11 Caixa de passagem para split - fornecimento e instalação un 9,00 34,80 313,21 19,34 174,05 487,26 589,89
Total da subetapa 13.1.1 2.735,17 11.415,04 14.150,21 17.130,38
13.1.2 Segunda fase

13.1.2.1 m 65,40 4,14 270,84 28,18 1.843,07 2.113,91 2.559,12

13.1.2.2 m 24,40 4,39 107,07 48,30 1.178,50 1.285,57 1.556,32

13.1.2.3 m 35,10 4,62 162,03 60,90 2.137,71 2.299,74 2.784,08

13.1.2.4 m 46,10 4,78 220,25 74,45 3.432,06 3.652,31 4.421,50

13.1.2.5 m 8,60 4,23 36,35 82,05 705,60 741,95 898,21

Terminal de compressão olhal 50 mm2 - fornecimento e 
instalação

Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em 
forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso 
fixador. af_11/2021
Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em 
forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso 
fixador. af_11/2021
Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em 
forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso 
fixador. af_11/2021
Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em 
forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso 
fixador. af_11/2021
Tubo em cobre flexível, dn 3/4", com isolamento, instalado em 
forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso 
fixador.
Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros 
menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica flexível 
18 mm, fixada diretamente na laje. af_05/2015
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), 
para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade 
minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020
Fita adesiva anticorrosiva de pvc flexivel para protecao 
tubulacao, 50 mm, e= *0,25* mm - fornecimento e instalação

Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em 
forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso 
fixador. af_11/2021
Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em 
forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso 
fixador. af_11/2021
Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em 
forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso 
fixador. af_11/2021
Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em 
forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso 
fixador. af_11/2021
Tubo em cobre flexível, dn 3/4", com isolamento, instalado em 
forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso 
fixador.
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13.1.2.6 m 89,90 5,29 475,62 2,14 192,13 667,75 808,38

13.1.2.7 m 89,90 5,31 477,33 5,40 485,87 963,20 1.166,06

13.1.2.8 m 718,40 1,53 1.098,60 2,44 1.753,67 2.852,27 3.452,98

13.1.2.9 un 13,00 13,21 171,76 35,60 462,79 634,55 768,20

13.1.2.10 m 104,00 0,46 47,42 6,53 678,63 726,05 878,97

13.1.2.11 Caixa de passagem para split - fornecimento e instalação un 13,00 34,80 452,42 19,34 251,40 703,82 852,06
Total da subetapa 13.1.2 3.519,69 13.121,43 16.641,12 20.145,87
Total da subetapa 13.1 6.254,86 24.536,47 30.791,33 37.276,25
13.2 Exaustão

13.2.1 m 2,00 20,64 41,28 307,97 615,93 657,21 795,62

Total da subetapa 13.2 41,28 615,93 657,21 795,62
Total da etapa 13 6.296,14 25.152,40 31.448,54 38.071,87
14. REVESTIMENTOS, PISOS E FORROS
14.1 Paredes
14.1.1 Primeira fase

14.1.1.1 m² 663,26 2,09 1.385,97 2,13 1.411,17 2.797,14 3.386,24

14.1.1.2 m² 101,00 1,08 109,36 4,35 439,37 548,73 664,31

14.1.1.3 m² 498,66 16,87 8.411,94 17,89 8.918,74 17.330,68 20.980,60

14.1.1.4 m² 164,60 8,80 1.447,74 25,46 4.189,99 5.637,73 6.825,06

14.1.1.5 m² 288,72 8,60 2.481,84 7,65 2.207,60 4.689,44 5.677,07

14.1.1.6 m² 498,85 16,35 8.154,54 35,39 17.654,75 25.809,29 31.244,85

14.1.1.7 m² 43,12 23,29 1.004,26 36,67 1.581,35 2.585,61 3.130,15

Total da subetapa 14.1.1 22.995,65 36.402,97 59.398,62 71.908,28
14.1.2 Segunda fase

Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros 
menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica flexível 
18 mm, fixada diretamente na laje. af_05/2015
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), 
para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade 
minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020
Fita adesiva anticorrosiva de pvc flexivel para protecao 
tubulacao, 50 mm, e= *0,25* mm - fornecimento e instalação

Duto de inox de 40cm de diâmetro para chaminé - fornecimento 
e instalação

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_06/2014
Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. 
argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com 
preparo em betoneira 400l. af_06/2014
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 
manualmente em faces internas de paredes, espessura de 
20mm, com execução de taliscas. af_06/2014
Massa única, para recebimento de cerâmica, em argamassa 
industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento 
de mistura e projeção de 1,5 m3/h de argamassa em faces 
internas de paredes, espessura de 10mm, sem execução de 
taliscas. af_06/2014
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas 
demãos. af_06/2014

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 
esmaltada com acabamento acetinado e bordas retificadas, 
com dimensões 30x60 cm aplicadas em ambientes de área 
maior que 5 m² na altura inteira das paredes - na cor branca

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 
esmaltada com acabamento acetinado e bordas retificadas, 
com dimensões 30x60 cm aplicadas em ambientes de área 
menor que 5 m² na altura inteira das paredes - na cor branca
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14.1.2.1 m² 43,54 2,09 90,98 2,13 92,64 183,62 222,29

14.1.2.2 m² 25,65 16,87 432,69 17,89 458,76 891,45 1.079,20

14.1.2.3 m² 9,29 8,80 81,71 25,46 236,48 318,19 385,21

14.1.2.4 m² 73,76 16,35 1.205,73 35,39 2.610,43 3.816,16 4.619,87

14.1.2.5 m² 52,00 23,29 1.211,08 36,67 1.907,00 3.118,08 3.774,77

14.1.2.6 m² 21,65 41,24 892,89 147,42 3.191,72 4.084,61 4.944,86

Total da subetapa 14.1.2 3.915,08 8.497,03 12.412,11 15.026,18
Total da subetapa 14.1 26.910,73 44.900,00 71.810,73 86.934,46
14.2 Pisos
14.2.1 Primeira fase

14.2.1.1 m 43,74 13,22 578,31 13,99 611,97 1.190,28 1.440,97

14.2.1.2 m² 120,67 32,91 3.971,47 12,53 1.511,79 5.483,26 6.638,07

14.2.1.3 m² 7,91 27,68 218,93 65,46 517,81 736,74 891,91

14.2.1.4 m² 39,59 17,47 691,54 62,00 2.454,41 3.145,95 3.808,50

14.2.1.5 m² 439,42 10,13 4.449,24 60,46 26.566,05 31.015,29 37.547,25

14.2.1.6 m 167,56 2,53 423,35 10,39 1.741,15 2.164,50 2.620,36

14.2.1.7 m² 193,44 13,72 2.653,15 101,65 19.663,46 22.316,61 27.016,59

14.2.1.8 m 40,47 2,53 102,25 10,39 420,53 522,78 632,88

14.2.1.9 Piso tátil emborrachado 5mm m² 4,54 8,70 39,50 218,18 990,52 1.030,02 1.246,95
Total da subetapa 14.2.1 13.127,74 54.477,69 67.605,43 81.843,48
14.2.2 Segunda fase

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_06/2014
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 
manualmente em faces internas de paredes, espessura de 
20mm, com execução de taliscas. af_06/2014
Massa única, para recebimento de cerâmica, em argamassa 
industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento 
de mistura e projeção de 1,5 m3/h de argamassa em faces 
internas de paredes, espessura de 10mm, sem execução de 
taliscas. af_06/2014

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 
esmaltada com acabamento acetinado e bordas retificadas, 
com dimensões 30x60 cm aplicadas em ambientes de área 
maior que 5 m² na altura inteira das paredes - na cor branca

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 
esmaltada com acabamento acetinado e bordas retificadas, 
com dimensões 30x60 cm aplicadas em ambientes de área 
menor que 5 m² na altura inteira das paredes - na cor branca

Revestimento cerâmico para paredes externas com dimensões 
10 x 10 cm, aplicado em panos com vãos - na cor vermelha

Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos. 
af_09/2020
Piso cimentado e=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia 
alisado colher   sobre base existente e argamassa em preparo 
mecanizado
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área 
menor que 5 m2. af_06/2014
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área 
entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área 
maior que 10 m2. af_06/2014
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 60x60cm. af_06/2014
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato 
de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior 
que 10 m². af_06/2014
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato 
de dimensões 60x60cm.
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14.2.2.1 m² 3,69 27,68 102,13 65,46 241,56 343,69 416,07

14.2.2.2 m² 13,95 17,47 243,67 62,00 864,84 1.108,51 1.341,97

14.2.2.3 m² 303,22 10,13 3.070,18 60,46 18.331,79 21.401,97 25.909,33

14.2.2.4 m 208,38 2,53 526,48 10,39 2.165,32 2.691,80 3.258,71

14.2.2.5 m² 76,17 39,44 3.003,93 87,53 6.666,96 9.670,89 11.707,63

14.2.2.6 Piso tátil emborrachado 5mm m² 5,64 8,70 49,07 218,18 1.230,52 1.279,59 1.549,08

14.2.2.7 m² 8,50 13,08 111,17 425,78 3.619,16 3.730,33 4.515,95

Total da subetapa 14.2.2 7.106,63 33.120,15 40.226,78 48.698,75
Total da subetapa 14.2 20.234,37 87.597,84 107.832,21 130.542,23
14.3 Soleira / Peitoril
14.3.1 Primeira fase

14.3.1.1 m 4,00 20,40 81,61 116,06 464,24 545,85 660,81

14.3.1.2 m 7,50 20,40 153,02 116,06 870,45 1.023,47 1.239,02

14.3.1.3 m 1,50 20,40 30,60 116,06 174,09 204,69 247,80

14.3.1.4 m 4,00 20,40 81,61 116,06 464,24 545,85 660,81

14.3.1.5 m 6,00 20,40 122,41 116,06 696,36 818,77 991,22

14.3.1.6 m 12,00 20,40 244,83 116,06 1.392,72 1.637,55 1.982,43

14.3.1.7 m 7,50 20,40 153,02 116,06 870,45 1.023,47 1.239,02

14.3.1.8 m 12,00 20,40 244,83 116,06 1.392,72 1.637,55 1.982,43

14.3.1.9 m 5,54 20,40 113,03 116,06 642,97 756,00 915,22

14.3.1.10 m 14,40 20,40 293,79 116,06 1.671,27 1.965,06 2.378,92

14.3.1.11 m 1,60 14,09 22,54 88,81 142,09 164,63 199,31

14.3.1.12 m 0,90 14,09 12,68 88,80 79,92 92,60 112,11

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área 
menor que 5 m2. af_06/2014
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área 
entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área 
maior que 10 m2. af_06/2014
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 60x60cm. af_06/2014
Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes externos. 
af_05/2020

Piso elevado com estrutura em aço, composto por pedestais e 
longarinas. af_09/2020

Jb02 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Jb03 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Jb04 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Jb05 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Jc02 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Jc03 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Jc04 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Jc05 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Jm01 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Vf01 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Pa01 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Pa02 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
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14.3.1.13 m 3,60 14,09 50,71 88,81 319,71 370,42 448,44

14.3.1.14 m 1,80 14,08 25,35 88,81 159,86 185,21 224,22

14.3.1.15 m 2,70 14,09 38,03 88,81 239,78 277,81 336,33

14.3.1.16 m 1,80 14,08 25,35 88,81 159,86 185,21 224,22

14.3.1.17 m 2,20 14,09 30,99 88,81 195,38 226,37 274,05

14.3.1.18 m 3,20 14,08 45,07 88,81 284,19 329,26 398,61

14.3.1.19 m 3,40 14,09 47,89 88,81 301,95 349,84 423,52

14.3.1.20 m 2,40 14,09 33,81 88,80 213,13 246,94 298,96

14.3.1.21 m 1,40 14,09 19,72 88,81 124,33 144,05 174,39

14.3.1.22 m 1,60 14,09 22,54 88,81 142,09 164,63 199,31

14.3.1.23 m 4,00 14,09 56,34 88,81 355,24 411,58 498,26

14.3.1.24 m 6,60 14,09 92,97 88,81 586,14 679,11 822,14

Total da subetapa 14.3.1 2.042,74 11.943,18 13.985,92 16.931,55
14.3.2 Segunda fase

14.3.2.1 m 4,80 20,40 97,93 116,06 557,09 655,02 792,97

14.3.2.2 m 1,50 20,40 30,60 116,06 174,09 204,69 247,80

14.3.2.3 m 1,20 20,40 24,48 116,06 139,27 163,75 198,24

14.3.2.4 m 1,50 20,40 30,60 116,06 174,09 204,69 247,80

14.3.2.5 m 3,00 20,40 61,21 116,06 348,17 409,38 495,61

14.3.2.6 m 7,20 20,40 146,90 116,06 835,63 982,53 1.189,46

14.3.2.7 m 17,55 20,40 358,06 116,06 2.036,86 2.394,92 2.899,31

14.3.2.8 m 3,20 14,08 45,07 88,81 284,19 329,26 398,61

14.3.2.9 m 2,70 14,09 38,03 88,81 239,78 277,81 336,33

14.3.2.10 m 1,80 14,08 25,35 88,81 159,86 185,21 224,22

Pa03 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Pa04 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Pa05 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Pa08 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Pa09 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Pa10 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Pa11 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Pa12 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Pa15 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Pc01 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Carga e descarga - soleira em granito, largura 15 cm, 
espessura 2,0 cm. af_09/2020
Garagem - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 
cm. af_09/2020

Jb01 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Jb04 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Jc01 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Jc02 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Jc06 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Jc07 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Jc08 - peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo. af_11/2020
Pa02 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Pa04 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Pa06 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
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14.3.2.11 m 1,80 14,08 25,35 88,81 159,86 185,21 224,22

14.3.2.12 m 1,70 14,09 23,95 88,81 150,97 174,92 211,76

14.3.2.13 m 1,80 14,08 25,35 88,81 159,86 185,21 224,22

14.3.2.14 m 1,60 14,09 22,54 88,81 142,09 164,63 199,31

14.3.2.15 m 10,50 14,09 147,90 88,81 932,50 1.080,40 1.307,94

Total da subetapa 14.3.2 1.103,32 6.494,31 7.597,63 9.197,81
Total da subetapa 14.3 3.146,06 18.437,49 21.583,55 26.129,35
14.4 Forro
14.4.1 Primeira fase

14.4.1.1 m² 291,58 19,97 5.821,55 18,93 5.519,68 11.341,23 13.729,75

14.4.1.2 m 117,55 2,81 330,49 10,89 1.280,66 1.611,15 1.950,47

14.4.1.3 m² 29,20 49,10 1.433,63 152,54 4.454,28 5.887,91 7.127,93

14.4.1.4 m 18,60 10,75 199,99 37,85 704,02 904,01 1.094,41

14.4.1.5 m² 381,64 9,18 3.505,33 100,83 38.482,53 41.987,86 50.830,69

Total da subetapa 14.4.1 11.290,99 50.441,17 61.732,16 74.733,25
14.4.2 Segunda fase

14.4.2.1 m² 115,56 19,97 2.307,22 18,93 2.187,57 4.494,79 5.441,42

14.4.2.2 m 42,68 2,81 119,99 10,89 464,98 584,97 708,18

14.4.2.3 m² 110,07 49,10 5.404,11 152,54 16.790,49 22.194,60 26.868,88

14.4.2.4 m 76,09 10,75 818,13 37,85 2.880,08 3.698,21 4.477,07

14.4.2.5 m² 198,01 9,18 1.818,71 100,83 19.966,26 21.784,97 26.372,98

Total da subetapa 14.4.2 10.468,16 42.289,38 52.757,54 63.868,53
Total da subetapa 14.4 21.759,15 92.730,55 114.489,70 138.601,78
Total da etapa 14 72.050,31 243.665,88 315.716,19 382.207,83
15. VIDROS
15.1 Primeira fase

15.1.1 m² 0,63 21,73 13,69 161,16 101,53 115,22 139,49

15.1.2 m² 0,70 21,73 15,21 161,16 112,81 128,02 154,99

15.1.3 m² 0,70 21,73 15,21 161,16 112,81 128,02 154,99

15.1.4 un 2,00 227,54 455,07 3.143,21 6.286,41 6.741,48 8.161,27

Pa07 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Pa13 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Pa14 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Pc02 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020
Alpendre - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
af_09/2020

Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. 
af_05/2017_p
Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e 
plástico). af_05/2017
Forro em madeira pinus, para ambientes comerciais, inclusive 
estrutura de fixação. af_05/2017
Acabamentos para forro (roda-forro em madeira pinus). 
af_05/2017
Forro modular removível em placa mineral 625 x 625, para 
ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação em aço 
galvanizado.

Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. 
af_05/2017_p
Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e 
plástico). af_05/2017
Forro em madeira pinus, para ambientes comerciais, inclusive 
estrutura de fixação. af_05/2017
Acabamentos para forro (roda-forro em madeira pinus). 
af_05/2017
Forro modular removível em placa mineral 625 x 625, para 
ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação em aço 
galvanizado.

Pa05 - instalação de vidro liso, e = 4 mm, em esquadria de 
madeira, fixado com baguete. af_01/2021
Pa10 - instalação de vidro liso, e = 4 mm, em esquadria de 
madeira, fixado com baguete. af_01/2021
Pa11 - instalação de vidro liso, e = 4 mm, em esquadria de 
madeira, fixado com baguete. af_01/2021
Pa12 - porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 
2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive 
acessórios. af_01/2021
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15.1.5 m² 2,38 47,72 113,57 376,53 896,15 1.009,72 1.222,38

15.1.6 m 6,80 1,51 10,27 0,50 3,42 13,69 16,58

15.1.7 m² 3,36 9,03 30,35 630,02 2.116,88 2.147,23 2.599,46

15.1.8 m 2,80 1,51 4,22 0,50 1,41 5,63 6,83

Total da subetapa 15.1 657,59 9.631,42 10.289,01 12.455,96
15.2 Segunda fase

15.2.1 un 1,00 227,53 227,53 3.143,21 3.143,21 3.370,74 4.080,63

15.2.2 m² 1,70 47,72 81,12 376,54 640,11 721,23 873,13

15.2.3 m 3,40 1,51 5,13 0,50 1,71 6,84 8,29

15.2.4 un 1,00 227,53 227,53 3.143,21 3.143,21 3.370,74 4.080,63

15.2.5 m² 1,80 47,72 85,89 376,53 677,76 763,65 924,49

15.2.6 m 3,60 1,51 5,43 0,50 1,81 7,24 8,78

15.2.7 m² 3,36 9,03 30,35 630,02 2.116,88 2.147,23 2.599,46

15.2.8 m² 1,60 47,72 76,35 376,53 602,45 678,80 821,77

15.2.3 m 3,40 1,51 5,13 0,50 1,71 6,84 8,29

Total da subetapa 15.2 744,46 10.328,85 11.073,31 13.405,46
Total da etapa 15 1.402,05 19.960,27 21.362,32 25.861,42
16. PINTURA
16.1 Pintura em alvenaria externa
16.1.1 Primeira fase

16.1.1.1 m² 711,75 1,06 757,17 1,39 987,02 1.744,19 2.111,53

16.1.1.2 m² 711,75 5,16 3.670,93 9,09 6.469,76 10.140,69 12.276,36

Total da subetapa 16.1.1 4.428,10 7.456,78 11.884,88 14.387,90
16.1.2 Segunda fase

16.1.2.1 m² 254,68 1,06 270,93 1,39 353,18 624,11 755,55

16.1.2.2 m² 254,68 5,16 1.313,54 9,09 2.315,02 3.628,56 4.392,76

Total da subetapa 16.1.2 1.584,47 2.668,20 4.252,67 5.148,31
Total da subetapa 16.1 6.012,57 10.124,98 16.137,55 19.536,21
16.2 Pintura em alvenaria interna e drywall
16.2.1 Primeira fase

16.2.1.1 m² 1,00 27,26 27,26 14,29 14,29 41,55 50,31

Pa12 - bandeira fixa de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado 
em perfil u. af_01/2021_p
Pa12 - fita adesiva colorida 48mm para sinalização de porta de 
vidro. fornecimento e instalação.
Pc01 - porta de correr com duas folhas de vidro, incluso vidro 
liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019
Pc01 - fita adesiva colorida 48mm para sinalização de porta de 
vidro. fornecimento e instalação.

Pa13 - porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 
2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive 
acessórios. af_01/2021
Pa13 - bandeira fixa de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado 
em perfil u. af_01/2021_p
Pa13 - fita adesiva colorida 48mm para sinalização de porta de 
vidro. fornecimento e instalação.
Pa14 - porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 
2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive 
acessórios. af_01/2021
Pa14 - bandeira fixa de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado 
em perfil u. af_01/2021_p
Pa14 - fita adesiva colorida 48mm para sinalização de porta de 
vidro. fornecimento e instalação.
Pc02 - porta de correr com três folhas de vidro, incluso vidro 
liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019
Pc02 - bandeira fixa de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado 
em perfil u. af_01/2021_p
Pa13 - fita adesiva colorida 48mm para sinalização de porta de 
vidro. fornecimento e instalação.

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 
af_06/2014
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos. af_06/2014

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 
af_06/2014
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos. af_06/2014

Pintura de símbolos e textos em piso sob extintor com tinta 
acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. 
af_05/2021
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16.2.1.2 m² 964,95 1,06 1.026,53 1,39 1.338,15 2.364,68 2.862,70

16.2.1.3 m² 98,00 1,40 136,83 1,46 143,35 280,18 339,19

16.2.1.4 m² 964,95 5,16 4.976,84 9,09 8.771,33 13.748,17 16.643,59

16.2.1.5 m² 98,00 6,72 658,10 9,39 920,60 1.578,70 1.911,19

Total da subetapa 16.2.1 6.825,56 11.187,72 18.013,28 21.806,98
16.2.2 Segunda fase

16.2.2.1 m² 388,26 1,06 413,04 1,39 538,42 951,46 1.151,84

16.2.2.2 m² 388,26 5,16 2.002,49 9,09 3.529,26 5.531,75 6.696,76

Total da subetapa 16.2.2 2.415,53 4.067,68 6.483,21 7.848,61
Total da subetapa 16.2 9.241,09 15.255,40 24.496,49 29.655,58
16.3 Pintura em madeira
16.3.1 Primeira fase
16.3.1.1 Lixamento e pintura com fundo nivelador incolor em madeira. m² 112,75 6,10 687,54 20,57 2.319,66 3.007,20 3.640,53
16.3.1.2 Lixamento de madeira para aplicação pintura. m² 112,75 1,17 131,72 0,74 83,53 215,25 260,59

16.3.1.3 m² 112,75 10,26 1.156,61 8,26 931,72 2.088,33 2.528,15

16.3.1.4 m² 1,08 1,17 1,26 0,74 0,80 2,06 2,50

16.3.1.5 m² 1,08 6,09 6,58 20,57 22,22 28,80 34,87

16.3.1.6 m² 1,08 8,27 8,93 7,13 7,70 16,63 20,14

16.3.1.7 m² 10,08 1,17 11,77 0,74 7,47 19,24 23,30

16.3.1.8 m² 10,08 6,10 61,47 20,57 207,37 268,84 325,47

16.3.1.9 m² 10,08 8,27 83,39 7,13 71,90 155,29 188,00

16.3.1.10 m² 22,68 1,17 26,50 0,74 16,80 43,30 52,42

16.3.1.11 m² 22,68 6,10 138,30 20,57 466,60 604,90 732,30

16.3.1.12 m² 22,68 8,27 187,63 7,13 161,78 349,41 423,00

16.3.1.13 m² 11,34 1,17 13,25 0,74 8,40 21,65 26,21

16.3.1.14 m² 11,34 6,10 69,15 20,57 233,30 302,45 366,15

16.3.1.15 m² 11,34 8,27 93,81 7,13 80,89 174,70 211,50

16.3.1.16 m² 13,86 1,17 16,19 0,74 10,27 26,46 32,03

16.3.1.17 m² 13,86 6,10 84,52 20,57 285,14 369,66 447,52

16.3.1.18 m² 13,86 8,27 114,66 7,13 98,87 213,53 258,50

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 
af_06/2014
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. 
af_06/2014
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos. af_06/2014
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, 
duas demãos. af_06/2014

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 
af_06/2014
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos. af_06/2014

Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 2 
demãos. af_01/2021
Al02 - lixamento de madeira para aplicação de fundo ou 
pintura. af_01/2021
Al02 - pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. 
af_01/2021
Al02 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte 
sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021
Pa02 - lixamento de madeira para aplicação de fundo ou 
pintura. af_01/2021
Pa02 - pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. 
af_01/2021
Pa02 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte 
sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021
Pa04 - lixamento de madeira para aplicação de fundo ou 
pintura. af_01/2021
Pa04 - pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. 
af_01/2021
Pa04 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte 
sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021
Pa05 - lixamento de madeira para aplicação de fundo ou 
pintura. af_01/2021
Pa05 - pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. 
af_01/2021
Pa05 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte 
sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021
Pa10 - lixamento de madeira para aplicação de fundo ou 
pintura. af_01/2021
Pa10 - pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. 
af_01/2021
Pa10 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte 
sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021
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16.3.1.19 m² 20,16 1,17 23,55 0,74 14,93 38,48 46,59

16.3.1.20 m² 20,16 6,10 122,93 20,57 414,76 537,69 650,94

16.3.1.21 m² 20,16 8,27 166,78 7,13 143,81 310,59 376,00

Total da subetapa 16.3.1 3.206,54 5.587,92 8.794,46 10.646,73
16.3.2 Segunda fase

16.3.2.1 m² 20,16 1,17 23,55 0,74 14,93 38,48 46,59

16.3.2.2 m² 20,16 6,10 122,93 20,57 414,76 537,69 650,94

16.3.2.3 m² 20,16 8,27 166,78 7,13 143,81 310,59 376,00

16.3.2.4 m² 17,01 1,17 19,87 0,74 12,60 32,47 39,31

16.3.2.5 m² 17,01 6,10 103,73 20,57 349,95 453,68 549,23

16.3.2.6 m² 17,01 8,27 140,72 7,13 121,34 262,06 317,25

16.3.2.7 m² 11,34 1,17 13,25 0,74 8,40 21,65 26,21

16.3.2.8 m² 11,34 6,10 69,15 20,57 233,30 302,45 366,15

16.3.2.9 m² 11,34 8,27 93,81 7,13 80,89 174,70 211,50

16.3.2.10 m² 110,07 6,10 671,20 20,57 2.264,52 2.935,72 3.554,00

16.3.2.11 m² 110,07 1,17 128,59 0,74 81,55 210,14 254,40

16.3.2.12 m² 110,07 10,26 1.129,12 8,26 909,57 2.038,69 2.468,05

Total da subetapa 16.3.2 2.682,70 4.635,62 7.318,32 8.859,65
Total da subetapa 16.3 5.889,24 10.223,54 16.112,78 19.506,38
16.4 Pintura em metal
16.4.1 Primeira fase

16.4.1.1 m² 0,71 29,48 20,93 15,63 11,10 32,03 38,79

16.4.1.2 m² 2,17 29,49 64,00 15,63 33,92 97,92 118,55

16.4.1.3 m² 14,48 2,75 39,88 35,15 509,02 548,90 664,51

Total da subetapa 16.4.1 124,81 554,04 678,85 821,85
16.4.2 Segunda fase

16.4.2.1 m² 5,72 2,76 15,76 35,15 201,07 216,83 262,50

Total da subetapa 16.4.2 15,76 201,07 216,83 262,50
Total da subetapa 16.4 140,57 755,11 895,68 1.084,35
Total da etapa 16 21.283,47 36.359,03 57.642,50 69.782,51

Pa11 - lixamento de madeira para aplicação de fundo ou 
pintura. af_01/2021
Pa11 - pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. 
af_01/2021
Pa11 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte 
sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021

Pa02 - lixamento de madeira para aplicação de fundo ou 
pintura. af_01/2021
Pa02 - pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. 
af_01/2021
Pa02 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte 
sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021
Pa04 - lixamento de madeira para aplicação de fundo ou 
pintura. af_01/2021
Pa04 - pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. 
af_01/2021
Pa04 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte 
sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021
Pa06 - lixamento de madeira para aplicação de fundo ou 
pintura. af_01/2021
Pa06 - pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. 
af_01/2021
Pa06 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte 
sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021
Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira - forro do 
alpendre e beiral
Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura - 
forro do alpendre e beiral
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 2 
demãos. af_01/2021

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 
fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas 
(exceto perfil) executado em obra (02 demãos).  vermelha
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 
fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas 
(exceto perfil) executado em obra (02 demãos). "cor alumínio"
Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre 
perfil metálico executado em fábrica (02 demãos) na cor verde 
-  guarda corpo e corrimão das escadas externas

Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre 
perfil metálico executado em fábrica (02 demãos) na cor verde 
-  guarda corpo e corrimão das escadas externas
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17. EQUIPAMENTOS *
17.1 Climatização e exaustão
17.1.1 Primeira fase

17.1.1.1 un 2,00 117,88 235,75 2.527,55 5.055,09 5.290,84 6.077,59

17.1.1.2 un 2,00 123,04 246,07 4.599,00 9.198,00 9.444,07 10.848,42

17.1.1.3 un 5,00 250,67 1.253,36 10.671,58 53.357,89 54.611,25 62.731,97

17.1.1.4 m² 2,88 82,56 237,77 2.153,41 6.201,83 6.439,60 7.397,18

Total da subetapa 17.1.1 1.972,95 73.812,81 75.785,76 87.055,16
17.1.2 Segunda fase

17.1.2.1 un 2,00 109,02 218,03 2.060,94 4.121,88 4.339,91 4.985,27

17.1.2.2 un 5,00 117,88 589,38 2.527,54 12.637,72 13.227,10 15.193,98

17.1.2.3 un 3,00 123,03 369,10 4.599,00 13.797,01 14.166,11 16.272,63

17.1.2.4 un 1,00 123,03 123,03 4.599,00 4.599,00 4.722,03 5.424,21

17.1.2.5 un 2,00 185,62 371,24 9.584,17 19.168,33 19.539,57 22.445,12

Total da subetapa 17.1.2 1.670,78 54.323,94 55.994,72 64.321,21
Total da subetapa 17.1 3.643,73 128.136,75 131.780,48 151.376,37
17.2 Outros

17.2.1 un 4,00 11,85 47,38 2.424,44 9.697,76 9.745,14 11.194,25

Total da subetapa 17.2 47,38 9.697,76 9.745,14 11.194,25
Total da etapa 17 3.691,11 137.834,51 141.525,62 162.570,62
18. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
18.1 Pavimentação
18.1.1 Primeira fase

18.1.1.1 m³ 10,18 30,24 307,87 111,69 1.137,01 1.444,88 1.749,19

18.1.1.2 m² 101,81 19,25 1.960,17 72,21 7.351,34 9.311,51 11.272,56

18.1.1.3 m² 96,17 0,67 64,85 1,54 147,98 212,83 257,66

18.1.1.4 m² 96,17 10,76 1.034,95 58,46 5.622,32 6.657,27 8.059,33

18.1.1.5 m 21,76 14,52 316,02 31,73 690,53 1.006,55 1.218,54

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, 
ciclo frio - fornecimento e instalação.
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, 
ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p
Ar condicionado split inverter, piso teto, 48000 btu/h, ciclo frio, 
monofásico - fornecimento e instalação.
Kit - coifa de inox com 2,4m de largura e 1,2m de profundidade 
com canaleta coletora de gordura, com uniões soldadas e 
acabamento liso; filtros inerciais de inox, removíveis e laváveis; 
2m de dutos de inox com 40cm de diâmetro, chapéu chinês de 
inox, motor de alta vazão (min.: 6000m³/h) - fornecimento e 
instalação

Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo 
frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, 
ciclo frio - fornecimento e instalação.
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 22000 btu/h, 
ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, 
ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p
Ar condicionado split inverter, piso teto, 22000 btu/h, ciclo frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_p

Bebedouro de pressão suspenso, acessível - fornecimento e 
instalação

Calçada - lastro com material granular (pedra britada n.1 e 
pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, 
espessura de *10 cm*. af_07/2019
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 
concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016
Regularização e compactação de subleito de solo  
predominantemente argiloso. af_11/2019
Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor 
natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 
em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm 
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para 
urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p
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18.1.1.6 m 5,90 14,52 85,68 31,73 187,23 272,91 330,39

18.1.1.7 m² 1,03 24,91 25,66 84,67 87,21 112,87 136,64

Total da subetapa 18.1.1 3.795,20 15.223,62 19.018,82 23.024,32
18.1.2 Segunda fase

18.1.2.1 m³ 4,52 30,24 136,70 111,69 504,84 641,54 776,65

18.1.2.2 m² 45,16 19,25 869,47 72,21 3.260,85 4.130,32 5.000,19

18.1.2.3 m² 7,98 3,86 30,77 48,56 387,47 418,24 506,33

18.1.2.4 m² 7,84 0,67 5,29 1,54 12,06 17,35 21,01

18.1.2.5 m² 7,84 15,83 124,14 50,75 397,87 522,01 631,95

18.1.2.6 m 31,10 18,09 562,73 32,28 1.003,77 1.566,50 1.896,41

18.1.2.7 Escavação manual - arquibancada m³ 1,23 63,16 77,69 12,13 14,92 92,61 112,12

18.1.2.8 m³ 6,40 338,67 2.167,51 536,47 3.433,39 5.600,90 6.780,48

18.1.2.9 m² 20,00 18,22 364,36 18,34 366,82 731,18 885,17

Total da subetapa 18.1.2 4.338,66 9.381,99 13.720,65 16.610,31
Total da subetapa 18.1 8.133,86 24.605,61 32.739,47 39.634,63
18.2 Vegetação
18.2.1 Primeira fase

18.2.1.1 m² 30,30 3,16 95,84 12,01 363,77 459,61 556,41

18.2.1.2 Tela geossintética para reforço de talude com grama m² 17,01 1,44 24,56 6,87 116,81 141,37 171,14
Total da subetapa 18.2.1 120,40 480,58 600,98 727,56
18.2.2 Segunda fase

18.2.2.1 m² 2,78 3,16 8,79 12,00 33,37 42,16 51,05

18.2.2.2 Plantio de grama em pavimento concregrama. af_05/2018 m² 7,98 3,89 31,08 14,62 116,64 147,72 178,84
Total da subetapa 18.2.2 39,87 150,01 189,88 229,89
Total da subetapa 18.2 160,27 630,59 790,86 957,45
18.3 Sinalização horizontal

18.3.1 m² 1,17 10,32 12,07 12,01 14,05 26,12 31,63

Total da subetapa 18.3 12,07 14,05 26,12 31,63
Total da etapa 18 8.306,20 25.250,25 33.556,45 40.623,71
19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 Comunicação visual
19.1.1 Primeira fase

Assentamento de guia rebaixada em trecho reto, 
confeccionada em concreto pré-fabricado, para urbanização 
interna de empreendimentos
Execução de rebaixo da calçada em concreto moldado in loco, 
acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.

Calçada - lastro com material granular (pedra britada n.1 e 
pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, 
espessura de *10 cm*. af_07/2019
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 
concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 
pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm. af_12/2015
Regularização e compactação de subleito de solo  
predominantemente argiloso. af_11/2019
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 
retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. 
af_12/2015
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, 
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 
100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior 
x altura), para urbanização interna de empreendimentos. 
af_06/2016_p

Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto, 
de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo 
em betoneira - arquibancada
Revestimento em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 
com betoneira 400 l, aplicada manualmente  - arquibancada

Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em 
placas. af_05/2022

Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em 
placas. af_05/2022

Pintura de faixa amarela com tinta retrorrefletiva a base de 
resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação manual.
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19.1.1.1 un 22,00 4,17 91,73 37,34 821,44 913,17 1.105,49

19.1.1.2 un 1,00 38,51 38,51 663,92 663,92 702,43 850,37

19.1.1.3 m 0,84 0,26 0,22 14,76 12,40 12,62 15,28

Total da subetapa 19.1.1 130,46 1.497,76 1.628,22 1.971,14
19.1.2 Segunda fase

19.1.2.1 un 14,00 4,17 58,38 37,34 522,72 581,10 703,49

Total da subetapa 19.1.2 58,38 522,72 581,10 703,49
Total da subetapa 19.1 188,84 2.020,48 2.209,32 2.674,63
19.2 Documentação da obra
19.2.1 Manual de manutenção e utilização unid 1,00 132,81 132,81 21,33 21,33 154,14 186,61
19.2.2 As built de projeto m² 1.284,30 1,86 2.390,95 0,09 109,79 2.500,74 3.027,41
19.2.3 Obtenção do habite-se no cbmsc, incluindo taxas. m² 1.284,30 0,11 146,38 0,70 902,71 1.049,09 1.270,04
Total da subetapa 19.2 2.670,14 1.033,83 3.703,97 4.484,06
19.3 Limpeza final
19.3.1 Primeira fase
19.3.1.1 Limpeza final da obra m² 878,38 1,55 1.359,93 0,29 258,64 1.618,57 1.959,45
Total da subetapa 19.3.1 1.359,93 258,64 1.618,57 1.959,45
19.3.2 Segunda fase
19.3.2.1 Limpeza final da obra m² 405,92 1,55 628,46 0,29 119,52 747,98 905,51
Total da subetapa 19.3.2 628,46 119,52 747,98 905,51
Total da subetapa 19.3 1.988,39 378,16 2.366,55 2.864,96
Total da etapa 19 4.847,37 3.432,47 8.279,84 10.023,66
20. GERENCIAMENTO DE OBRA
20.1 Mestre de obras com encargos complementares mes 14,00 9.256,91 129.596,69 366,32 5.128,53 134.725,22 163.098,93
20.2 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 243,00 115,60 28.091,91 1,46 355,45 28.447,36 34.438,50
20.3 Mobilização de equipamentos chp 10,00 19,28 192,82 189,70 1.897,01 2.089,83 2.529,96
20.4 Desmobilização de equipamentos chp 10,00 19,28 192,82 189,70 1.897,01 2.089,83 2.529,96
20.5 Limpeza permanente da obra m² 9.462,56 0,40 3.774,91 0,08 719,03 4.493,94 5.440,39
Total da etapa 20 161.849,15 9.997,03 171.846,18 208.037,73
TOTAL GERAL 583.676,80 1.737.420,76 2.321.097,56 2.801.176,91
* Etapa com aplicação de BDI diferenciado.

Placa em aço inox 25x15cm com nome do ambinete em relevo 
e braille para sinalização tátil, pintura automotiva e instalação 
com cola.
Mapa tátil metálico (70 cm x 50 cm) em braile e alto relevo com 
pedestal metálico, fornecimento e instalação
Fita antiderrapante fotoluminescente para a os degraus da 
escada do palco

Placa em aço inox 25x15cm com nome do ambinete em relevo 
e braille para sinalização tátil, pintura automotiva e instalação 
com cola.
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