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1.1. Contratacdo de empresa especializada na execugdo de obra para construgdo de Banheiros com area de 104,37 (Cento e quatro
metros e trinta e sete centimetros) e passagens cobertas no Instituto Federal Catarinense — Campus Concérdia/SC, nos termos da
tabela abaixo, conforme condicGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

especializada na execugdo
de obra para construgdo
Banheiros com 4rea de
104,37 (Cento e quatro
metros e trinta e sete
centimetros) e passagens
cobertas anexas as salas de
aulas para atender as
necessidades do IFC
Campus Concérdia

ITEM | ESPECIFICAGCAO CATSER | UNIDADE DE [QUANTIDADE| VALOR ESTIMADO
MEDIDA (MAX. ACEITAVEL)
1 Contratagdo de empresa 5622 Servico 01 625.290,25

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como obras de engenharia, conforme justificativa constante do

Estudo Técnico Preliminar e

serdo contratados na modalidade Concorréncia, na sua forma eletrénica, com critério de

julgamento por maior desconto nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos da Lei n° 14.133/2021.

1.3. O regime de execucdo da obra sera o de empreitada por prego global, tendo em vista que o parcelamento do objeto ndo é
possivel, tendo em vista o detalhamento dos estudos preliminares, conforme itens que compdem a planilha de custos.

1.4. O prazo de execucdo do objeto é de 5 (cinco) meses e a vigéncia da contratagio é de 7 meses contados da assinatura do
Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagdo.
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2. Fundamentacao da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme consta das informagdes bésicas deste
termo de referéncia.

3. Descricao da solucdo

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.1.1. o baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

4.1.2. reducdo da geragao de residuos;

4.1.3. a preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

4.1.4. reutilizacdo de materiais;

4.1.5. a maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

4.1.6. maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

4.1.7. maior vida 1til e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

4.1.8. uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

4.1.9. tratamento dos residuos e disposi¢do ambientalmente adequada dos residuos;

4.1.10. origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras;

4.1.11. utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal sustentavel ou de
reflorestamento e entre outros.

4.2. Devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam na Resolucio CONAMA n° 307 de 05 de julho de 2002;
“Art. 10. Os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados das seguintes formas:

I - Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de residuos
da construgao civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem futura;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 2de 14
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 158125 Termo de Referéncia 257/2024

I - Classe B: deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

III - Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

IV - Classe D: deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.”;

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas;
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do drgao ambiental competente.

4.3. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo,
mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b)Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
vélidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatoria;

d) caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

Subcontratacao
4.4. £ admitida a subcontratacio parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

4.4.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da contratagdo, a qual consiste em:
atividades relacionadas aquelas constantes no conjunto de comprovacao de qualificacdo técnica .

4.4.2. A subcontratagdo fica limitada em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor total do contrato.
4.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratacdo, caso admitida.
Garantia da contratacao

4.6. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual e
condicdes descritas nas clausulas do contrato.

4.7. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatédria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.8. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis ap6s a assinatura do contrato.
4.9. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagdo.

Vistoria
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4.10. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condiges e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacéo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 12 horas e das 13 horas as 17 horas.

4.11. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.11.1. Optando pela vistoria, a mesma devera ser realizado exclusivamente através do contato: Diretoria de
Infraestrutura e Produgdo - DIP - Telefone: (49) 3441-4812 - E-mail: dip.concordia@ifc.edu.br

4.12. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacao
da vistoria.

4.12.1. As vistorias serdo acompanhadas por um servidor do IFC, que assinard a declaracdo de vistoria técnica
apresentada pela licitante, nos termos do modelo constante no Anexo VII.

4.12.2. A licitante devera ficar atenta ao periodo para agendamento, considerando que o prazo para visita iniciar-se-4 no
dia util seguinte ao da publicacdo do edital, estendendo-se até o dia ttil anterior a data prevista para a realizacdo do
certame.

4.13. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responséavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagio, conforme o Anexo VII, para
apresentar na fase de habilitacdo.

4.14. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

5. Modelo de execucdo do objeto

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de Execucdo

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 15 (quinze) dias da assinatura do contrato, apés o recebimento da Ordem de Servico
pela Contratada.

5.1.2. O prazo para execucao da obra sera de 150 dias, contados em dias corridos a partir do prazo
determinado na Ordem de Servico.

5.1.3. A Descrigdo detalhada dos procedimentos de execucdo constam nos documentos técnicos (Memoriais
Descritivos, Cronogramas e Plantas), anexos ao Edital.

Local e horario da prestacao dos servicos
5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco:

5.2.1. Instituto Federal Catarinense - Campus Concoérdia, localizado na Rodovia SC 283, km 17, Fragosos, CEP 89.703-
720, Concordia, SC.

5.3. Os servicos serdo prestados no horario de funcionamento da Instituigao.
Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessério, conforme detalhamento do Orcamento Fisico Financeiro.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
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5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as caracteristicas que estdo detalhadas nos documentos técnicos (Memoriais
Descritivos e Plantas), disponiveis no site dalicitagéo.

Especificacao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso ITI, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.7. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo 5 (cinco) anos, contado a
partir do primeiro dia ttil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transi¢ao e finalizacao do contrato
5.8. Os procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:
5.8.1. Transferéncia de conhecimento de manutengdo dos sistemas instalados.
5.8.2. Realizagdo da transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem

perda de informacgoes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuard a execucdo dos servigos.

6. Modelo de gestao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte responderda pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O o6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes

contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante periodo a ser definido entre as
partes.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipétese em
que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lein® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanharda a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
VI);
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6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao
do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, §81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corregdo da
execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I1I);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII)

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanharé o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e 11, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, TV).

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, TV).

6.19. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1I).

6.20. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condigoes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdao e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.
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7. Critérios de medicao e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagio da execucdo do objeto utilizard o Parecer dos fiscais técnicos, a partir das medicGes efetuadas,
obedecendo o que consta nos Memoriais Descritivos, Cronogramas e demais documentos técnicos, para afericao da
pontualidade, quantidade e qualidade da prestacdo dos servicos.

7.1.1. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A aferi¢do da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.2.1. Cumprimento ao disposto nos Memoriais Descritivos e Plantas dos Projetos;
7.2.2. Cumprimento dos percentuais definidos no Cronograma Fisico-financeiro;
7.2.3. Conclusdo da etapa.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.4.0s servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do contratado com
a comprovacdo da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022

)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a dltima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133,
de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminhda-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacoes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de
2022).

7.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correc¢des;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestdo.

7.7. O recebimento da Ultima etapa de execuggo equivale ao recebimento do objeto como um todo, e serarealizado da seguinte
forma:

7.7.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado;

7.7.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente juntamente com o Gestor de
Contratos, mediante termo detalhado, assinado pelas partes, apds 0 decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que
comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 daLel 14.133/21;

7.7.3. O prazo para recebimento definitivo serd de 90 (noventa) dias.

7.7.4. Na hip6tese da verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-
acomo realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.
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7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.12.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos
casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da
Lein® 14.133, de 2021.

7.11.2. Entende-se por data de apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura a data do recebimento definitivo de cada
etapa/medicao dos servicos.

7.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situacdo, sem Onus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

7.19.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

Prazo de pagamento
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7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022,

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacio, mediante aplicacdo do fndice Nacional de Custos da Construcio -
INCC de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.26. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
tépico.

7.26.1. As cessdes de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.

7.27. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragao, esta condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.28. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL.-01, de
18 de maio de 2020.

7.29. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo.

7.30. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.
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Regime de execucao

8.2. O regime de execucdo do contrato sera Empreitada por Preco Global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade, conforme Anexe III (art. 59, §3°, da
Lei n° 14.133/2021);

Exigéncias de habilitacao
8.4. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.13. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econémico-Financeira
8.21. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.22. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.23. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis na forma da lei, comprovando:

8.24. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e

8.26 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.

8.27. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contébil Digital - ECD ao Speed.

8.28. Serao considerados apresentados na forma da lei, o Balango Patrimonial e a Demonstracdo do Resultado do Exercicio assim
expressados:

8.28.1. por fotocopia das constantes no Livro Didrio, com a indicagdo da numeragao das paginas do Livro, inclusive com
os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante ou em outro 6rgdo equivalente; ou,

8.28.2. constantes no arquivo SPED, acompanhadas dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario e/ou do
Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital.

8.28.3. o Balango Patrimonial e a Demonstracdo do Resultado do exercicio deverdo estar assinados pelo titular ou
representante legal da entidade e por contador ou por outro profissional equivalente devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido de 10% do valor total
estimado da contratagdo.

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacdo Técnica

8.31. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e das condig¢Oes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo; conforme Anexo VII

8.31.1. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo, conforme Anexo VII

8.32. Registro ou inscricdo da empresa contratada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade
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No caso de a empresa licitante ndo ser registrada ou inscrita no CREA do Estado de Santa Catarina, deverd ser
providenciado o respectivo visto deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato, conforme Art. 5°, § 2° da
Resolucdo n° 336/89 do CONFEA.

8.33. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.34. Lista nominal dos profissionais que se responsabilizardo pela execugdo do objeto; conforme Anexo VIII (Modelo de
declaracéo de indicacdo de responséveis técnicos;) do Edital;

8.35. Registro ou inscrigéo dos profissionais listados como futuros responsaveis pela execucdo do objeto no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

8. 36. Certiddo de Acervo Técnico (CAT) por execucdo de obra ou servico de caracteristica semelhante ao objeto em nome dos
profissionais listados como futuros responsaveis pela execugdo do objeto, sendo:

8.36.1. Execucgdo de Estrutura em concreto armado maior ou igual 11,00m3 ou 52,00 m2.

8.37. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracgédo.

8.38. Declaragdo forma de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalacBes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciai s para a execugao contratual, conforme model o disponibilizado no Anexo | X.

8.39. Comprovacdo de aptidao para a prestacao dos servigos similares de complexidade tecnol6gica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdao de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito ptblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

8.39.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.39.2. O fornecedor disponibilizara todas as informacgdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagao, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.40. Para fins da comprovagdo de que trata o subitem 8.40, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

8.40.1. Execugdo de Estrutura em concreto armado maior ou igual 11,00m? ou 52,00 m?2.8.40.3.

8.41. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.42. Sera consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos ndo quitados de érgaos e entidades federais) por forca
do art. 6°-A da lei 10.522/2002, pois a inclusao dos licitantes no cadastro impedira a emissao do empenho e a assinatura de
contrato.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 625.290,25
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 625.290,25 (seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa reais e vinte e
cinco centavos), conforme custos unitarios apostos no Cronograma Fisico Financeiro - Anexo IV.
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10. Adequacdo orcamentaria

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacdo:
I) Gestao/Unidade: 26422/ 158461

IT) Fonte de Recursos:1000000000

IIT) Programa de Trabalho: 231501

IV) Elemento de Despesa:44.90.51

V) Plano Interno: L20RGP4100N

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e
liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: O Diretor-Geral do Instituto Federal Catarinense — Campus Concérdia, no uso de suas atribuicoes legais, aprova o
presente Termo de Referéncia.

ALESSANDRA CARINE PORTOLAN

Autoridade competente
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Estudo Tecnico Preliminar 297/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23351.005577.2024.17

2. Descricao da necessidade

O Instituto Federal Catarinense — Campus Concdrdia tem necessidade de constru¢do de Banheiros, previstas no objetivo 17 do
Planejamento Estratégico do Campus: Garantir a infraestrutura minima necessdria para a manutencdo do Ensino, Pesquisa e
Extensao.

Esse objetivo foi previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, onde foi planejado e realizada a abertura de nova
turma dos Curso Técnico de Informética em 2024, Técnico em Alimentos para 2027, totalizando 5 novas turmas de ensino médio
até o ano de 2028. A abertura dessas turmas visa atender aos percentuais estabelecidos na Lei n. 11.892/2008, que determina a
garantia de oferta de 50% das vagas destinadas a educacdo profissional técnica de nivel médio, prioritariamente na forma de
cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o publico da educacdo de jovens e adultos. Como a oferta
dessas turmas em turno integral (manha e tarde), a construgdo destes banheiros é condicionante ao atendimento deste objetivo,
tendo em vista que o Bloco Pedagdgico possui atualmente apenas 6 banheiros para atender a 650 estudantes.

No Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, também foi prevista a abertura de do Curso Superior de Ciéncia da
Computagdo para 2025 com finalidade da verticalizagdo da educagdo basica a educagao profissional e educacao superior.

Desse modo, considerando que os servigos objeto da contratacdo representam parcela indispensavel ao alcance das metas
estabelecidas pela Administracdo de empreender todos os esfor¢cos e mecanismos necessarios a viabilizar uma prestacdo
jurisdicional eficaz a toda comunidade, e oferecer novas vagas de ensino publico e gratuito.

Optou-se pelo regime de empreitada por preco global, pois foi possivel definir previamente no projeto, com boa margem de
precisdo, as quantidades dos servicos a serem posteriormente executados na fase contratual.

Espera-se com esta contratacdo obter a proposta mais vantajosa para a Administracdo, atender a todos os preceitos legais
vigentes, mitigar chances do inadimplemento contratual por parte da empresa que possa gerar desgaste ou custos para esta
Instituicdo e garantir a boa execucdo dos servigos, sempre embasados nos principios de eficiéncia e sustentabilidade.

O aumento gradual de alunos de acordo com a insercdo de novas turmas previamente previstas no PDI 2024-2028 e com a
condicdo da estrutura atual de ndo comportar mais a demanda existente, torna-se necessario e urgente a ampliacdo das estruturas
a fim de atender esta necessidade essencial no Campus Concoérdia.

Com o aumento do nimero de alunos e por afirmarmos a importancia da convivéncia para a constru¢do do bem-estar das novas
geracOes, em um ambiente mais acolhedor e agradavel, o investimento na infraestrutura bésica e essencial é fator preponderante
nas politicas de permanéncia e éxito.

Para a efetivacdo desta acdo, faz-se necessario a contratacdo de empresa para execucdo de obra de construgdo de banheiros e
passagens cobertas, anexas as salas de aulas do Bloco Pedagogico do IFC Campus Concérdia.

Em tempo informamos, que havera extrapolagdo do exercicio financeiro e que essa previsdo consta no PDI, que contempla o
planejamento plurianual do IFC Concdrdia, bem como no Planejamento Estratégico do Campus, tendo em vista se tratar de obra
que iniciara neste exercicio e finaliza em 2025.

Justificativa terceirizacao:

A evolucgdo dos principios organizacionais produziu o fendmeno da terceirizagdo, que deriva dos principios da especializacdo e
da concentracao de atividades. Em vez de desempenhar integralmente todos os angulos de uma atividade, as empresas tornam-se
especialistas em certos setores. A escolha da Administracdo deve ser orientada pelos principios que regem a atividade privada.

A terceirizacdo desse servico é necessaria uma vez que este 6rgdo nao possui em seu quadro funcional servidores com tais
fungdes, caracteristicas e atribui¢des para realizacdo das tarefas descritas ou com capacidade operacional de execucdo de uma

obra. Trata-se de atividade vinculada a estrutura e a operagdo dos atendimentos prestados a sociedade pelo IFC Campus
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Concordia, de acordo com o contido DECRETO N° 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 , que dispde sobre a execucao
indireta, mediante contratacdo, de servicos da administragdo ptblica federal direta, autdrquica e fundacional e das empresas
publicas e das sociedades de economia mista controladas pela Unido.

Impera registrar, ainda, que a principal missdo das atividades-meio e apoio operacional é garantir a operacionalizagdo integral das
atividades finalisticas de forma continua, eficiente, flexivel, facil, segura e confiavel, que é a manutencdo do Ensino, Pesquisa e
Extensdo. A contratagdo proposta resultard benéfica e vantajosa, uma vez que serd exercida dentro dos limites do IFC, por
empresa especializada, devidamente habilitada pelos érgdos de controle e fiscalizagdo da atividade, com utilizacdo de mao de
obra detentora de formacao profissional especifica.

Classificacdo:

O objeto da presente licitagdo constitui OBRA DE ENGENHARIA, tendo em vista tratar-se de criacdo material nova, consistindo
em construir o que consta em projeto e, portanto, tem-se uma obra.

Classificacdo de servico comum: Tendo em vista tratar-se de obra corriqueira, cujos métodos construtivos, equipamentos e
materiais utilizados para a respectiva feitura sdo frequentemente empregados na regido e se apresenta apta de ser bem executada
pela maior parte do universo de potenciais licitantes disponiveis ndo exigindo parcela de experiéncia nos atestados de
capacidade técnica de sistemas ou subsistemas construtivos heterogéneos, complexos, cujos métodos construtivos, equipamentos
e/ou materiais tenham sido realizados com maior raridade e/ou que imponham desafios executivos incomuns para sua conclusdo,
suficientes a perfazer um menor nimero de empresas aptas a demonstrar experiéncia na sua feitura ou a demandar-lhes a medicao
especifica de habilidade/intelectualidade para a selecdo da futura contratada. --

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diretoria de Infraestrutura e Produgéo Andréia Dalla Rosa
Coordenacao de Infraestrutura Giovani Baptista Gioda

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na sua forma eletrénica, com critério de
julgamento por maior desconto por item nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos da Lei n° 14.133/2021.

O regime de execucdo da obra sera o de empreitada por preco global, tendo em vista que o parcelamento do objeto ndo é
possivel, tendo em vista o detalhamento dos estudos preliminares, conforme itens que compdem a planilha de custos.

Em relacdo ao enquadramento do objeto, serd realizada a contratagdo de uma obra, pois se enquadra quando: seu exercicio, por
forca de lei, for privativo das profissdes de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente, importar em inovagdo do espaco fisico da
natureza ou substancial alteracdo das caracteristicas originais de bem imével.

Para prestacao do objeto, os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto
da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo qualificacdo técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei

Federal n° 14.133/2021:

- Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
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- Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os profissionais técnicos que participardo na conducdo dos servigos
contratados, devendo constar no minimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.

- Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, atestando a experiéncia da empresa/consorcio licitante em atividades compativeis com o objeto licitado, devendo conter
no minimo (admitindo-se a soma de atestados):

Descricao do Servico Quantidade Minima

Execugdo de estrutura em concreto armado 11,00 m3 ou 52,00m?

Deverdo ser observadas as seguintes informacdes basicas na apresentagdo da(s) certiddo(des) e/ou atestado(s):
- Nome do contratado e do contratante;

- Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

- Localizagdo e data da realizacdo da obra;

- Servicos executados e quantitativos.

Requisitos quanto aos critérios de sustentabilidade:

As licitantes deverdo observar, na elaboragdo dos projetos, o que dispde o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU,
disponivel em https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/AGUGuiaNacionaldeContrataesSustentveisdedio.pdf, onde as
contratacdes publicas sustentdveis previstas nas Leis n° 8.666, de 1993, e n° 14.133, de 2021, tem relacdo com o ODS 12 —
“Assegurar padrdes de producdo e consumo sustentaveis”, em sua meta n° 7, que é a de “promover praticas de compras publicas
sustentaveis, de acordo com as politicas e prioridades nacionais.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de ContratagOes Sustentaveis:

. 0 baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

. reducdo da geracdo de residuos;

. a preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

. reutilizagdo de materiais;

. a maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

. maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

. maior vida util e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

. uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

. tratamento dos residuos e disposi¢do ambientalmente adequada dos residuos;

10. origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras;
11. utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal sustentavel ou de
reflorestamento e entre outros.

© 0O N Ul &~ WN =

Devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam na Resolucdo CONAMA n° 307 de 05 de julho de 2002;
“Art. 10. Os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados das seguintes formas:

I - Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a éareas de aterro de
residuos da construcdo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

II - Classe B: deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

IIT - Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

IV - Classe D: deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.”;
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Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas;
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo,
mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b)Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigat6ria;

d) caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle prdprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

5. Levantamento de Mercado

Para a execucdo do objeto, o mercado dispde de diversos métodos de construgdo, como concreto armado,
alvenaria estrutural, pré-moldado ou fabricado, placas metélicas, estrutura de madeira, entre outros, entre
estes justifica-se a escolha por estrutura em concreto armado com alvenaria convencional, devido ser de
facil e razoavel rapidez de execucao e disponibilidade de materiais e mao de obra local.

A planilha orcamentéria de referéncia foi elaborada conforme levantamento de quantitativos nos Projetos
Bésicos e Memoriais Descritivos, sendo que as unidades dimensionais e precos foram obtidas conforme o
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil da Caixa Econdmica Federal —
SINAPI/SC ndo desonerada, e Pesquisa de precos com fornecedores da regido para itens ndo constantes
no SINAPI a fim de representar o custo real praticado na regido, de acordo com a IN 65/2021.
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6. Descricao da solucdao como um todo

O presente refere-se a contratagdo de empresa especializada na execugdo de obra de engenharia/construgdo civil, incluindo méo de obra,
equipamentos e materiais necessarios para a execucdo de Banheiros e Cobertura de passagens, com drea construida de 104,37m?, conforme
condicdes e especificacdes constantes nos documentos anexos e Termo de Referéncia.

Trata-se de servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade e complexidade, ndo pode enquadrar na defini¢cdo
constante da alinea “a” deste inciso; XXI do artigo 6 da Lei 14.133/2021.

A Contratacao por empreitada global com maior desconto mostra-se a solu¢do mais adequada, uma vez que atende as determinacgoes legais,
reduz a dedicacéo de forca de trabalho para controle de materiais, além de evitar prejuizo para o conjunto da solugdo ou perda de economia
de escala. Registra-se com base no memorial descritivo, planilha or¢amentaria e demais documentos elaborados pelo responsavel técnico, foi
possivel definir previamente com boa margem de precisao, as quantidades dos servicos a serem posteriormente executados na fase contratual.

Cabe salientar, que tal op¢do ponderou outras metodologias de contrata¢des, como a empreitada por item e a aquisicdo do material separada
do servico. No entanto, concluiu-se, a contratacdo por meio do regime de empreitada global é o modelo mais vidvel economicamente.
Registra-se também que grande parte das obras e servigos de engenharia licitados pelas modalidades em aprego, sdo realizados por unica
empresa de engenharia, por questoes técnicas que assim o determinam.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estimadas estdo de acordo com o “Projeto Arquitetdnico/Complementares e Memoriais
Descritivos", documentos elaborados pelo responséavel técnico dos projetos e de acordo com o Plano
Diretor Municipal LEI COMPLEMENTAR N° 862, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022, Anexo V.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 625.290,25

Estima-se para a contratacdo proposta neste estudo o valor total de R$ 625.290,25 (Seiscentos e vinte e
cinco e cinco mil, duzentos e noventa reais e vinte e cinco centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A contratagdo deverd ser realizada por empreitada global, de acordo com os itens estabelecidos na planilha referéncia e
informacOes constantes em projetos e memoriais descritivos,

A execucdo da solugdo é viavel por meio da contratacdo de uma Unica empresa para a execugdo, e como se trata de um servico
global com etapas que fazem parte do mesmo servico, na mobilizacdo e coordenacdo das equipes e na mobilizacdo e

operacionalizacdo dos equipamentos, o que inviabiliza e caracteriza-se como sendo inapropriado dividir esses itens.

Desta forma nao justifica-se o parcelamento do objeto, nem que seja executado por empresas diferentes, sobretudo por questoes
de padronizacao, operacionalizacdo e responsabilizacdo dos profissionais técnicos responsaveis pelos servicos.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Atualizacdo e ampliacdo dos contratos de manutengdo e limpeza.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo de empresa para execugdo de obra de construgdo de banheiros no IFC Campus Concoérdia, consta no Apéndice Cdo
Plano de Desenvolvimento Institucional 2024-2028, pagina 670, item 2.1 com grau de prioridade alta e em consondncia com
oobjetivo estratégico (OE) 17 do PDI a qual prevé a Consolidacdo e adequagdo da infraestrutura fisica do Campus. Ainda, esta
previsto no Planejamento Estratégico do Campus Concoérdia, no objetivo 17 que trata das adequagdes das Estruturas Fisicas:
Proporcionar a comunidade escolar um ambiente suficientemente adequado para o desenvolvimento das atividades
administrativas e pedag6gicas, com foco na otimizacdo e na melhoria tanto da infraestrutura fisica quanto da tecnolégica, criando
uma base s6lida para o desenvolvimento da instituicao

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Pretende-se, com o presente processo licitatdrio, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a contratacdo mais vantajosa para o
IFC Concordia;

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa competicéo, evitando contratacdo
com sobrepreco ou com pre¢o manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugdo do contrato.

A contratacdo decorrente do presente processo licitatério exigird da contratada o cumprimento das boas préaticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacdo e otimizagdo do uso dos recursos, bem como para a reducdo dos impactos

ambientais.

A efetivacdo das politicas de permanéncia e éxito, melhora na qualidade de vida dos usuérios do IFC Campus Concérdia e
atendimento a legislagdo sanitaria vigente.

13. Providencias a serem Adotadas

Em atendimento ao disposto na IN SEGES n° 1/2019, em havendo a autorizacdo da Autoridade Maxima
para seguimento do processo, devera ser verificada a previsao dos itens descritos na solucdao no Plano
Anual de Contratacdes. Caso ndo estejam previstos, os itens que compdem a solucdo deverdo ser
incluidos no Plano Anual de Contratagdes (PAC/PGC).

Apds submeter o presente processo licitatorio a analise pela Procuradoria Federal junto ao IFC.

14. Possiveis Impactos Ambientais

No caso presente, dos levantamentos realizados e documentos apresentados pelas equipes técnicas em
relacdo ao local de realizacdao do empreendimento, ha a presenca de 2 arvores nativas que oferecem riscos
as instalacOes existentes na qual estdo em processos junto ao IMA FCEI 675182.

Havendo a geracdo de residuos sélidos, a Contratada ficara responsavel pela destinacdo correta dos
mesmos, conforme legislacdo ambiental.

O impacto positivo nesta obra é a previsdo da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o
material e equipamento fornecido deverd considerar a composicdo, caracteristicas ou componentes
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sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrucao Normativa SLTI/MP n. 01/2010, Capitulo
I11, artigo 5° I, T, IIT e § 1°, exceto aqueles em que nao se aplica a referida norma.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo o exposto neste ETP.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ANDREIA DALLA ROSA

Diretora de Infraestrutura e Produgéo

GIOVANI BAPTISTA GIODA

Coordenador de Infraestrutura

TANIA VALENTIM DE LIMA FANTIN

Engenheira

JUCELE GRANDO

Diretora de Administragdo e Planejamento
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Despacho: A Autoridade Maxima do Instituto Federal Catarinense — Campus Concérdia, no uso de suas atribuicdes legais
aprova o presente Estudo Técnico Preliminar.

ALESSANDRA CARINE PORTOLAN

Autoridade competente
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