
ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA - RESUMO DE ETAPAS (GUARDA-CORPO E CORRIMÃO)

OBRA: Adequações do campus São Francisco do Sul para atender ao PPCI aprovado
LDI Obra: 29,64% LDI Dif.: 20,15%

ÁREA: 5.577,39
LOCAL: Rod. Duque de Caxias, 6750, Iperoba, São Francisco do Sul, SC
RESP.: Eng. Civil Pierri Eduardo Batista Rodrigues
DATA: 12/11/2025
REF.: SINAPI/SC SETEMBRO/2025 DESONERADO

ETAPA DESCRIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL
TOTAL

S/LDI C/LDI %
01 PROJETOS 32,89 254,59 287,48 372,68 0,22%
14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 61.085,98 46.245,22 107.331,20 139.144,16 80,90%
18 PINTURA 9.514,80 5.513,77 15.028,57 19.483,02 11,33%
22 GERENCIAMENTO DE OBRA 10.031,72 0,00 10.031,72 13.005,10 7,56%

TOTAL GERAL 80.665,39 52.013,58 132.678,97 172.004,96 100,00%
* Etapa com aplicação de LDI Diferenciado Custo unitário = R$ 30,84/m²


