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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23351.005762/2022-31

2. Descricao da necessidade

Hortifrutigranjeir os e demais géner os alimenticios

A aquisi¢cdo dos itens se justifica para atender as demandas institucionais do IFC — Campus Concordia. Embora o IFC tenha
adotado o sistema de compras institucionais, varios itens essenciais para 0 bom desempenho das atividades rotineiras do campus
ndo foram contemplados nas listas prévias. Os itens a serem licitados constam no PE 91/2022, porém o fornecedor vencedor dos
mesmos, ndo esta realizando as entregas dos itens empenhados, ocorrendo faltas didrias de produtos, o que esta prejudicando a
producdo das refeigdes no SAN. Somado a isso, temos alguns itens fracassados nas atas de compras conjuntas e no PE 91/2022.
Serdo licitados géneros alimenticios para producdo de refei¢cdes no SAN.

Os itens de hortifrugranjeiros e demais géneros alimenticios também seréo para utilizagdo dos cursos de Engenharia de
Alimentos e Técnico em Alimentos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Setor de Alimentacdo e Nutri¢do - IFC Campus Concérdia Francieli Bizzotto

Servico Integrado de Suporte e Acompanhemento ao Educando
- SISAE

Coordenacao do Curso de Engenharia de Alimentos Alvaro Vargas Junior

Antonio Marcos Ceconello

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

As empresas vencedoras do certame deverdo entregar os itens seguindo todas as orientacoes do Edital.

Os empenhos de hortifrutigranjeiros seréo do tipo global e sua entrega sera PARCEL ADA conforme necessidade do
Setor de Alimentacio e Nutricio (SAN). As entregas de hortifrutigranjeiros devem ocorrer no MINIMO 2 vezes por
semana (segunda e quinta no periodo datarde), conforme pedido enviado ao fornecedor pelo SAN na semana anterior a
entrega, se necessario podera ser solicitada ainda, mais 1 ou 2 entregas na semana, totalizando 4 entregas semanais.

O fornecedor deve comprovar a capacidade técnica pararealizar as entregas conforme informado no Edital.

Todos os produtos devem atender a legislagdo vigente, assim como o transporte dos mesmos.

A entrega dos demais itens (Secos), deve ocorrer em até 20 dias corridos apds a emissao apos a emissdo da nota de
empenho, conforme cronograma enviado pelo Setor.

5. Levantamento de Mercado

Solucdo 1: Pregdo de Compras conjuntas — parcialmente inviavel.
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Justificativa: Esta solugcdo se mostrou invidvel considerando que a maioria dos itens sdo pereciveis, demandam de no
minimo 2 entregas semanais e ndo constam nas listas prévias de compras conjuntas.

Solucdo 2: Adesdo a Ata — Invidvel

Justificativa: Embora a adesdo de atas seja uma maneira rdpida e econémica para a administragdo adquirir seus bens e servicos,
considerando que o processo ja estd finalizado e a disposicdo, neste caso especificamente, se torna invidvel em razdo da
burocracia empregada, dos quantitativos necessarios para atender as mais diversas demandas e também pela diversidade e
especificidade dos itens.

Solucdo 3 - Pregio Eletronico pelo Sistema de Registro de Precos - VIAVEL.

Justificativa: Considerando os quantitativos solicitados, as especificidades e a diversidade de itens, a melhor solucdo apresentada
é por meio da execucdo de um Pregdo Eletrénico pelo Sistema de Registro de Precos. Ainda, vale salientar que o pregao
institucional de copa e cozinha foi extinto. Dentre as principais vantagens almejadas com a Solugdo 03, destaca-se a otimizacao

processual, uma vez que esse processo licitatério podera atender a todos os solicitantes reduzindo drasticamente os custos como
tempo e processo.

6. Descricao da solucao como um todo
A equipe de planejamento da Contratacdo analisou que, dentre as solucdes descritas neste Estudo Técnico Preliminar, decidiu-se

pela realizacdo de Licitacdo por meio de Pregdo Eletrénico SRP. A relagdo dos itens a serem adquiridos serd anexado ao processo
licitatério.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A relacdo dos quantitativos é apresentada em planilha - Mapa de Formagao de Precos - anexa ao Processo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Os valores de referéncia foram obtidos pela média aritmética simples dentre 3 (trés) orcamentos pesquisados para cada item da
licitacdo em conformidade a Instrucdo Normativa n° 73/2020, sendo declarado ainda pelo requisitante e &rea técnica

especializada que os valores orcados sdao contemporaneos e refletem adequadamente a realidade de mercado. Os detalhes dos
orcamentos constam no “MAPA DE FORMACAO DE PRECOS”, anexo ao Processo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Na licitagdo por itens, o objeto é dividido em partes especificas, cada qual representando um bem de forma auténoma, razdo pela
qual aumenta a competitividade do certame, pois possibilita a participagdo de varios fornecedores. Esta equipe de planejamento
declara vidvel o parcelamento do objeto com base neste Estudo Técnico Preliminar.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se aplica.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Atender ao objetivo estratégico do IFC conforme disposto no Plano Estratégico 2018-2021 “Garantir e Desenvolver a
Infraestrutura dos Campi”.

12. Resultados Pretendidos

Espera-se adquirir produtos de qualidade que atendam as demandas institucionais.

13. Providencias a serem Adotadas

Ndo se aplica.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nenhum impacto ambiental previsto.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando o exposto nesta ETP.
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16. Responsaveis

NEIDE CRISTIANE DANNENHAUER

Diretora de Administracdo e Planejamento

FRANCIELI BIZZOTTO

Nutricionista

SOFIA SCHULTZ

Nutricionista

ALVARO VARGAS JUNIOR

Coordenador do Curso de Engenharia de Alimentos

A Autoridade Méxima do Instituto Federal Catarinense — Campus Concordia, no uso de suas atribui¢des legais aprova o
presente Estudo Técnico Preliminar.

RUDINEI KOCK EXTERCKOTER

Diretor Geral
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