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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23351.005762/2022-31

2. Descricao da necessidade
Pasteurizador deleite

O IFC Campus Concérdia possui o Centro de Ciéncia e Tecnologia em Alimentos, este setor possui varios laboratérios que sao
utilizados pelos cursos ofertados pela instituicdo, um dos laboratérios disponivel no local é a Unidade de Processamento de
Derivados de Leite (UPDL), este setor estd equipado para atender as demandas de ensino propiciando a pratica dos Docentes e
Discentes que utilizam o local.

Dentre os equipamentos disponiveis na UPDL ressaltamos os equipamentos que sdo o objeto desta contratagao:

Pasteurizador de Leite: capacidade de operacdao 300L/H, valor atual do bem R$ 5.791,82, patriménio 2001000215, data de
inicio de operacdo 16/09/2004.

Tanque de Queijo: capacidade 500L, valor atual do bem R$ 9.062,18, patrimo6nio 2016004219, data de inicio de operagdo 28/07
/2006.

Tacho Doce de Leite: capacidade 100L a 200L, valor atual do bem R$ 8.938,50, patrim6nio 2009000481, data de inicio de
operacgao 23/11/2009

Caldeira de vapor Misa: caldeira categoria B, tipo flamotubular, pressdo de trabalho 6 kgf/cm2 data de fabricacdo 2005,
patrimoénio 2016004217, data de inicio de operacdo 26/07/2006.

Durante os anos de utilizacdo destes equipamentos estes sofreram vérias adequag¢des/reformas/manutencdes especialmente a
Caldeira de Vapor. Em Agosto de 2022 com o vencimento da inspe¢do periédica da Caldeira (NR-13) foi realizada a contratacao
de empresa especializada em inspecoes de caldeiras e vasos de pressdo (23351.004483/2022-51), a empresa vencedora do
certame emitiu relatdrio de inspecdo que teve como parecer “a caldeira ndo esta apta a operar”.

Conforme recomendacdes feitas no relatério de inspecdo, o equipamento possui 0s seguintes itens que configuram Risco Grave
Iminente, que devem obrigatoriamente serem resolvidos para o retorno a operagao:

1 - Conforme o item 13.4.1.6 da NR-13 exige, todas as caldeiras devem possuir prontuarios fornecidos por seu fabricante
constando as suas informagdes. Ndo foi encontrado prontuério da caldeira, tampouco cédigo de projeto demarcado em sua placa
de identificagdo.Providenciar o prontuario para a caldeira. RISCO GRAVE E IMINENTE (RGI)

2 - Ndo foi apresentado o certificado de estdgio pratico supervisionado na caldeira pelo operador. Deve ser realizado o periodo de
estdgio com supervisdo por engenheiro conforme o subitem A 1.5 do anexo 1 da norma NR-13. RISCO GRAVE E IMINENTE
(RGI)

3 - Ndo foi apresentado o relatério de controle da qualidade da dgua da caldeira. Além de ser crucial na eficiéncia energética, o
devido controle da dgua garante as condi¢Ges operacionais e de seguranca da caldeira. Realizar de forma sistematica o controle
da qualidade de 4gua. RISCO GRAVE E IMINENTE (RGI)

4 - Nao foi apresentado o projeto de instalagdo da caldeira. Realizar projeto de instalacio RISCO GRAVE E IMINENTE (RGI).

5 - A caldeira foi submetida a diversos reparos que podem afetar a integridade e seguranca da mesma, porém ndo foi apresentado
nenhum Projeto de Alteracdo e Reparo conforme os itens 13.3.3.3 13.3.3.4 da NR-13. RISCO GRAVE E IMINENTE (RGI)

6 - Segundo o item 13.4.2.3, “b” da N-13, toda caldeira que opere em ambiente externo deve ter duas saidas amplas e

permanentemente desobstruidas. Na caldeira avaliada foi identificada apenas uma Realizar a instalagdo de uma nova saida.
RISCO GRAVE E IMINENTE (RGI).

1de5



UASG 158125 Estudo Técnico Preliminar

A liberagao de uso da caldeira somente sera realizada ap6s a regularizacdo dos itens listados e nova inspegao.
Alguns itens sdo de simples solucéo, contudo, os itens 1, 4 e 5 sdo invidveis para a instituicdo, conforme segue:

Item 1: A fabricante da caldeira a empresa Misa, ndo forneceu tais documentos e estes ndo foram localizados no processo de
aquisicdo deste equipamento realizado em 2006.

Item 4: Este item é passivel de adequagdo, porém para isso necessitamos elaborar um processo de contratacdo de elaboragdo de
projeto e posteriormente nova contratagdo de execucdo do projeto. Considerando os prazos necessdrios para instrucdo do
processo e execucao, somente este item seria necessario pelo menos 8 meses de prazo (60 dias para instrugdo processual para
projeto, 60 dias para elaboracdo do projeto, 60 dias para instrugdo processual para execucdo do projeto e 60 dias de execucao
para a obra), e ndo é possivel aguardar todo este tempo, pois as aulas ministradas no setor sdo semanais, bem como a necessidade
de fornecer insumos ao refeitério do campus diariamente.

Item 5: As manutengdes realizadas durante os 16 anos em que o equipamento esteve em operagao podem ser rastreadas e
registradas nos ultimos 4 anos, anterior a 2018 hd registros, mas é inviavel o rastreamento e documentacdo de tais servicos.

Conforme exposto no momento é inviavel a manutencdo da Caldeira presente no setor UPDL, sendo assim, os equipamentos que
necessitam do vapor gerado pela caldeira ndo possuem condicdo de funcionamento, necessitando aquisicio de novos
equipamentos elétricos para atender as demandas de ensino, pesquisa, extensdo e producao.

O objeto de contratacdo deste processo é um pasteurizador de leite com tanque de queijo que ndo utiliza vapor para seu
funcionamento, tornando possivel a manutencgdo das atividades realizadas pela UPDL.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Direcdo de Infraestrutura e Producéo Adenilson Trindade
Centro de Ciéncia e Tecnologia em Alimentos Thiago Moretto

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

O contratado deveréd assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica
sobre a qualidade e especificacdo dos materiais que serdo entregues;

O contratado devera fornecer diretamente o objeto, ndo podendo transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma
outra empresa ou instituicdo de qualquer natureza; O contratado deverd prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem
solicitados pelo IFC, relacionados com as caracteristicas dos produtos fornecidos;

O contratado deverd executar, fielmente, as entregas de acordo com as requisi¢oes expedidas, ndo se admitindo modifica¢cdes sem
prévia consulta e concordancia da Contratante;

O contratado se obriga a executar os servigos de acordo com os prazos e critérios estipulados, em dias, local e quantidades
determinadas pelo IFC, de acordo com suas necessidades;

Manter durante toda a execucdo deste objeto, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢oes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas no processo de contratagdo, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei n® 8.666/1993;

Durante a execucdo de entrega dos produtos e servicos, o contratado é obrigado a prestar informagdes sobre o andamento do

mesmo, e, caso ocorra imprevistos a Contratada devera notificar de imediato ao IFC sobre o fato, assim como as devidas medidas
que serdo tomadas visando a normalizagdo da entrega dos produtos e servigos.
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5. Levantamento de Mercado

A pesquisa de mercado segue as determinagdes da Instru¢do Normativa n. 73/2020, emitida pelo Ministério da Economia, sendo
utilizada como metodologia para obtencdo do preco de referéncia para a contratacdo a média dos valores obtidos na pesquisa de
precos. A pesquisa foi feita diretamente com fornecedores, refletindo a similaridade dos materiais, quantitativos e precos. Os
valores obtidos na pesquisa foram avaliados criticamente, no sentido de que suas médias ndo apresentam grandes variagdes, ndo
comprometendo a estimativa do preco de referéncia, representando de forma satisfatéria os precos praticados no mercado.

6. Descricao da solugcao como um todo

Aquisigdo de equipamento para atender as demandas do Centro de Ciéncia e Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal
Catarinense Campus Concoérdia, por meio de licitacdo - Pregdo Eletronico.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
ITEM UNIDADE DESCRICAO QUANTIDADE

Pasteurizador lento de leite, elétrico, com lira de corte para queijo.
Pasteurizador com capacidade de 500!, tanque cilindrico encamisado 100%
nas laterais e no fundo, camisa dupla para circulagdo de agua, com isolamento
térmico em poliuretano expandido de alta densidade nas laterais e no fundo.
Aquecimento por resisténcias elétricas, agitador elétrico, painel com
controlador de temperatura digital, liracom corte de massa do queijo
horizontal e vertical ; painel de controle com os acionamentos de agitacéo,
controle de bombas de circulagdo e controlador de temperatura digital; registro
de 2" para escoamento de liquidos (soro); tampas bipartidas removiveis;
entrada e saida para circulagdo de égua; acabamento sanitario polido.
Possibilita que nele sgja pasteurizado leite e nata, fazer iogurte, bebida lactea,
gueijo e outros. Construido em aco inox com acabamento sanitério. Didmetro
minimo de 1200mm de profundidade, 1950 mm de comprimento e 1450 mm
de largura. Bomba para circulagdo de dgua gelada 1/2 cv monofasico.
Equipamento deve ser instalado nas dependénciado CCTA, no IFC-Campus
Concérdia. Treinamento para o operador da méaguina e treinamento para o
assistente técnico de manutengéo das méguinas se for da necessidade do
instituto. Garantia de 1 ano

1 unidade

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 31.735,33

O custo total estimado da contratacdo, conforme pesquisa de precos, constante nos autos do processo foi de R$ 31.735,33 (trinta
e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e trés centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
A licitagdo por itens, o objeto é dividido em partes especificas, cada qual representando um bem de forma auténoma, razdo pela

qual aumenta a competitividade do certame, pois possibilita a participacdo de vérios fornecedores. Esta equipe de planejamento
declara viavel o parcelamento do objeto com base neste Estudo Técnico Preliminar.
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10. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes

Adaptagdo do local (instalagdes) - providenciado no PE 123/2022 UASG 158125 (grupo 8).

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Atender ao objetivo estratégico do IFC conforme disposto no Plano Estratégico 2018-2021 “Garantir e Desenvolver a
Infraestrutura dos Campi”.

Promover a integracdo entre ensino, pesquisa e extensao.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Atender as demandas de ensino, pesquisa e extensdo dos cursos que se utilizam do espago (CCTA).

13. Providéncias a serem Adotadas

Infraestrutura tecnolégica: Ndo ha necessidade de adequacdo;

Logistica de implantac¢do: utilizacdo de contratos de manutencdo para a realizacdo da instalacdo do equipamento;
Espago fisico: Ndo ha necessidade de adequacdo, uma vez que dispomos de espagos adequados;

Mobiliario: Ndo ha nenhuma necessidade de adaptagdo do ambiente do 6rgdo resultante da solucdo a ser adquirido.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nao se aplica

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando o exposto nesta ETP.
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16. Responsaveis

ADENILSON TRINDADE

Diretor de Infraestrutura e Produgao

THIAGO MORETTO

Técnico em Laboratério

A Autoridade Méxima do Instituto Federal Catarinense — Campus Concordia, no uso de suas atribui¢des legais aprova o
presente Estudo Técnico Preliminar.

RUDINEI KOCK EXTERCKOTER

Diretor Geral
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