
()

Mínimo Adotado Máximo

Administração central 3,00% 4,00% 5,50% AC

Risco 0,97% 1,27% 1,27% R

Seguro + Garantia 0,80% 0,80% 1,00% S + G

Despesas financeiras 0,59% 1,23% 1,39% DF

Lucro 6,16% 7,40% 8,96% L

COFINS 3,00% 3,00% 3,00%

PIS 0,65% 0,65% 0,65%

CPRB 0,00% 4,50% 4,50%

ISS* 2,00% 3,00% 5,00%

Faixa limite do TCU 20,34% 29,79% 25,00%

29,79%

Data:

Responsável:

Registro:

Engenheiro Civil Samuel Simon

CREA/SC 061.917-1

A partir de 31 de dezembro de 2015, a lei 13.161 alterou a alíquota da contribuição 

previdenciária sobre a receita bruta para 4,50%. Em decorrência disto ocorre que o LDI 

calculado excede o limite máximo estipulado pleo Acórdão 2622/2013.

Descrição do item

Taxa (%)

Parcela de fórmula

I

LDI calculado para a obra =
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COMPOSIÇÃO DO LDI – OBRA

PROCESSO Nº

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO

Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011

Tabela demonstrativa da composição do LDI

Limites definidos pelo Acórdão 2622/2013
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