

158125.912021 .21535 .4943 .146839995



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00091/2021

Às 14:00 horas do dia 19 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Nº 19/2021 de 18/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23348004095202148, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00091/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para a elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de blocos de salas de aula para os campi Araquari, Blumenau, São Bento do Sul e São Francisco do Sul e para elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de captação das águas pluviais e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Elaboração , análise projeto - engenharia

Descrição Complementar: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Araquari.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 188.230,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, **pelo melhor lance de 35,7000 % (valor com desconto: R\$ 121.031,8900)** .

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Elaboração , análise projeto - engenharia

Descrição Complementar: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Blumenau.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 157.610,0600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, **pelo melhor lance de 31,0000 % (valor com desconto: R\$ 108.750,9414) e com desconto negociado a 31,0100 % (valor com desconto: R\$ 108.735,1804)** .

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Elaboração , análise projeto - engenharia

Descrição Complementar: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Bento do Sul.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 249.444,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, **pelo melhor lance de 31,0000 % (valor com desconto: R\$ 172.116,3600)** .

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Elaboração , análise projeto - engenharia

Descrição Complementar: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Francisco do Sul.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 161.860,8000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, **pelo melhor lance de 30,0000 % (valor com**

desconto: R\$ 113.302,5600) .

Item: 5**Descrição:** Elaboração , análise projeto - engenharia**Descrição Complementar:** Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção captação das águas pluviais e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 50.550,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,10 %**Aceito para:** OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, pelo melhor lance de 46,4000 % (valor com desconto: R\$ 27.094,8000) .**Relação de Grupos****Grupo 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 757.144,8600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 515.201,7514 e com valor negociado a R\$ 515.185,9904 .**Itens do grupo:**

- 1 - Elaboração , análise projeto - engenharia
- 2 - Elaboração , análise projeto - engenharia
- 3 - Elaboração , análise projeto - engenharia
- 4 - Elaboração , análise projeto - engenharia

Histórico**Item: 1 - Grupo 1 - Elaboração , análise projeto - engenharia****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
09.549.705/0001-37	MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	2,0000 %	R\$ 184.465,4000	15/10/2021 11:53:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Araquari. Porte da empresa: ME/EPP							
36.784.171/0001-04	TESLENCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	2,0000 %	R\$ 184.465,4000	19/10/2021 13:30:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Araquari. Porte da empresa: ME/EPP							
07.484.303/0001-76	PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUCAO & ADMINISTRACAO LTDA	Sim	Sim	1	1,0700 %	R\$ 186.215,9390	19/10/2021 11:47:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Araquari. Porte da empresa: ME/EPP							
27.685.019/0001-75	ALISON SCANDELAE	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 186.347,7000	05/10/2021 10:15:03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Araquari. Porte da empresa: ME/EPP							
05.062.405/0001-78	TERA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 186.347,7000	13/10/2021 09:14:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Araquari. Porte da empresa: ME/EPP							
34.834.293/0001-24	OH PROJETOS - SERVICOS DE	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 186.347,7000	19/10/2021 12:55:03

	CONSTRUCAO CIVIL EIRELI						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Araquari. Porte da empresa: ME/EPP						
11.921.270/0001-51	JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 188.211,1770	06/10/2021 09:04:23
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA PARA O CAMPUS ARAQUARI Porte da empresa: ME/EPP						
08.307.701/0001-80	CONTE CORNETET ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 188.211,1770	15/10/2021 16:14:28
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Araquari. Porte da empresa: ME/EPP						
11.085.188/0001-34	IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 188.211,1770	18/10/2021 15:30:14
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Araquari. Porte da empresa: ME/EPP						
94.209.145/0001-40	BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 188.211,1770	18/10/2021 18:01:43
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Araquari. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
20.008.729/0001-11	O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 188.211,1770	18/10/2021 22:05:57
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Araquari. Porte da empresa: ME/EPP						
34.829.041/0001-07	I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 188.211,1770	19/10/2021 10:24:54
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Araquari. Porte da empresa: ME/EPP						
32.300.342/0001-13	GTX ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 188.211,1770	19/10/2021 12:11:52
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Araquari. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 188.211,1770	11.921.270/0001-51	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 188.211,1770	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 188.211,1770	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 188.211,1770	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 188.211,1770	94.209.145/0001-40	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 188.211,1770	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 188.211,1770	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:00:00:857
1,0000 %	R\$ 186.347,7000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:00:00:857
1,0000 %	R\$ 186.347,7000	27.685.019/0001-75	19/10/2021 14:00:00:857
1,0000 %	R\$ 186.347,7000	05.062.405/0001-78	19/10/2021 14:00:00:857
1,0700 %	R\$ 186.215,9390	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:00:00:857
2,0000 %	R\$ 184.465,4000	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:00:00:857
2,0000 %	R\$ 184.465,4000	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:00:00:857
2,5000 %	R\$ 183.524,2500	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:01:46:240
2,6000 %	R\$ 183.336,0200	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:02:13:050

2,7000 %	R\$ 183.147,7900	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:02:28:033
2,8000 %	R\$ 182.959,5600	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:02:36:893
2,9000 %	R\$ 182.771,3300	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:02:55:420
3,0000 %	R\$ 182.583,1000	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:02:58:407
4,0000 %	R\$ 180.700,8000	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:03:30:393
6,0000 %	R\$ 176.936,2000	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:04:10:737
5,0000 %	R\$ 178.818,5000	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:04:18:523
7,0000 %	R\$ 175.053,9000	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:04:42:743
2,0000 %	R\$ 184.465,4000	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:05:15:007
7,1000 %	R\$ 174.865,6700	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:05:49:013
10,0000 %	R\$ 169.407,0000	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:05:54:910
10,2000 %	R\$ 169.030,5400	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:06:07:257
15,0000 %	R\$ 159.995,5000	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:06:20:377
15,1000 %	R\$ 159.807,2700	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:06:28:603
15,0000 %	R\$ 159.995,5000	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:06:31:620
4,0000 %	R\$ 180.700,8000	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:06:36:027
10,0000 %	R\$ 169.407,0000	05.062.405/0001-78	19/10/2021 14:06:56:113
18,0000 %	R\$ 154.348,6000	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:06:57:087
18,1000 %	R\$ 154.160,3700	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:07:05:473
18,2000 %	R\$ 153.972,1400	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:07:34:623
18,3000 %	R\$ 153.783,9100	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:07:45:603
18,2500 %	R\$ 153.878,0250	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:07:47:247
1,0800 %	R\$ 186.197,1160	94.209.145/0001-40	19/10/2021 14:07:49:900
5,0000 %	R\$ 178.818,5000	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:07:59:660
18,4000 %	R\$ 153.595,6800	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:08:11:923
18,5000 %	R\$ 153.407,4500	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:08:17:387
18,5000 %	R\$ 153.407,4500	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:08:18:173
19,0000 %	R\$ 152.466,3000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:08:24:353
19,1000 %	R\$ 152.278,0700	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:08:31:527
6,0000 %	R\$ 176.936,2000	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:08:38:757
20,0000 %	R\$ 150.584,0000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:08:42:860
20,0000 %	R\$ 150.584,0000	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:08:44:043
20,5000 %	R\$ 149.642,8500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:08:50:930
20,0000 %	R\$ 150.584,0000	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:08:55:137
21,0000 %	R\$ 148.701,7000	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:09:00:167
21,5000 %	R\$ 147.760,5500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:09:20:547
23,0000 %	R\$ 144.937,1000	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:09:29:730
23,5000 %	R\$ 143.995,9500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:09:47:117
24,0000 %	R\$ 143.054,8000	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:09:57:313
25,0000 %	R\$ 141.172,5000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:10:15:247
25,0000 %	R\$ 141.172,5000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:10:18:047
25,5000 %	R\$ 140.231,3500	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:10:32:667
25,1000 %	R\$ 140.984,2700	27.685.019/0001-75	19/10/2021 14:10:33:670
25,1000 %	R\$ 140.984,2700	27.685.019/0001-75	19/10/2021 14:10:36:510
26,0000 %	R\$ 139.290,2000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:10:49:077
27,0000 %	R\$ 137.407,9000	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:10:50:737
28,0000 %	R\$ 135.525,6000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:10:57:190
29,0000 %	R\$ 133.643,3000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:11:06:283
29,5000 %	R\$ 132.702,1500	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:11:19:483
30,0000 %	R\$ 131.761,0000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:11:27:270
30,0000 %	R\$ 131.761,0000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:11:30:120
29,0000 %	R\$ 133.643,3000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:11:42:297
31,0000 %	R\$ 129.878,7000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:12:45:803
29,0000 %	R\$ 133.643,3000	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:12:54:177
30,0000 %	R\$ 131.761,0000	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:13:02:807
30,0000 %	R\$ 131.761,0000	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:13:05:727
33,5700 %	R\$ 125.041,1890	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:13:29:083
34,0000 %	R\$ 124.231,8000	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:14:05:763

30,0000 %	R\$ 131.761,0000	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:14:20:597
33,0000 %	R\$ 126.114,1000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:14:30:593
34,1000 %	R\$ 124.043,5700	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:14:39:107
34,0000 %	R\$ 124.231,8000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:14:59:560
35,0000 %	R\$ 122.349,5000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:16:46:083
35,7000 %	R\$ 121.031,8900	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:17:28:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	21/10/2021 13:55:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, pelo melhor lance de 35,7000%.
Habilitação de fornecedor	22/10/2021 16:18:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Elaboração , análise projeto - engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
09.549.705/0001-37	MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	2,0000 %	R\$ 154.457,8588	15/10/2021 11:53:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Blumenau. Porte da empresa: ME/EPP							
36.784.171/0001-04	TESLENCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	2,0000 %	R\$ 154.457,8588	19/10/2021 13:30:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Blumenau. Porte da empresa: ME/EPP							
07.484.303/0001-76	PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUCAO & ADMINISTRACAO LTDA	Sim	Sim	1	1,0700 %	R\$ 155.923,6324	19/10/2021 11:47:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Blumenau. Porte da empresa: ME/EPP							
27.685.019/0001-75	ALISON SCANDELAE	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 156.033,9594	05/10/2021 10:15:03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Blumenau. Porte da empresa: ME/EPP							
05.062.405/0001-78	TERA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 156.033,9594	13/10/2021 09:14:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Blumenau. Porte da empresa: ME/EPP							
34.834.293/0001-24	OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 156.033,9594	19/10/2021 12:55:03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Blumenau. Porte da empresa: ME/EPP							
11.921.270/0001-51	JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 157.594,2990	06/10/2021 09:04:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA PARA O CAMPUS BLUMENAU Porte da empresa: ME/EPP							
08.307.701/0001-80	CONTE CORNETET	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 157.594,2990	15/10/2021 16:14:28

	ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Blumenau. Porte da empresa: ME/EPP							
11.085.188/0001-34	IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 157.594,2990	18/10/2021 15:30:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Blumenau. Porte da empresa: ME/EPP							
94.209.145/0001-40	BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 157.594,2990	18/10/2021 18:01:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Blumenau Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
20.008.729/0001-11	O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 157.594,2990	18/10/2021 22:05:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Blumenau. Porte da empresa: ME/EPP							
34.829.041/0001-07	I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 157.594,2990	19/10/2021 10:24:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Blumenau. Porte da empresa: ME/EPP							
32.300.342/0001-13	GTX ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 157.594,2990	19/10/2021 12:11:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus Blumenau. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 157.594,2990	11.921.270/0001-51	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 157.594,2990	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 157.594,2990	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 157.594,2990	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 157.594,2990	94.209.145/0001-40	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 157.594,2990	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 157.594,2990	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:00:00:857
1,0000 %	R\$ 156.033,9594	05.062.405/0001-78	19/10/2021 14:00:00:857
1,0000 %	R\$ 156.033,9594	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:00:00:857
1,0000 %	R\$ 156.033,9594	27.685.019/0001-75	19/10/2021 14:00:00:857
1,0700 %	R\$ 155.923,6324	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:00:00:857
2,0000 %	R\$ 154.457,8588	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:00:00:857
2,0000 %	R\$ 154.457,8588	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:00:00:857
2,1000 %	R\$ 154.300,2488	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:02:40:873
2,2000 %	R\$ 154.142,6387	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:02:50:387
3,0000 %	R\$ 152.881,7582	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:03:02:353
3,5000 %	R\$ 152.093,7079	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:03:50:530
6,0000 %	R\$ 148.153,4564	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:04:17:047
5,0000 %	R\$ 149.729,5570	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:04:34:373
10,0000 %	R\$ 141.849,0540	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:04:39:993
7,0000 %	R\$ 146.577,3558	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:04:47:673
10,5000 %	R\$ 141.061,0037	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:05:22:590
3,0000 %	R\$ 152.881,7582	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:05:43:630
10,0000 %	R\$ 141.849,0540	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:06:01:263
10,6100 %	R\$ 140.887,6327	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:06:09:810

10,7000 %	R\$ 140.745,7836	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:06:35:280
15,0000 %	R\$ 133.968,5510	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:06:37:970
10,0000 %	R\$ 141.849,0540	05.062.405/0001-78	19/10/2021 14:07:08:800
15,5000 %	R\$ 133.180,5007	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:07:28:603
15,6000 %	R\$ 133.022,8907	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:07:39:770
1,0800 %	R\$ 155.907,8714	94.209.145/0001-40	19/10/2021 14:07:58:960
15,9000 %	R\$ 132.550,0605	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:08:19:370
16,0000 %	R\$ 132.392,4504	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:08:25:123
17,0000 %	R\$ 130.816,3498	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:08:29:867
17,1000 %	R\$ 130.658,7398	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:08:37:223
17,5000 %	R\$ 130.028,2995	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:08:48:930
5,0000 %	R\$ 149.729,5570	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:08:56:457
18,0000 %	R\$ 129.240,2492	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:08:57:193
18,1000 %	R\$ 129.082,6392	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:09:05:750
18,5000 %	R\$ 128.452,1989	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:09:27:220
20,0000 %	R\$ 126.088,0480	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:09:33:823
21,0000 %	R\$ 124.511,9474	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:09:38:890
21,5000 %	R\$ 123.723,8971	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:09:52:287
22,0000 %	R\$ 122.935,8468	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:10:05:003
22,5000 %	R\$ 122.147,7965	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:10:24:677
24,0000 %	R\$ 119.783,6456	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:10:34:257
23,0000 %	R\$ 121.359,7462	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:10:38:120
23,0000 %	R\$ 121.359,7462	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:10:40:923
24,2000 %	R\$ 119.468,4255	27.685.019/0001-75	19/10/2021 14:10:46:843
25,0000 %	R\$ 118.207,5450	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:10:54:593
25,6000 %	R\$ 117.261,8847	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:11:02:030
26,0000 %	R\$ 116.631,4444	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:11:04:870
27,0000 %	R\$ 115.055,3438	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:11:10:947
28,0000 %	R\$ 113.479,2432	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:11:20:467
29,0000 %	R\$ 111.903,1426	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:11:26:487
30,7000 %	R\$ 109.223,7716	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:11:37:893
30,0000 %	R\$ 110.327,0420	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:11:55:087
29,0000 %	R\$ 111.903,1426	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:12:15:397
30,0000 %	R\$ 110.327,0420	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:12:24:243
30,0000 %	R\$ 110.327,0420	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:14:12:747
30,0000 %	R\$ 110.327,0420	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:14:27:940
30,8000 %	R\$ 109.066,1616	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:15:09:673
32,0000 %	R\$ 107.174,8408	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:16:03:337
15,0000 %	R\$ 133.968,5510	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:18:20:380
31,0000 %	R\$ 108.750,9414	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:19:38:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	21/10/2021 13:55:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, pelo melhor lance de 31,0000% e com percentual negociado a 31,0100%. Motivo: Valor negociado no chat
Habilitação de fornecedor	22/10/2021 16:18:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Elaboração , análise projeto - engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
09.549.705/0001-37	MAGNUS ENGENHARIA E	Sim	Sim	1	2,0000 %	R\$ 244.455,1200	15/10/2021 11:53:55

	ARQUITETURA LTDA							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Bento do Sul. Porte da empresa: ME/EPP							
36.784.171/0001-04	TESLENCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	2,0000 %	R\$ 244.455,1200	19/10/2021 13:30:17	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Bento do Sul. Porte da empresa: ME/EPP							
07.484.303/0001-76	PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUCAO & ADMINISTRACAO LTDA	Sim	Sim	1	1,0700 %	R\$ 246.774,9492	19/10/2021 11:47:33	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Bento do Sul. Porte da empresa: ME/EPP							
27.685.019/0001-75	ALISON SCANDELAE	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 246.949,5600	05/10/2021 10:15:03	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Bento do Sul. Porte da empresa: ME/EPP							
05.062.405/0001-78	TERA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 246.949,5600	13/10/2021 09:14:12	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Bento do Sul. Porte da empresa: ME/EPP							
34.834.293/0001-24	OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 246.949,5600	19/10/2021 12:55:03	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Bento do Sul. Porte da empresa: ME/EPP							
11.921.270/0001-51	JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 249.419,0556	06/10/2021 09:04:23	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL Porte da empresa: ME/EPP							
08.307.701/0001-80	CONTE CORNETET ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 249.419,0556	15/10/2021 16:14:28	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Bento do Sul. Porte da empresa: ME/EPP							
11.085.188/0001-34	IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 249.419,0556	18/10/2021 15:30:14	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Bento do Sul. Porte da empresa: ME/EPP							
94.209.145/0001-40	BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 249.419,0556	18/10/2021 18:01:43	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de sala para o campus São Bento do Sul. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
20.008.729/0001-11	O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 249.419,0556	18/10/2021 22:05:57	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Bento do Sul. Porte da empresa: ME/EPP							
34.829.041/0001-07	I NEVES DE FIGUEIREDO	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 249.419,0556	19/10/2021 10:24:54	

	ENGENHARIA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Bento do Sul.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
32.300.342/0001-13	GTX ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 249.419,0556	19/10/2021 12:11:52
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Bento do Sul.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 249.419,0556	11.921.270/0001-51	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 249.419,0556	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 249.419,0556	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 249.419,0556	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 249.419,0556	94.209.145/0001-40	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 249.419,0556	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 249.419,0556	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:00:00:857
1,0000 %	R\$ 246.949,5600	27.685.019/0001-75	19/10/2021 14:00:00:857
1,0000 %	R\$ 246.949,5600	05.062.405/0001-78	19/10/2021 14:00:00:857
1,0000 %	R\$ 246.949,5600	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:00:00:857
1,0700 %	R\$ 246.774,9492	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:00:00:857
2,0000 %	R\$ 244.455,1200	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:00:00:857
2,0000 %	R\$ 244.455,1200	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:00:00:857
1,9000 %	R\$ 244.704,5640	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:02:30:847
2,1000 %	R\$ 244.205,6760	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:02:44:853
2,2000 %	R\$ 243.956,2320	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:02:59:190
3,0000 %	R\$ 241.960,6800	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:03:05:673
3,5000 %	R\$ 240.713,4600	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:04:08:577
6,0000 %	R\$ 234.477,3600	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:04:23:580
5,0000 %	R\$ 236.971,8000	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:04:43:507
10,0000 %	R\$ 224.499,6000	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:04:59:323
3,0000 %	R\$ 241.960,6800	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:06:04:010
10,2000 %	R\$ 224.000,7120	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:06:17:460
10,3000 %	R\$ 223.751,2680	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:06:40:417
15,0000 %	R\$ 212.027,4000	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:06:45:763
16,0000 %	R\$ 209.532,9600	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:07:10:073
10,0000 %	R\$ 224.499,6000	05.062.405/0001-78	19/10/2021 14:07:15:387
17,0000 %	R\$ 207.038,5200	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:07:18:003
17,1000 %	R\$ 206.789,0760	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:07:46:377
17,2000 %	R\$ 206.539,6320	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:07:52:933
1,0800 %	R\$ 246.750,0048	94.209.145/0001-40	19/10/2021 14:08:08:087
17,5000 %	R\$ 205.791,3000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:08:26:957
18,0000 %	R\$ 204.544,0800	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:08:35:650
17,4000 %	R\$ 206.040,7440	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:08:38:023
18,1000 %	R\$ 204.294,6360	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:08:43:450
18,1000 %	R\$ 204.294,6360	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:08:46:020
18,1000 %	R\$ 204.294,6360	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:08:46:783
18,2000 %	R\$ 204.045,1920	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:08:53:137
18,5000 %	R\$ 203.296,8600	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:09:03:333
20,0000 %	R\$ 199.555,2000	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:09:06:517
6,0000 %	R\$ 234.477,3600	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:09:07:367
21,0000 %	R\$ 197.060,7600	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:09:13:440
8,0000 %	R\$ 229.488,4800	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:09:15:633
21,1000 %	R\$ 196.811,3160	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:09:19:753
21,5000 %	R\$ 195.813,5400	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:09:34:600
21,2000 %	R\$ 196.561,8720	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:09:44:447
22,0000 %	R\$ 194.566,3200	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:09:45:197

22,0000 %	R\$ 194.566,3200	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:09:46:000
22,5000 %	R\$ 193.319,1000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:09:56:527
23,0000 %	R\$ 192.071,8800	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:09:58:080
23,5000 %	R\$ 190.824,6600	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:10:08:547
23,1000 %	R\$ 191.822,4360	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:10:09:520
24,0000 %	R\$ 189.577,4400	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:10:19:623
25,0000 %	R\$ 187.083,0000	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:10:29:083
26,0000 %	R\$ 184.588,5600	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:10:31:913
27,0000 %	R\$ 182.094,1200	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:10:43:997
30,0000 %	R\$ 174.610,8000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:10:45:033
26,5000 %	R\$ 183.341,3400	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:10:45:900
30,1000 %	R\$ 174.361,3560	27.685.019/0001-75	19/10/2021 14:10:53:180
30,0000 %	R\$ 174.610,8000	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:11:43:023
27,9700 %	R\$ 179.674,5132	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:13:02:053
30,0000 %	R\$ 174.610,8000	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:14:17:417
30,0000 %	R\$ 174.610,8000	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:14:35:910
28,1000 %	R\$ 179.350,2360	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:15:57:333
30,0000 %	R\$ 174.610,8000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:19:24:063
31,0000 %	R\$ 172.116,3600	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:19:47:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	21/10/2021 13:55:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, pelo melhor lance de 31,0000%.
Habilitação de fornecedor	22/10/2021 16:18:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Elaboração , análise projeto - engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
09.549.705/0001-37	MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	2,0000 %	R\$ 158.623,5840	15/10/2021 11:53:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP							
36.784.171/0001-04	TESLENCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	2,0000 %	R\$ 158.623,5840	19/10/2021 13:30:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP							
07.484.303/0001-76	PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUCAO & ADMINISTRACAO LTDA	Sim	Sim	1	1,0700 %	R\$ 160.128,8895	19/10/2021 11:47:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP							
27.685.019/0001-75	ALISON SCANDELAIE	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 160.242,1920	05/10/2021 10:15:03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP							
05.062.405/0001-78	TERA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 160.242,1920	13/10/2021 09:14:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Francisco do Sul.							

	Porte da empresa: ME/EPP						
34.834.293/0001-24	OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 160.242,1920	19/10/2021 12:55:03
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP						
11.921.270/0001-51	JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 161.844,6140	06/10/2021 09:04:23
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA PARA O CAMPUS SÃO FRANCISCISCO DO SUL Porte da empresa: ME/EPP						
08.307.701/0001-80	CONTE CORNETET ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 161.844,6140	15/10/2021 16:14:28
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP						
11.085.188/0001-34	IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 161.844,6140	18/10/2021 15:30:14
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP						
94.209.145/0001-40	BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 161.844,6140	18/10/2021 18:01:43
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
20.008.729/0001-11	O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 161.844,6140	18/10/2021 22:05:57
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP						
34.829.041/0001-07	I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 161.844,6140	19/10/2021 10:24:54
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP						
32.300.342/0001-13	GTX ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 161.844,6140	19/10/2021 12:11:52
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de bloco de salas de aula para o campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 161.844,6140	11.921.270/0001-51	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 161.844,6140	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 161.844,6140	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 161.844,6140	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 161.844,6140	94.209.145/0001-40	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 161.844,6140	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 161.844,6140	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:00:00:857
1,0000 %	R\$ 160.242,1920	27.685.019/0001-75	19/10/2021 14:00:00:857
1,0000 %	R\$ 160.242,1920	05.062.405/0001-78	19/10/2021 14:00:00:857
1,0000 %	R\$ 160.242,1920	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:00:00:857
1,0700 %	R\$ 160.128,8895	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:00:00:857
2,0000 %	R\$ 158.623,5840	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:00:00:857
2,0000 %	R\$ 158.623,5840	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:00:00:857

2,1000 %	R\$ 158.461,7232	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:02:49:133
2,2000 %	R\$ 158.299,8624	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:03:04:697
3,0000 %	R\$ 157.004,9760	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:03:08:503
6,0000 %	R\$ 152.149,1520	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:04:30:453
3,9000 %	R\$ 155.548,2288	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:04:35:080
5,0000 %	R\$ 153.767,7600	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:04:50:037
10,0000 %	R\$ 145.674,7200	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:05:05:340
4,0000 %	R\$ 155.386,3680	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:06:16:217
10,2000 %	R\$ 145.350,9984	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:06:21:593
10,3000 %	R\$ 145.189,1376	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:06:49:167
15,0000 %	R\$ 137.581,6800	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:06:53:247
10,0000 %	R\$ 145.674,7200	05.062.405/0001-78	19/10/2021 14:07:20:187
16,0000 %	R\$ 135.963,0720	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:07:22:640
15,2000 %	R\$ 137.257,9584	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:07:23:560
15,2000 %	R\$ 137.257,9584	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:07:26:383
16,5000 %	R\$ 135.153,7680	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:07:55:107
16,1000 %	R\$ 135.801,2112	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:07:58:177
16,6000 %	R\$ 134.991,9072	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:08:04:007
1,0800 %	R\$ 160.112,7034	94.209.145/0001-40	19/10/2021 14:08:15:027
16,9000 %	R\$ 134.506,3248	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:08:36:460
17,0000 %	R\$ 134.344,4640	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:08:42:080
17,1000 %	R\$ 134.182,6032	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:08:54:380
17,2000 %	R\$ 134.020,7424	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:09:04:653
17,5000 %	R\$ 133.535,1600	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:09:10:913
20,0000 %	R\$ 129.488,6400	08.307.701/0001-80	19/10/2021 14:09:18:997
21,0000 %	R\$ 127.870,0320	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:09:40:937
21,1000 %	R\$ 127.708,1712	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:09:49:660
21,5000 %	R\$ 127.060,7280	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:10:02:730
22,0000 %	R\$ 126.251,4240	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:10:04:240
22,1000 %	R\$ 126.089,5632	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:10:14:450
22,5000 %	R\$ 125.442,1200	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:10:37:280
23,0000 %	R\$ 124.632,8160	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:10:52:427
23,2000 %	R\$ 124.309,0944	27.685.019/0001-75	19/10/2021 14:11:01:220
22,0000 %	R\$ 126.251,4240	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:11:15:987
24,0000 %	R\$ 123.014,2080	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:11:22:460
24,5000 %	R\$ 122.204,9040	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:11:36:357
25,0000 %	R\$ 121.395,6000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:11:45:477
26,0000 %	R\$ 119.776,9920	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:12:00:863
27,0000 %	R\$ 118.158,3840	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:12:06:277
26,0000 %	R\$ 119.776,9920	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:12:11:930
28,0000 %	R\$ 116.539,7760	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:12:39:440
29,0000 %	R\$ 114.921,1680	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:13:21:970
28,0000 %	R\$ 116.539,7760	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:13:23:773
29,1000 %	R\$ 114.759,3072	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:13:46:980
30,0000 %	R\$ 113.302,5600	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:14:22:567
30,8800 %	R\$ 111.878,1850	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:14:26:620
30,0000 %	R\$ 113.302,5600	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:14:42:643
30,0000 %	R\$ 113.302,5600	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:14:43:550
31,0000 %	R\$ 111.683,9520	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:14:46:867
30,0000 %	R\$ 113.302,5600	11.085.188/0001-34	19/10/2021 14:15:08:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	21/10/2021 13:55:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, pelo melhor lance de 30,0000%.
Habilitação de fornecedor	22/10/2021 16:18:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Elaboração , análise projeto - engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
32.663.785/0001-79	TRENGE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	Sim	Sim	1	20,0000 %	R\$ 40.440,0000	18/10/2021 16:45:58
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de captação das águas pluviais e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
09.549.705/0001-37	MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	2,0000 %	R\$ 49.539,0000	15/10/2021 11:53:56
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção de captação das águas pluviais e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
36.784.171/0001-04	TESLENCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	2,0000 %	R\$ 49.539,0000	19/10/2021 13:30:32
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção captação das águas pluviais e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
07.484.303/0001-76	PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUCAO & ADMINISTRACAO LTDA	Sim	Sim	1	1,0700 %	R\$ 50.009,1150	19/10/2021 11:47:34
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção captação das águas pluviais e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
05.062.405/0001-78	TERA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 50.044,5000	13/10/2021 09:14:13
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção captação das águas pluviais e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
34.834.293/0001-24	OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 50.044,5000	19/10/2021 12:55:04
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção captação das águas pluviais e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
11.921.270/0001-51	JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 50.544,9450	06/10/2021 09:04:24
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO CAPTAÇÃO DAS AGUAS PLUVIAIS E LIGAÇÃO COM A REDE PUBLICA MUNICIPAL NO CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
20.008.729/0001-11	O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 50.544,9450	18/10/2021 22:08:17
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção captação das águas pluviais e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
34.829.041/0001-07	I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 50.544,9450	19/10/2021 10:24:55
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para</p>							

	construção captação das águas pluviais e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP						
32.300.342/0001-13	GTX ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 50.544,9450	19/10/2021 12:11:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção captação das águas pluviais e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP							
34.056.296/0001-84	FERREIRA E ALMEIDA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 50.544,9450	19/10/2021 13:02:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para construção captação das águas pluviais e ligação com a rede pública municipal no campus São Francisco do Sul. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 50.544,9450	34.056.296/0001-84	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 50.544,9450	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 50.544,9450	11.921.270/0001-51	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 50.544,9450	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:00:00:857
0,0100 %	R\$ 50.544,9450	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:00:00:857
1,0000 %	R\$ 50.044,5000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:00:00:857
1,0000 %	R\$ 50.044,5000	05.062.405/0001-78	19/10/2021 14:00:00:857
1,0700 %	R\$ 50.009,1150	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:00:00:857
2,0000 %	R\$ 49.539,0000	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:00:00:857
2,0000 %	R\$ 49.539,0000	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:00:00:857
20,0000 %	R\$ 40.440,0000	32.663.785/0001-79	19/10/2021 14:00:00:857
15,0000 %	R\$ 42.967,5000	07.484.303/0001-76	19/10/2021 14:22:01:557
21,0000 %	R\$ 39.934,5000	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:22:40:817
19,0000 %	R\$ 40.945,5000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:22:45:743
5,0000 %	R\$ 48.022,5000	09.549.705/0001-37	19/10/2021 14:23:09:343
21,5000 %	R\$ 39.681,7500	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:25:07:193
21,6000 %	R\$ 39.631,2000	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:25:56:913
21,7000 %	R\$ 39.580,6500	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:26:41:447
21,8000 %	R\$ 39.530,1000	34.056.296/0001-84	19/10/2021 14:29:42:740
21,9000 %	R\$ 39.479,5500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:29:53:293
22,0000 %	R\$ 39.429,0000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:30:10:493
22,2000 %	R\$ 39.327,9000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:30:17:033
22,1000 %	R\$ 39.378,4500	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:30:17:413
22,1000 %	R\$ 39.378,4500	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:30:19:817
22,0000 %	R\$ 39.429,0000	32.663.785/0001-79	19/10/2021 14:31:00:277
22,3000 %	R\$ 39.277,3500	34.056.296/0001-84	19/10/2021 14:31:48:010
22,4000 %	R\$ 39.226,8000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:31:58:380
22,6000 %	R\$ 39.125,7000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:32:07:580
22,8000 %	R\$ 39.024,6000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:32:14:627
22,9000 %	R\$ 38.974,0500	34.056.296/0001-84	19/10/2021 14:32:53:777
23,0000 %	R\$ 38.923,5000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:33:01:750
20,0000 %	R\$ 40.440,0000	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:33:45:517
23,1000 %	R\$ 38.872,9500	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:34:05:657
23,2000 %	R\$ 38.822,4000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:34:12:840
23,0000 %	R\$ 38.923,5000	32.663.785/0001-79	19/10/2021 14:35:06:717
24,0000 %	R\$ 38.418,0000	36.784.171/0001-04	19/10/2021 14:35:28:353
24,2000 %	R\$ 38.316,9000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:35:37:493
24,3000 %	R\$ 38.266,3500	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:36:07:000
24,4000 %	R\$ 38.215,8000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:36:13:650
23,3000 %	R\$ 38.771,8500	32.663.785/0001-79	19/10/2021 14:36:41:227
24,5000 %	R\$ 38.165,2500	32.663.785/0001-79	19/10/2021 14:37:22:887
24,6000 %	R\$ 38.114,7000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:37:29:697

24,7000 %	R\$ 38.064,1500	32.663.785/0001-79	19/10/2021 14:37:56:580
24,8000 %	R\$ 38.013,6000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:38:04:383
24,9000 %	R\$ 37.963,0500	32.663.785/0001-79	19/10/2021 14:38:18:817
25,0000 %	R\$ 37.912,5000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:38:20:670
25,2000 %	R\$ 37.811,4000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:38:27:643
25,3000 %	R\$ 37.760,8500	32.663.785/0001-79	19/10/2021 14:38:49:477
25,5000 %	R\$ 37.659,7500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:38:58:257
25,6000 %	R\$ 37.609,2000	32.663.785/0001-79	19/10/2021 14:39:19:127
25,7000 %	R\$ 37.558,6500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:39:27:093
26,0000 %	R\$ 37.407,0000	32.663.785/0001-79	19/10/2021 14:39:41:520
26,5000 %	R\$ 37.154,2500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:39:49:210
27,0000 %	R\$ 36.901,5000	32.663.785/0001-79	19/10/2021 14:40:04:050
27,2000 %	R\$ 36.800,4000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:40:11:227
27,3000 %	R\$ 36.749,8500	32.663.785/0001-79	19/10/2021 14:40:31:187
27,5000 %	R\$ 36.648,7500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:40:37:327
28,0000 %	R\$ 36.396,0000	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:41:15:327
28,2000 %	R\$ 36.294,9000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:41:27:527
30,0000 %	R\$ 35.385,0000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:42:07:857
30,5000 %	R\$ 35.132,2500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:42:18:390
30,0000 %	R\$ 35.385,0000	32.663.785/0001-79	19/10/2021 14:42:54:143
30,6000 %	R\$ 35.081,7000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:43:05:523
30,7000 %	R\$ 35.031,1500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:43:14:350
30,0000 %	R\$ 35.385,0000	20.008.729/0001-11	19/10/2021 14:44:25:637
30,8000 %	R\$ 34.980,6000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:45:56:840
31,0000 %	R\$ 34.879,5000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:46:07:627
30,5000 %	R\$ 35.132,2500	32.663.785/0001-79	19/10/2021 14:47:14:727
31,1000 %	R\$ 34.828,9500	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:47:15:093
31,2000 %	R\$ 34.778,4000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:47:20:743
33,0000 %	R\$ 33.868,5000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:48:57:243
33,5000 %	R\$ 33.615,7500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:49:04:987
31,0000 %	R\$ 34.879,5000	34.056.296/0001-84	19/10/2021 14:49:54:503
33,6000 %	R\$ 33.565,2000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:50:03:140
33,8000 %	R\$ 33.464,1000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:50:09:387
34,0000 %	R\$ 33.363,0000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:50:26:743
34,2000 %	R\$ 33.261,9000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:50:39:587
35,0000 %	R\$ 32.857,5000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:51:58:973
35,1000 %	R\$ 32.806,9500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:52:07:907
35,6000 %	R\$ 32.554,2000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:53:47:080
35,8000 %	R\$ 32.453,1000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:53:55:960
36,0000 %	R\$ 32.352,0000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:55:19:510
36,1000 %	R\$ 32.301,4500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:55:27:027
36,2000 %	R\$ 32.250,9000	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:56:00:807
36,3000 %	R\$ 32.200,3500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:56:08:917
32,0000 %	R\$ 34.374,0000	32.663.785/0001-79	19/10/2021 14:56:11:350
36,4000 %	R\$ 32.149,8000	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:56:56:083
36,5000 %	R\$ 32.099,2500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:57:05:403
37,0000 %	R\$ 31.846,5000	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:57:55:500
37,1000 %	R\$ 31.795,9500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:58:02:480
36,1000 %	R\$ 32.301,4500	34.056.296/0001-84	19/10/2021 14:58:21:873
38,0000 %	R\$ 31.341,0000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 14:58:23:550
38,1000 %	R\$ 31.290,4500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:58:32:147
38,2000 %	R\$ 31.239,9000	34.829.041/0001-07	19/10/2021 14:59:07:890
37,1000 %	R\$ 31.795,9500	34.056.296/0001-84	19/10/2021 14:59:13:083
38,3000 %	R\$ 31.189,3500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 14:59:15:473
38,1000 %	R\$ 31.290,4500	34.056.296/0001-84	19/10/2021 15:00:33:857
38,4000 %	R\$ 31.138,8000	34.829.041/0001-07	19/10/2021 15:01:23:163
38,5000 %	R\$ 31.088,2500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 15:01:30:147
39,0000 %	R\$ 30.835,5000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 15:02:04:740

39,3000 %	R\$ 30.683,8500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 15:02:11:100
38,5000 %	R\$ 31.088,2500	34.056.296/0001-84	19/10/2021 15:02:58:613
39,4000 %	R\$ 30.633,3000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 15:03:59:830
39,5000 %	R\$ 30.582,7500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 15:04:07:957
39,6000 %	R\$ 30.532,2000	34.829.041/0001-07	19/10/2021 15:04:57:067
40,0000 %	R\$ 30.330,0000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 15:05:04:500
45,0000 %	R\$ 27.802,5000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 15:05:45:407
39,7000 %	R\$ 30.481,6500	34.056.296/0001-84	19/10/2021 15:06:14:053
45,1000 %	R\$ 27.751,9500	34.829.041/0001-07	19/10/2021 15:06:28:287
40,1000 %	R\$ 30.279,4500	34.056.296/0001-84	19/10/2021 15:07:31:263
40,2000 %	R\$ 30.228,9000	32.300.342/0001-13	19/10/2021 15:07:48:333
45,2000 %	R\$ 27.701,4000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 15:07:51:733
40,3000 %	R\$ 30.178,3500	34.056.296/0001-84	19/10/2021 15:09:05:730
40,5000 %	R\$ 30.077,2500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 15:09:16:770
45,3000 %	R\$ 27.650,8500	34.829.041/0001-07	19/10/2021 15:10:36:687
40,6000 %	R\$ 30.026,7000	34.056.296/0001-84	19/10/2021 15:10:56:563
45,4000 %	R\$ 27.600,3000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 15:12:04:640
45,5000 %	R\$ 27.549,7500	34.829.041/0001-07	19/10/2021 15:12:15:490
45,6000 %	R\$ 27.499,2000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 15:12:39:360
45,7000 %	R\$ 27.448,6500	34.829.041/0001-07	19/10/2021 15:12:48:667
40,7000 %	R\$ 29.976,1500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 15:13:54:280
45,8000 %	R\$ 27.398,1000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 15:14:22:973
45,9000 %	R\$ 27.347,5500	34.829.041/0001-07	19/10/2021 15:15:07:550
46,0000 %	R\$ 27.297,0000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 15:16:21:120
40,8000 %	R\$ 29.925,6000	34.056.296/0001-84	19/10/2021 15:18:17:293
40,9000 %	R\$ 29.875,0500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 15:18:35:213
45,7000 %	R\$ 27.448,6500	32.663.785/0001-79	19/10/2021 15:18:41:543
46,1000 %	R\$ 27.246,4500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 15:19:07:280
46,2000 %	R\$ 27.195,9000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 15:19:19:967
46,1000 %	R\$ 27.246,4500	32.663.785/0001-79	19/10/2021 15:19:21:400
46,3000 %	R\$ 27.145,3500	32.300.342/0001-13	19/10/2021 15:19:27:533
41,0000 %	R\$ 29.824,5000	34.056.296/0001-84	19/10/2021 15:20:10:910
46,4000 %	R\$ 27.094,8000	34.834.293/0001-24	19/10/2021 15:20:28:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	19/10/2021 14:21:50	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	19/10/2021 15:22:29	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	19/10/2021 15:22:29	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 15:47:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 16:25:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/10/2021 10:08:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/10/2021 12:39:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/10/2021 15:03:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/10/2021 15:45:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/10/2021 09:02:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/10/2021 10:45:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.

anexo		
Aceite de proposta	21/10/2021 13:21:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, pelo melhor lance de 46,4000%.
Habilitação de fornecedor	22/10/2021 16:17:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, pelo melhor lance de 46,4000%.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
09.549.705/0001-37	MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 742.001,9628	15/10/2021 11:53:55
36.784.171/0001-04	TESLENCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 742.001,9628	19/10/2021 13:30:17
07.484.303/0001-76	PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUCAO & ADMINISTRACAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 749.043,4101	19/10/2021 11:47:33
27.685.019/0001-75	ALISON SCANDELAE	Sim	Sim	-	R\$ 749.573,4114	05/10/2021 10:15:03
05.062.405/0001-78	TERA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 749.573,4114	13/10/2021 09:14:12
34.834.293/0001-24	OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 749.573,4114	19/10/2021 12:55:03
11.921.270/0001-51	JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 757.069,1456	06/10/2021 09:04:23
08.307.701/0001-80	CONTE CORNETET ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 757.069,1456	15/10/2021 16:14:28
11.085.188/0001-34	IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 757.069,1456	18/10/2021 15:30:14
94.209.145/0001-40	BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	Não	Não	-	R\$ 757.069,1456	18/10/2021 18:01:43
20.008.729/0001-11	O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 757.069,1456	18/10/2021 22:05:57
34.829.041/0001-07	I NEVES DE FIGUEIREDO ENGENHARIA	Sim	Sim	-	R\$ 757.069,1456	19/10/2021 10:24:54
32.300.342/0001-13	GTX ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 757.069,1456	19/10/2021 12:11:52

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	19/10/2021 14:00:06	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	19/10/2021 14:21:48	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	19/10/2021 14:21:48	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 15:48:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 16:26:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/10/2021 10:08:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/10/2021 13:02:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/10/2021 15:03:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/10/2021 15:53:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/10/2021 09:02:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Encerramento do prazo	21/10/2021	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OH PROJETOS -

- Convocação anexo	10:45:16	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/10/2021 13:58:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/10/2021 14:31:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/10/2021 10:12:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/10/2021 12:18:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24.
Habilitação de fornecedor	22/10/2021 16:18:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	19/10/2021 14:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/10/2021 14:00:07	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/10/2021 14:00:07	Algumas propostas do item G1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/10/2021 14:01:07	Boa tarde Senhores Licitantes, está aberta a sessão do pregão 091/2021.
Pregoeiro	19/10/2021 14:01:19	Lembramos que qualquer comunicação com esta pregoeira nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras@ifc.edu.br o qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Esta pregoeira não atenderá ligações telefônicas.
Pregoeiro	19/10/2021 14:01:28	Lembramos que o critério de julgamento deste pregão é: MAIOR DESCONTO POR GRUPO (G1 – itens 01, 02, 03, 04 e 05) e MAIOR DESCONTO POR ITEM (item 05).
Pregoeiro	19/10/2021 14:01:34	Conforme item 1.5 do Termo de Referência, havendo divergências entre as especificações e unidades de medida constantes neste documento e no Portal de Compras Governamentais, prevalecem as constantes no Edital e seus anexos.
Pregoeiro	19/10/2021 14:01:38	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou em caso de sua desconexão.
Pregoeiro	19/10/2021 14:01:44	Lembramos, ainda, que comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que deixar de: entregar os documentos exigidos no certame e não mantiver a proposta.
Pregoeiro	19/10/2021 14:01:50	Ressaltamos que, conforme item 1.6 do edital, valores acima da referência não serão adjudicados. Entende-se por valores acima da referência aqueles que extrapolem o preço máximo aceitável para o item, conforme estabelecido pela Administração da Reitoria do Instituto Federal Catarinense. Aplica-se o parâmetro, inclusive, nos casos de itens que componham um grupo.
Sistema	19/10/2021 14:21:48	O item G1 está encerrado.
Sistema	19/10/2021 14:21:50	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/10/2021 15:07:46	Senhores licitantes, pedimos que tenham responsabilidade ao ofertarem os seus lances de modo a garantir a exequibilidade das propostas,
Sistema	19/10/2021 15:22:29	O item 5 está encerrado.
Sistema	19/10/2021 15:22:34	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	19/10/2021 15:27:57	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Senhor licitante, boa tarde! Vossa empresa é detentora da melhor proposta para os itens desta licitação.
Pregoeiro	19/10/2021 15:28:21	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - É possível oferecer preços mais vantajosos à Administração?
34.834.293/0001-24	19/10/2021 15:28:27	Boa tarde!
Pregoeiro	19/10/2021 15:28:34	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Fica concedido prazo de 10 minutos para manifestação.
34.834.293/0001-	19/10/2021	Infelizmente a disputa foi forte e ofertamos nosso melhor valor.

24	15:29:08	
Pregoeiro	19/10/2021 15:30:07	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Certo. Agradecemos a manifestação. Pedimos que aguardem um instante, em breve nos manifestaremos.
Pregoeiro	19/10/2021 15:45:54	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Procederemos a convocação para envio da proposta atualizada aos lances vencedores. Considerando que os valores poderão ter, no máximo, duas casas decimais, solicitamos que o valor do desconto ofertado para o item 02 seja arredondado para 31,0058%.
34.834.293/0001-24	19/10/2021 15:46:57	Sim, iremos arredondar.
Pregoeiro	19/10/2021 15:47:47	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Conforme item 7.28.1, após a convocação fica concedido prazo de 2 (duas) horas para envio das propostas ajustadas ao valor negociado. Deverão ser enviados, também, os documentos listados no item 8 do edital.
Sistema	19/10/2021 15:47:58	Senhor fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	19/10/2021 15:48:06	Senhor fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
34.834.293/0001-24	19/10/2021 15:50:24	Estamos providenciando.
Sistema	19/10/2021 16:25:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	19/10/2021 16:26:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	19/10/2021 16:41:25	Senhores licitantes, informamos que as propostas foram enviadas para análise da área técnica.
Pregoeiro	19/10/2021 16:41:56	Portanto, o pregão será suspenso e retomado em 20/10, a partir das 10h. Na data e horário agendados estejam conectados e atentos.
Pregoeiro	20/10/2021 10:02:53	Senhores licitantes, bom dia! Retomamos o pregão 91/2021.
Pregoeiro	20/10/2021 10:06:16	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Senhor licitante, bom dia!
Pregoeiro	20/10/2021 10:06:22	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Conferidos os documentos de proposta remetidos por vossa empresa, identificamos que para todos os itens existem pequenas variações nos valores unitários com desconto, mesmo os valores totais dos itens estarem corretos. Identificou-se, ainda, que o diagrama do cronograma do Item 5 apresenta inconsistências.
Pregoeiro	20/10/2021 10:06:27	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Desta forma, procederemos a convocação para envio dos documentos de proposta corrigidos.
Pregoeiro	20/10/2021 10:06:34	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Sugerimos a utilização dos modelos disponibilizados em nosso site, pois estão formatados para que os descontos incidam linearmente sobre todos os itens.
Pregoeiro	20/10/2021 10:06:39	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Link: https://dap.ifc.edu.br/2021/10/04/pregao-eletronico-no-91-2021-contratacao-de-projetos-de-engenharia-para-atender-as-necessidades-do-ifc/
Pregoeiro	20/10/2021 10:07:47	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Salientamos que os modelos são disponibilizados em ".ods", ou seja, elaborado com a utilização do Libre Office. Recomendamos a utilização dele para a adequação dos documentos.
Pregoeiro	20/10/2021 10:08:28	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Após a convocação, fica concedido prazo de 2 (duas) horas para envio, conforme dispõe o edital.
Sistema	20/10/2021 10:08:38	Senhor fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	20/10/2021 10:08:45	Senhor fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
34.834.293/0001-24	20/10/2021 10:50:12	Bom-dia! Estou providenciando.
Pregoeiro	20/10/2021 11:58:03	Considerando o horário de expediente da Instituição, suspenderemos o certame entre 12h e 13h. Com isso, o prazo para envio dos documentos solicitados fica suspenso e será reaberto no momento da retomada da sessão pública. Portanto, o prazo para envio dos documentos concedido à licitante OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI findará às 13h08min.
Sistema	20/10/2021 12:39:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	20/10/2021 13:00:54	Boa tarde, retomamos o pregão 91/2021!
Sistema	20/10/2021 13:02:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	20/10/2021 13:50:13	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Senhores licitantes, informamos que as propostas foram enviadas para análise da área técnica. Novas manifestações ocorrerão após as 15h.

Pregoeiro	20/10/2021 13:55:34	Senhores licitantes, informamos que as propostas foram enviadas para análise da área técnica. Novas manifestações ocorrerão após as 15h.
Pregoeiro	20/10/2021 15:02:31	Senhores licitantes, boa tarde! Retomamos o pregão 91/2021.
Pregoeiro	20/10/2021 15:02:40	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Senhor licitante, boa tarde!
Pregoeiro	20/10/2021 15:02:45	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Conferidos os documentos de proposta remetidos por vossa empresa, identificamos as inconsistências listadas a seguir:
Pregoeiro	20/10/2021 15:02:51	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - 1) Para o Grupo 01, no Item 02, não foi adotado o desconto negociado de 31,0058%, resultando em um valor a maior de R\$ 9,14;
Pregoeiro	20/10/2021 15:03:02	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - 2) No que se refere ao BDI, a licitante apresentou um percentual de ISS não condizente com o percentual aplicável para o serviço a ser executado. Conforme LC 137/2003 do município de Araraquara/SP, os serviços do item 7.03, possuem a incidência do ISS de 3%, a licitante indicou um percentual de 2% no BDI. (...)
Pregoeiro	20/10/2021 15:03:13	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - (...)Também foi incluído o percentual da CPRB no BDI, todavia, não se aplica CPRB para a execução de serviços de elaboração de estudos e projetos básicos e executivos.
Pregoeiro	20/10/2021 15:03:19	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Desta forma, procederemos a convocação para envio dos documentos de proposta corrigidos.
Pregoeiro	20/10/2021 15:03:22	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Após a convocação, fica concedido prazo de 2 (duas) horas para envio.
Sistema	20/10/2021 15:03:29	Senhor fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	20/10/2021 15:03:41	Senhor fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	20/10/2021 15:45:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	20/10/2021 15:53:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, enviou o anexo para o grupo G1.
34.834.293/0001-24	20/10/2021 15:53:57	Boa tarde! Enviados. Estamos a disposição.
Pregoeiro	20/10/2021 16:09:12	Senhores licitantes, informamos que as propostas foram enviadas para análise da área técnica.
Pregoeiro	20/10/2021 16:09:29	Portanto, o pregão será suspenso e retomado em 21/10, a partir das 09h. Na data e horário agendados estejam conectados e atentos.
Pregoeiro	21/10/2021 09:00:53	Senhores licitantes, bom dia! Retomamos o pregão 91/2021.
Pregoeiro	21/10/2021 09:01:31	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Senhor licitante, bom dia!
Pregoeiro	21/10/2021 09:01:35	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Conferidos os documentos de proposta remetidos por vossa empresa, identificamos as inconsistências listadas a seguir:
Pregoeiro	21/10/2021 09:02:08	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - 1) Para o Grupo 01, no Item 02, o cabeçalho da planilha (.pdf) apresenta o valor de desconto errado. Consequentemente a planilha (.pdf) de resumo do Grupo 01 apresenta o mesmo erro, acumulando-se no valor do desconto médio do grupo.
Pregoeiro	21/10/2021 09:02:13	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - 2) O BDI encontra erros na fórmula e percentual aplicado, sendo que a licitante não incluiu o percentual do risco (1,27%) na fórmula bem como o percentual do ISS permanece com valor abaixo do exigido pela legislação municipal.
Pregoeiro	21/10/2021 09:02:18	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Desta forma, procederemos a convocação para envio dos documentos de proposta corrigidos.
Pregoeiro	21/10/2021 09:02:21	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Após a convocação, fica concedido prazo de 2 (duas) horas para envio.
Sistema	21/10/2021 09:02:30	Senhor fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	21/10/2021 09:02:37	Senhor fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
34.834.293/0001-24	21/10/2021 09:09:26	Bom dia, estamos revisando.
Sistema	21/10/2021 10:45:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	21/10/2021 10:45:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	21/10/2021 10:56:26	Senhores licitantes, informamos que as propostas foram enviadas para análise da área técnica. Pedimos que aguardem, em breve nos manifestaremos.

Pregoeiro	21/10/2021 11:26:28	Senhores licitantes, informamos que em virtude do horário o pregão será suspenso e retomado hoje, 21/10, as 13h. Estejam conectados e atentos.
Pregoeiro	21/10/2021 13:04:27	Senhores licitantes, boa tarde! Retomamos o pregão 91/2021.
Pregoeiro	21/10/2021 13:04:33	Conferidos os documentos enviados pela licitante OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, procederemos à aceitação da proposta.
Pregoeiro	21/10/2021 13:12:39	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Senhor licitante, boa tarde! Ao lançarmos os valores negociados no sistema, identificamos uma inconsistência, visto que o sistema aceita somente o percentual de desconto com duas casas decimais.
Pregoeiro	21/10/2021 13:13:02	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Aceita ofertar o desconto de 31,01% para o item 02?
Pregoeiro	21/10/2021 13:13:11	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Aguardamos manifestação.
34.834.293/0001-24	21/10/2021 13:40:01	Boa tarde
34.834.293/0001-24	21/10/2021 13:40:31	Aceitamos a oferta.
34.834.293/0001-24	21/10/2021 13:42:10	Pode me dar prazo para corrigir a proposta e a planilha?
Pregoeiro	21/10/2021 13:50:56	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Senhor fornecedor, vamos ajustar administrativamente e considerar a manifestação no chat como aceitação. Posteriormente incluímos a proposta final ajustada no site, não sendo necessário o envio nesta fase.
Pregoeiro	21/10/2021 13:57:50	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Considerando os documentos de habilitação enviados, bem como o que dispõe o item 5.1.8.5, solicitamos o envio de documentação complementar referente às CATs enviadas PARA OS ITENS QUE COMPÕEM O GRUPO 01, para demonstração das características semelhantes ao objeto, como, por exemplo, cópia dos projetos arquitetônico e estrutural, contrato, etc
Pregoeiro	21/10/2021 13:58:15	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Após a convocação, fica concedido prazo de 2 (duas) horas para envio.
Sistema	21/10/2021 13:58:29	Senhor fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	21/10/2021 14:31:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, enviou o anexo para o grupo G1.
34.834.293/0001-24	21/10/2021 14:33:54	Prezada, enviado. Estamos a disposição.
Pregoeiro	21/10/2021 14:44:34	Senhores licitantes, encaminharemos os documentos remetidos pela empresa OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI para a análise da área técnica. Para tanto, suspenderemos a sessão nesse momento e retornaremos às 10h do dia 22/10. Na data e horário agendado estejam conectados e atentos.
Pregoeiro	22/10/2021 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia! Retomamos o pregão 91/2021.
Pregoeiro	22/10/2021 10:12:40	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Nos termos do que dispõe o item 5.1.8.5, solicitamos o envio documentação complementar referente às CATs enviadas PARA OS ITENS QUE COMPÕEM O GRUPO 01, para demonstração das características semelhantes ao objeto, como, por exemplo, cópia dos projetos arquitetônico e estrutural, contrato, etc.
Pregoeiro	22/10/2021 10:12:48	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Após a convocação, fica concedido prazo de 2 (duas) horas para envio.
Sistema	22/10/2021 10:12:56	Senhor fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	22/10/2021 12:18:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 34.834.293/0001-24, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	22/10/2021 13:03:24	Considerando o horário de expediente da Instituição, no período compreendido entre 12h e 13h, o pregão foi considerado suspenso. Com isso, o prazo para envio dos documentos solicitados foi considerado suspenso. Portanto, o prazo para envio dos documentos concedido à licitante OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI finda às 13h12min.
Pregoeiro	22/10/2021 13:19:41	Procederemos a análise dos documentos de habilitação. Novas manifestações a partir das 15h30min.
Pregoeiro	22/10/2021 15:32:26	Senhores licitantes, não foi possível a finalização da análise. Novas manifestações ocorrerão a partir das 16h.
Pregoeiro	22/10/2021 16:00:57	Senhores licitantes, retomamos o Pregão 91/2021.
Pregoeiro	22/10/2021 16:06:07	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Senhor licitante, está ciente que considerando que a profissional Tatiane Grecco Wagner, por ser a detentora da Certidão de Acervo Técnico utilizada na habilitação técnico-profissional dos projetos arquitetônico e estrutural em concreto armado, só poderá ser substituída

		no desenvolvimento destes projetos se atendido o disposto na cláusula 9.11.3. do edital?
Pregoeiro	22/10/2021 16:06:15	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Aguardamos manifestação.
34.834.293/0001-24	22/10/2021 16:09:22	Boa tarde!
34.834.293/0001-24	22/10/2021 16:09:51	Estou ciente.
Pregoeiro	22/10/2021 16:11:32	Para OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Certo. Agradecemos a manifestação.
Pregoeiro	22/10/2021 16:14:56	Conferidos os documentos de habilitação apresentados pela licitante OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI procederemos a habilitação da licitante.
Sistema	22/10/2021 16:17:53	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	22/10/2021 16:18:41	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/10/2021 às 16:50:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	13/10/2021 16:39:42	
Abertura da sessão pública	19/10/2021 14:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	19/10/2021 15:22:34	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	19/10/2021 17:10:30	Previsão de reabertura: 20/10/2021 10:00:00; Para análise das propostas enviadas.
Reativação	20/10/2021 10:02:01	
Suspensão administrativa	20/10/2021 16:11:13	Previsão de reabertura: 21/10/2021 09:00:00; Para análise técnica das propostas.
Reativação	21/10/2021 09:00:09	
Abertura do prazo	22/10/2021 16:17:53	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	22/10/2021 16:18:41	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/10/2021 às 16:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:50 horas do dia 22 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CRISTIANE WESTPHAL
Pregoeiro Oficial

RAFAEL MARCOS FERNANDES
Equipe de Apoio

CHARLES LAUBENSTEIN
Equipe de Apoio



Voltar

