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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23351.005539/2022-94

2. Descricao da necessidade

Inicialmente destaca-se que a busca por uma educacdo de qualidade é um dos grandes desafios para a institui¢do, para isso,
observa-se a necessidade de investimentos em todos os niveis de ensino, garantindo assim que o Instituto Federal Catarinense -
IFC Campus Concoérdia possa realmente atingir seus objetivos.

O IFC Campus Concérdia possui aproximadamente 1500 alunos matriculados no ensino médio, ensino superior e pés-graduacao.
Sdo diversas disciplinas ministradas diariamente e que necessitam de ambiente escolar adequado visando propiciar um ensino de
exceléncia para os alunos. Atualmente o quantitativo de salas de aula é insuficiente para atender a demanda existente, assim o
servico solicitado, destina-se a execucdo de ampliacdo de imével, adicionando 4 salas de aula a edificacdo existente, visando
atender a demanda de atual bem como ampliacdo da oferta de turmas para o ensino médio integrado oferecido pelo IFC - Campus
Concordia.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Direcéo de Ensino, Pesquisa e Extensdo Liane Vizzotto
Coordenacdo Geral de Ensino Silvia Dalla Costa

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

ITEM UNIDADE DESCRICAO QUANTIDADE

Contratacdo de empresa especializada para execucdo da ampliacdo de salas de

1 SISO aula do bloco pedagdgico com érea de 332,642,

Dada a natureza do servigo a ser prestado, opta-se pela contratacdo em um tnico item, sendo que as atividades que o compdem
estdo especificadas em uma planilha de orcamento detalhando de forma a quantificé-las e precifica-las com as respectivas
unidades e, por fim, organiza-las em etapas de um cronograma, principalmente devido ao regime de execucdo, de empreitada por
preco global.

A contratada devera fornecer a mao de obra, os materiais, os equipamentos, as ferramentas e os utensilios necesséarios para a
perfeita execugdo dos servicos e demais atividades correlatas.

Cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranca e Higiene do Trabalho, fornecendo adequado equipamento de
protecdo individual a todos que trabalham ou que, por qualquer motivo, permanecam na obra.

Os responsaveis pela execugdo deverdo providenciar junto ao CREA-SC as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART)
referentes ao objeto do contrato nas especialidades pertinentes.
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Devera promover também a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especifica¢cdes que integram o contrato, no prazo determinado.

E de responsabilidade do contratado elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo responsavel pela execucdo, as
informagdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionérios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicoes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como a situagdo da obra em relacao
ao cronograma previsto.

Os servigos serdo executados em total e estrita observancia das indicagdes constantes dos projetos fornecidos pela contratante e
referidos no memorial descritivo.

Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que: em caso de divergéncia entre o Memorial
Descritivo e os desenhos do Projeto Arquitetdnico, prevalecerd sempre o primeiro; em caso de divergéncia entre o Memorial
Descritivo e os desenhos dos projetos especializados, prevalecerdo sempre estes tltimos; em caso de divergéncia entre as cotas
dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras; em caso de divergéncia entre os desenhos
de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior escala; em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes,
prevalecerdo sempre os mais recentes; em caso de divida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas ou das especificagdes,
orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, serd consultada a fiscalizagdo do contratante.

O prazo de garantia do servigo executado sera de no minimo cinco anos, contados da aceitagdo do servico.

Os pagamentos serdo realizados de acordo com o cronograma e somente para as etapas efetivamente concluidas. Para cada
quesito, na execugdo dos servicos, a contratada deverd obedecer as especificacdes técnicas descritas no Memorial Descritivo,
bem como os demais instrumentos e normativos técnicos adequados (normas da ABNT e internacionais, resolugdes CONAMA,
bibliografias etc), relacionados ao(s) servicos que estdo sendo contratados.

A contratada devera apresentar pelo menos um Atestado de Capacidade Técnica, comprovando a Execucdo de estrutura de
concreto armado de edificacdo em alvenaria para fins especiais, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove a aptiddo da empresa licitante para executar servicos com caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagcdo, onde
fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execucdo de servicos com as caracteristicas constantes no Memorial
Descritivo (nos termos dos incisos I e II; do inciso I do § 1° e § 3°, Artigo 30 da Lei 8.666/93).

O percentual maximo de subcontratagdo, para a obra de ampliacdo de salas de aula do Bloco Pedagégico, devera ser de até
15,46% do valor contratado.

Os percentuais foram definidos com base nos itens dos quantitativos levantados dos projetos e orgamento. Fica estabelecido a
vedacdo de subcontratacdo de atividades relacionadas aquelas constantes no conjunto de comprovagao de qualificacdo técnica.

A Empresa deverd executar os servicos respeitando o cronograma de funcionamento do Campus Concérdia e disponibilidade,
quando necessario, do acompanhamento de um servidor do IFC.

O prazo para inicio da execucdo da obra serd de 15 (quinze) dias corridos a partir da data da assinatura do contrato, com eficacia
a partir da data de publicagdo do extrato no Didrio Oficial da Unido.

A execucdo contratual obedecerd ao cronograma fisico-financeiro com a especificacéo fisica completa das etapas necessarias a
medigdo, ao monitoramento e ao controle das obras, ndo se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execugao,
medicdo, monitoramento, fiscalizacdo e auditoria, os custos unitarios da planilha de formacéo de preco.

A licitante devera apresentar declaracdo em nome da licitante relacionando o(s) nome(s) do(s) membro(s) da equipe técnica que
se responsabilizard(ao) pela execucdo do objeto e do preposto técnico e comprovacdo de que os membros da equipe técnica
pertencem ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins desta
licitagdo, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante ou com
declaragdo de compromisso de vinculacdo futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

As atividades deverdo ser realizadas por profissionais qualificados pelo CREA/CAU, sendo que a CONTRATADA devera
apresentar para o processo licitatério (fase de andlise de habilitacdo técnica).

A contratada deverd apresentar ainda:
Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou no CAU

(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos
de habilitacdo e classificagdo;
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Certiddo de registro de pessoa fisica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou no CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em nome do(s) membro(s) da equipe técnica que se responsabilizara(do) pela
execucao do objeto e do preposto técnico com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e
classificacdo;

Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo da obra ou servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratagao, a saber:

- Execucdo de estrutura de concreto armado de edificacdo em alvenaria para fins especiais maior ou igual a 150m2.

A Licitante deverd apresentar Declaracdo de Vistoria ou de Opgdo pela Ndo Vistoria, ndo cabendo quaisquer alegacoes
posteriores quanto ao desconhecimento do local a ser realizado o servico e suas caracteristicas.

Para evitar despesas desnecessarias na execucdo dos servicos, verifica-se a necessidade de inclusdo de condicdo de ndo
pagamento de etapas ndo necessarias de serem executadas na obra, com base nos seguintes termos:

- O pagamento serd realizado somente para as etapas, itens e/ou subitens efetivamente executados.

Deverdo ser mencionadas, como obrigacdes da Contratada, além das clausulas previstas nas minutas disponibilizadas pela
Advocacia Geral da Unido, as seguintes clausulas:

A CONTRATADA, além do fornecimento da mao de obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios
necessdrios para a perfeita execu¢do dos servicos e demais atividades correlatas, obriga-se a:

Providenciar junto ao CREA/CAU as ART/RRT, referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a Administracao
possa utilizé-lo de acordo com o previsto no Projeto Bésico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de
1993;

Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnol6gico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos
direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a
tecnologia de concepcdo, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da
obra.

Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especifica¢cdes que integram este Contrato, no prazo determinado;

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e
disciplina;

Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicdes e especificacdes constantes no Memorial Descritivo e
planilha or¢amentéria;

Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para anélise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo;

Elaborar o Diario de Obra por membro da equipe técnica indicada, incluindo diariamente as informagdes sobre o
andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢does de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
fiscalizagdo e situagdo da obra em relagdo ao cronograma previsto;

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as
especificacdes constantes no Memorial Descritivo e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;
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Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo,
danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos a execugdo da obra.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo executado de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
deste contrato.

A Contratada devera observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

Nao havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
contrato, este deverd prever clausulas que garantam os direitos trabalhistas, podendo utilizar como referéncia
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima.

A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que
tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos
sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade

Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os
respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo dos
servicos, durante a vigéncia da obra.

Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachds, com fotografia recente, e provendo-os dos
Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI’s;

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes em condi¢des adequadas
ao cumprimento das normas de saide, seguranca e bem-estar no trabalho.

Manter sediado junto a Administragdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisdes compativeis
com 0s compromissos assumidos;

Caber4 a Contratada, no momento da assinatura do contrato a indicagcdo de responsavel (mestre de obras), nos
termos da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
Administracdo;

Instruir os seus empregados quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Administragdo;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacdo;

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as
eventuais falhas na execucao dos servigos fora das suas especificagdes;

Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execucéo deste contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo
o onus decorrente;
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Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados quando da
execucdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a
integridade do patriménio publico;

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestacdes a que estd obrigada, exceto nas condigdes autorizadas, conforme disposto no Edital, no
Memorial Descritivo ou neste Contrato;

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢Ges que ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo
no certame licitatorio;

A Contratada devera apresentar, em até 05 (cinco) dias da assinatura do Contrato, a relacdo de profissionais que atuardo
na execugdo dos servicos, bem como a comprovacgao do vinculo com a Contratada;

Ao cadastrar a obra no INSS a empresa se obriga a apresentar o CEI a contratante, devendo os recolhimentos
cadastrados serem compativeis com a declaragdo apresentada na licitacdo referente a opgdo de optante ou ndo optante
pela desoneracdo da folha de pagamento.

O cadastro especifico do INSS, deve ser observado junto ao 6rgdo competente, no inicio dos servicos, e apresentado
antes da primeira medicdo.

5. Levantamento de Mercado

Considerando a necessidade de execugdo da obra e a falta de pessoal qualificado para a execucgdo direta, descrevemos abaixo
duas modalidades licitatérias visando a execucdo do projeto:

Solucdo 01: Tomada de Precos (Inc. II, do Art. 22° da Lei n° 8.666/93), definida no § 2° do mesmo Art. da seguinte forma:
“Tomada de precos é a modalidade de licitacdo entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condigdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria
qualificacdo”.

Solucdo 02: Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC (Lei n° 12.462/2011), que em seu Art. 1°, § 3°, define a aplicacdo da
modalidade: “Além das hipéteses previstas no caput, 0 RDC também é aplicével as licitacdes e aos contratos necessarios a
realizagdo de obras e servigos de engenharia no ambito dos sistemas publicos de ensino e de pesquisa, ciéncia e tecnologia”.

A equipe de planejamento da Contratacdo definiu pela opcdo 02: RDC, por ser a mais viavel para contratagdo. Esta modalidade
atende os critérios legais para contratagdo do objeto e pode ocorrer de forma eletronica, o que inevitavelmente proporciona maior
publicidade e transparéncia dos atos publicos. O RDC permitira ainda a contratacdo por melhor preco e otimizagdo processual e
simplicidade nas medi¢des (medigdes por etapa concluida). O objeto licitado serd contratado por empreitada por preco global que
tem as seguintes caracteristicas:

Menor custo para a Administracdo Puiblica na fiscalizagdo da obra;
Valor final do contrato é, em principio, fixo;

Restringe os pleitos do construtor e a assinatura de aditivos;

Dificulta o jogo de planilha;

O construtor tem incentivo para concluir a obra no menor prazo possivel;

Ha maior facilidade para a Administragdo controlar o cumprimento de prazos.
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6. Descricao da solucao como um todo

Contratagdo de empresa especializada para execucdo da ampliagdo de salas de aula do bloco pedagégico com area de 332,64m?,
por meio de licitacdo na modalidade de RDC - Regime Diferenciado de Contratagdo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estimadas estdo de acordo com o “Projeto Arquitetonico/Complementares e Memoriais Descritivos", documentos
elaborados pelo responsavel técnico dos projetos.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Os valores de referéncia foram obtidos através da tabela SINAPI e orcamento com fornecedores locais. O valor global estimado
desta aquisicdo é de R$ 982.620,89 (Novecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A execucdo da solugdo é viavel por meio da contratagdo de uma tnica empresa para a execugao, pois, inclusive, trata-se de um
servico global com etapas que fazem parte do mesmo servico, na mobilizagdo e coordenacdo das equipes e na mobilizagdo e
operacionalizacdo dos equipamentos, o que inviabiliza e caracteriza-se como sendo inapropriado dividir esses itens para serem
executados por empresas diferentes, sobretudo por questdes de padronizagdo, operacionalizagdo e responsabilizacdo dos
profissionais técnicos responsaveis pelos servigos.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se aplica

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Atender ao objetivo estratégico do IFC conforme disposto no Plano Estratégico 2018-2021 “Garantir e Desenvolver a
Infraestrutura dos Campi”. Ofertar, no minimo 50% de vagas em cursos técnicos de nivel médio por campus;

12. Resultados Pretendidos

Realizar a ampliacdo do nimero de salas de aula.

Proporcionar a possibilidade de ampliacdo da quantidade de turmas de Ensino Médio Integrado.

13. Providéncias a serem Adotadas
- Remocdo de vegetacgdo (arvores) proximo a edificacao, através de supressdo ambiental;

- Fechamento do acesso interno a area de ampliagdo.

14. Possiveis Impactos Ambientais
Nao hé impacto ambiental relevante.

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR
—15448-1 e 15448-2. (se aplicavel)

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos

seus similares.

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel,
que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento.

Adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de outubro de 2003.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando o exposto neste ETP
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16. Responsaveis

LIANE VIZZOTTO

Diretora de Ensino, Pesquisa e Exten¢do

ADENILSON TRINDADE

Diretor de Infraestrutura e Produgdo

TANIA VALENTIM DE LIMA FANTIN

Engenheira

A Autoridade Méxima do Instituto Federal Catarinense — Campus Concordia, no uso de suas atribui¢des legais aprova o
presente Estudo Técnico Preliminar.

RUDINEI KOCK EXTERCKOTER

Diretor geral
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