Logomarca da licitante

RDC 09/2022
ORCAMENTO
PROCESSO N° 23348.006444/2022-47

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DE AREA DO BLOCO
CENTRO DE EVENTOS E BLOCO ADMINISTRATIVO
PEDAGOGICO DO CAMPUS AVANCADO ABELARDO
LUZ DO IFC

LDI: 21,06%
AREA: 1.284,30 m?
LOCAL: Rua Geral, SN, Assentamento José Maria, Abelardo Luz,

SC

DATA: nov/22

LDI Dif.: 14,87%

LICITANTE: Construtora Ecasa Engenharia Ltda

CNPJ: 00.707.897/0001-98
TELEFONE: (41) 3209-0220
E-MAIL: henrique@ecasa.eng.br

RESP. TEC.: Antonio Carlos Alves Sampaio

DESCONTO: 5,0159%

x MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL TOTAL
ETAPA DESCRIGAO UNID. | QUANTIDADE 55676 UNIT. | CUSTO TOTAL | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL S/LDI ciLDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Servigos técnicos
1.1.1 Art de execugdo acima de r$ 15.000,00 [ unidade [ 1,00 | 28,89 28,89 222,57 222,57 251,46 304,43
Total da subetapa 1.1 28,89 222,57 251,46 304,43
1.2 Canteiro de obras
1.2.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 3,00 57,13 171,40 474,81 1.424,43 1.595,83 1.931,93
1.2.2 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 0,50 57,14 28,57 474,80 237,40 265,97 321,99
123 goPume com telha metslica com reaproveitamento para fase m2 91,65 18,02 1.651,39 116,40 10.668,28 12.319,67 14.914,25
124 Execugéo de depsito em canteiro de obra em chapa de m? 8,00 190,13 1.521,03 828,03 6.624,23 8.145,26 9.860,69
madeira compensada, ndo incluso mobiliario. af_04/2016
Execucgéo de central de armadura em canteiro de obra, ndo
1.2.5 incluso mobiliario e equipamentos. af 04/2016 m? 6,00 61,61 369,64 236,55 1.419,28 1.788,92 2.165,68
Execucéo de escritério em canteiro de obra em chapa de
1.2.6 madeira compensada, néo incluso mobiliario e equipamentos. m? 4,00 246,13 984,52 921,21 3.684,83 4.669,35 5.652,74
af_02/2016
Execucgéo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em
1.2.7 alvenaria, ndo incluso mobiliario. af 02/2016 m? 6,00 325,73 1.954,36 684,97 4.109,79 6.064,15 7.341,29
1.2.8 Execugdo de refeitério em canteiro de obra em alvenaria, ndo m? 8,00 184,50 1.475,97 420,68 3.365,46 4.841,43 5.861,06
incluso mobilidrio e equipamentos. af_02/2016
Kit cavalete para medigéo de agua - entrada individualizada,
1.2.9 em pvc dn 25 (%), para 1 medidor «3 fornecimento e un 1,00 57,32 57,32 107,59 107,59 164,91 199,64
instalacéo (exclusive hidrémetro). af 11/2016
— 3 - - =
12.10 Hidrarfetro dn 25 (%), 5.0 méh forecimento & instalagao. un 1,00 20,78 20,78 197,85 197,85 218,63 264,68
Ponto de consumo terminal de agua fria (subramal) com
1.2.11 tubulagéo de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de agua, un 1,00 98,20 98,20 41,14 41,14 139,34 168,69
inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014
Quadro de distribuigdo de energia em chapa de ago
1.2.12 galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 12 un 1,00 26,74 26,74 440,54 440,54 467,28 565,69
disjuntores din 100a - fornecimento e instalagdo. af_10/2020
1.2.13 Entrada proviséria un 1,00 307,19 307,19 1.089,71 1.089,71 1.396,90] 1.691,10
Execucéo de refeitorio provisério para alunos em chapa de
1.2.14 madeira compensada, n&o incluso mobiliario e equipamentos. m? 40,00 152,38 6.095,29 476,77 19.070,81 25.166,10, 30.466,20
Total da subetapa 1.2 14.762,40 52.481,34 67.243,74] 81.405,63
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1.3 Demoligdes e remogdes
1.3.1 Primeira fase
1.3.1.1 Demoligao de cobertura
Remocao de telhas, de fibrocimento, metalica e ceramica, de 5
1.3.1.1.1 forma manual, sem reaproveitamento. af _12/2017 m 669,77 2,75 1.838,53 0,45 299,00 2.137,53 2.587,71
13112 Apllcaga(_) de lona plastica para protegéo da cobertura, com m2 300,00 0,20 50,84 2.11 632,59 692,43 838,26
reaproveitamento.
1.3.1.1.3 Retirada e recolocagdo de lona plastica para protecdo m? 369,77 0,32 119,41 0,05 17,56 136,97 165,82
1.3.1.1.4 Retirada de calhas, rufos e rincées em chapa metalica m 199,62 1,60 318,54 0,30 60,67 379,21 459,08
Total da subetapa 1.3.1.1 2.336,32 1.009,82 3.346,14 4.050,87
1.3.1.2 Remocgéo de forro de PVC
13121  |Remogdo de forros de pve, de forma manual, sem me 619,29 1,30 805,86 0,20 123,53 929,39 112513
reaproveitamento.
Remocao de trama de madeira para forro, de forma manual, 5
1.3.1.2.2 sem reaproveitamento m 619,29 2,33 1.441,14 0,37 229,41 1.670,55| 2.022,38
Total da subetapa 1.3.1.2 2.247,00 352,94 2.599,94 3.147,51
1.3.1.3 Remocé&o de esquadrias e vidros
13131 Remogao de portas alizares em madeira, de forma manual, m2 35,19 7.29 256,36 1,21 4245 208,81 361,75
sem reaproveitamento
Remocao de portas metalicas, de forma manual, sem 5
1.3.1.3.2 reaproveitamento m 43,80 7,29 319,09 1,21 52,83 371,92 450,26
13133  |Remocdo de janelas metdlicas, de forma manual, sem me 48,08 20,17 969,99 12,22 587,75 1.557,74 1.885,81
reaproveitamento
Remocéo de portdo gradeado de forma manual, sem 5
1.3.1.34 reaproveitamento m 3,75 7,29 27,32 1,21 4,52 31,84 38,55
13135  |Remogdo de grade metdlica, de forma manual, sem me 11,54 20,17 232,81 12,22 141,07 373,88 452,63
reaproveitamento
1.3.1.3.6 Remocéo de vidro liso comum de esquadria m? 58,28 16,39 955,44 3,00 174,93 1.130,37| 1.368,44
Total da subetapa 1.3.1.3 2.761,01 1.003,55| 3.764,56 4.557,43
1.3.14 Remocgéo de instalagdes elétricas e de cabeamento estruturado
13141 Remogao de mterruptores/tomadas elétricas, de forma manual, un 47,00 0,57 2678 0,09 4,02 30,80 37,29
sem reaproveitamento. af _12/2017
Remocao de luminarias, de forma manual, sem
1.3.1.4.2 reaproveitamento. af 12/2017 un 43,00 1,11 47,78 0,16 6,94 54,72 66,26
13143  |Remogdo de cabos elétricos, de forma manual, sem m 3.209,04 0,57 1.828,83 0,09 304,81 2.133,64 2.583,00
reaproveitamento. af_12/2017
1.3.1.4.4 Retirada de quadro elétrico un 3,00 24,65 73,94 3,09 9,26 83,20, 100,73
Remocao de eletroduto aparente de forma manual, sem
1.3.1.4.5 reaproveitamento m 29,20 0,38 11,09 0,07| 1,94 13,03] 15,78
1.3.1.4.6 Desinstalagao de rack de piso com reaproveitamento un 1,00 52,58 52,58 6,56 6,56 59,14 71,60
1.3.1.4.7 Desinstalagéo de rack de parede com reaproveitamento. un 1,00 10,24 10,24 1,29 1,29 11,53 13,96
13148 Remogaq de cabeamento estruturado , de forma manual, sem m 1.050,38 0,57 598,61 0,09 99,77 698,38 845,46
reaproveitamento.
Remocao roteador wi-fi, de forma manual, com
1.3.1.4.9 reaproveitamento un 1,00 1,11 1,11 0,16 0,16 1,27 1,54
Total da subetapa 1.3.1.4 2.650,96 434,75 3.085,71 3.735,62
1.3.1.5 Remocéo e demoligéo de instalagdes hidrossanitarias
Remogao de tubulagdes (tubos e conexdes) de agua fria, de
1.3.1.5.1 forma manual, sem reaproveitamento - cozinha, refeitério, m 15,95 0,38 6,06 0,07 1,06 7,12 8,62
lavanderia
Remocao de tubulagdes (tubos e conexdes) de agua fria, de
1.3.1.5.2 forma manual, sem reaproveitamento - patio m 2,00 0,38 076 0,07 013 0,89 1,08
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Remocgéo de tubulagdes (tubos e conexdes) de agua fria, de
1.3.1.5.3 forma manual, sem reaproveitamento. - coleta de aguas m 28,83 0,38 10,95 0,07 1,92 12,87 15,58
pluviais
Remocéao de metais sanitarios, de forma manual, sem
1.3.1.54 reaproveitamento - cozinha, refeitério, lavanderia un 6,00 6,92 4954 1.1 6,67 48.21 58,37
13155  |Remogdo de metais sanitarios, de forma manual, sem un 18,00 6,92 124,64 1,11 20,00 144,64 175,10
reaproveitamento - sanitarios coletivos e pcd
Remocao de lougas, de forma manual, sem reaproveitamento -
1.3.1.5.6 sanitarios coletivos e pcd un 20,00 9,50 189,97 1,52 30,39 220,36 266,77
13157  |Remogdo pia de cozinha, de forma manual, sem un 2,00 9,50 18,99 1,52 3,04 22,03 26,68
reaproveitamento - cozinha e refeitério
Remocao de tanque, de forma manual, sem reaproveitamento -
1.3.1.5.8 lavanderias interna e externa un 3,00 9,50 28,49 1,52 4,56 33,05] 40,02
13159  |Remogdo de bebedouro, de forma manual, com un 1,00 9,49 9,49 1,52 1,52 11,01 13,34
reaproveitamento
Remocao de chuveiro elétrico, de forma manual, sem
1.3.1.5.10 reaproveitamento - sanitarios coletivos un 8,00 9,50 75,98 1,52 12,16 88,14 106,71
Caminh&o para equipamento de limpeza a sucgédo, com
caminh&o trucado de peso bruto total 23000 kg, carga util
1.3.1.5.11 maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 chp 2,00 19,28 38,56 319,12 638,23 676,79 819,33
cv, inclusive limpadora a sucgao, tanque 12000 | - chp diurno.
af_11/2015
Caminhao para equipamento de limpeza a suc¢do com
caminh&o trucado de peso bruto total 23000 kg, carga util
1.3.1.5.12 maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 chi 0,50 19,28 9,64 43,38 21,69 31,33 37,93
cv, inclusive limpadora a sucgéo, tanque 12000 | - chi diurno.
af_11/2015
Demoli¢céo de lajes da fosssa e filtro, de forma mecanizada 3
1.3.1.5.13 com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017 m 1,10 93,90 103,29 19,88 21,87 125,16 151,53
131514 Demolllgao da fossa e filtro Qesconsmerando a tampa, de forma me 2.99 1013 30,30 4838 144,67 174,97 211,82
mecanizada, sem reaproveitamento.
1.3.1.5.15 Remocéo de caixa d"agua em polietileno un 2,00 5,96 11,92 0,79 1,58 13,50 16,35
Total da subetapa 1.3.1.5 700,58 909,49 1.610,07| 1.949,24
1.3.1.6 Remocéo de acessorios e equipamentos
Remocao de acessorios, de forma manual, com
1.3.1.6.1 reaproveitamento (papeleira, toalheiro, saboneteira, cabideiro e un 31,00 1,18 36,51 0,19 5,89 42,40 51,33
etc.) - sanitérios coletivo e pcd
Remocao de acessorios, de forma manual, com
1.3.1.6.2 reaproveitamento. (papeleira, toalheiro, saboneteira, cabideiro un 3,00 1,18 3,563 0,19 0,57 4,10 4,97
e etc.) - cozinha, refeitério, lavanderia
Remocao de acessorios, de forma manual, com
1.3.1.6.3 reaproveitamento (papeleira, toalheiro, saboneteira, cabideiro e un 4,00 1,18 4,71 0,19 0,76 5,47 6,62
etc.) - circulagdes e salas
Remocao de barras de apoio, de forma manual, com
1.3.1.6.4 reaproveitamento - sanitario pcd un 2,00 6,93 13,85 1,11 2,22 16,07 19,46
13165 Remogaq de espelho fixado parede em parede, sem m2 1,80 11,70 21,06 214 3.86 24.92 30,18
reaproveitamento
Remocao de persianas com trilhos e acessorios de fixagao, de
1.3.1.6.6 forma manual, com reaproveitamento un 12,00 1,18 14,13 0,19 2,28 16,41 19,87
13167 Remogaq de mao francesa, de forma manual, sem un 2,00 118 235 019 038 273 331
reaproveitamento
Remocéao de mural em vidro fixado parede em parede, com
1.3.1.6.8 reaproveitamento un 2,00 1,18] 2,35 0,19 0,38 2,73 3,31
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13169 Remogao de extlntore§ e acessorios de fixagao, de forma un 3,00 118 353 019 057 410 497
manual, com reaproveitamento.
Remocao de placas de sinalizagéo, de forma manual, com
1.3.1.6.10 reaproveitamento. un 1,00 1,17 1,17 0,19 0,19 1,36 1,66
131611 Remogaq de luminarias de emergéncia, de forma manual, com un 2,00 111 222 0.16 032 2,54 3,08
reaproveitamento.
13.1.6.12 |Remogdo de ar-condicionado com evaporadora, condensadora | | 1,00 109,01 109,01 14,63 14,63 123,64 149,68
e acessorios de fixagdo, com reaproveitamento.
Total da subetapa 1.3.1.6 214,42 32,05 246,47 298,43
1.3.1.7 Demoligdo de paredes, revestimentos, divisorias, verga e contraverga
13171 Demolicdo de parede em alvenaria de bloco furado, de forma me 22.49 4251 956,15 7.86 176,66 1.132,81 1.371,39
manual, sem reaproveitamento.
Demolicéo de platibanda em alvenaria de bloco furado, de 3
1.3.1.7.2 forma manual, sem reaproveitamento. m 1,93 42,51 82,05 7,85 15,16 97,21 117,69
13173 Remocao diviséria leve dos banheiros coletivos, lcon5|derando m2 33,26 2,05 68,23 033 11,06 79,29 95.99
chapas e perfis, de forma manual, sem reaproveitamento.
Remocao de divisoria leve do tipo colmeia, de forma manual, 5
1.3.1.74 com reaproveitamento. m 40,85 2,05 83,81 0,33] 13,58 97,39 117,90
Demolicédo de revestimento ceramico em parede com
1.3.1.7.5 argamassa de assentamento, de forma manual, sem m? 81,05 17,59 1.425,74 3,01 244,04 1.669,78 2.021,45
reaproveitamento.
Demolicéo de vergas e contravergas em concreto armado, de 3
13.1.7.6 forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. m 046 195,96 90,14 67,00 3082 120,9 146,44
Total da subetapa 1.3.1.7 2.706,12 491,32 3.197,44 3.870,87
1.3.1.8 Demoligéo de piso
13181  |Demolicdo de piso ceramico, de forma mecanizada com m? 554,21 9,39 5.206,18 1,76 973,86 6.180,04 7.481,58
martelete, sem reaproveitamento.
Demolicdo de camada de regularizagéo, de forma manual, sem 5
1.3.1.8.2 reaproveitamento. af_12/2017 m 554,21 2,56 1.421,30 0,46 252,68 1.673,98| 2.026,53
13.183  |Demolicdo de rodapé ceramico, de forma manual, sem m 221,59 2,00 444,10 0,35 77,87 521,97 631,91
reaproveitamento.
Demolicdo de contrapiso, de forma mecanizada com martelete, 3
1.3.1.84 sem reaproveitamento. m 11,15 93,91 1.047,10 19,88| 221,66 1.268,76| 1.535,97
13185 Demolicdo doltablado, de forma mecanizada com martelete, me 554 93.91 520,26 19,88 110,13 630,39 76316
sem reaproveitamento
Demoligdo de soleira em granito, de forma mecanizada com 5
1.3.1.8.6 martelete, sem reaproveitamento. m 2,01 9,39 18,88 1,76 3,53 22,41 27,13
13187  |Demoligdo de calgadas em concreto, de forma mecanizada me 51,95 93,91 4.878,64 19,88 1.032,77 5.911,41 7.156,38
com martelete, sem reaproveitamento.
1.3.1.8.8 Remocéo de guia pré-fabricada de concreto m 5,90 9,17 54,13 1,70 10,03 64,16 77,68
13.1.8.9 Demollga_o de pavimento intertravado, de forma manual, com m? 1,03 13,48 13,88 1,94 2,00 15,88 19.23
reaproveitamento.
Total da subetapa 1.3.1.8 13.604,47 2.684,53| 16.289,00 19.719,58
Total da subetapa 1.3.1 27.220,88 6.918,45 34.139,33] 41.329,55
1.3.2 Segunda fase
1.3.21 Demoligéo de cobertura
13211 Remocgao de telhas, de flbroqmento, metalica e ceramica, de m2 406,11 274 111477 0,45 181,30 1.296,07 1.569,04
forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
1.3.21.2 Retirada e recolocagdo de lona plastica para protecdo m? 406,11 0,32 131,14 0,05 19,29 150,43 182,12
13213 Remocéo de forro e de_ vistas do beiral em madeira, de forma m2 69,85 1,40 97,52 0,24 16,59 114,11 138,15
manual, sem reaproveitamento
Total da subetapa 1.3.2.1 1.343,43 217,18 1.560,61 1.889,31
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1.3.2.2 Remocéo de forro de PVC
Remocao de forros pvc, de forma manual, sem 5
1.3.2.21 reaproveitamento. m 318,67 1,30 414,68 0,20 63,56 478,24 578,96
13292 Remogao de tlrama de madeira para forro, de forma manual, m2 318,67 233 741,57 0,37 118,05 859,62 1.040,66
sem reaproveitamento
Total da subetapa 1.3.2.2 1.156,25] 181,61 1.337,86] 1.619,63
1.3.2.3 Remocéo de esquadrias e vidros
Remocao de portas alizares em madeira, de forma manual, 5
1.3.2.31 sem reaproveitamento m 28,49 7,29 207,55 1,21 34,37 241,92 292,87
13232 Remogaq de portas metdlicas, de forma manual, sem m2 588 7.29 4284 1,21 7.09 49.93 60,45
reaproveitamento
13233  |Remocdo dejanelas, de forma manual, sem reaproveitamento. | -, 42,41 20,17 855,60 12,22 518,43 1.374,03 1.663,42
1.3.2.34 Rgmog;éo de vidro liso comum de esquadria m? 46,61 16,39 764,13 3,00 139,90 904,03| 1.094,42
Total da subetapa 1.3.2.3 1.870,12 699,79 2.569,91 3.111,16
1.3.24 Remocéo de instalagdes elétricas e de cabeamento estruturado
13241 Remogéo de ipterruptores/tomadas elétricas, de forma manual, un 53,00 057 30.20 0,09 4,53 3473 42,05
sem reaproveitamento. af_12/2017
13242  [Remogo de luminarias, de forma manual, sem un 37,00 1,11 41,12 0,16 5,97 47,09 57,01
reaproveitamento. af_12/2017
13243  |Remogéo de cabos elétricos, de forma manual, sem m 2.252,34 0,57 1.283,61 0,09 213,93 1.497 54 1.812,94
reaproveitamento. af_12/2017
1.3.24.4 Remocéo de eletroduto de forma manual m 24,60 0,38 9,34 0,07 1,64 10,98 13,29
1.3.24.5 Retirada de quadro elétrico un 2,00 24,65 49,30 3,09 6,17 55,47 67,15
1.3.2.4.6 Desinstalagéo de rack de piso un 1,00 52,58| 52,58 6,56 6,56 59,14 71,60
1.3.24.7 Desinstalagao de rack de parede. un 1,00 10,24 10,24 1,29 1,29 11,53 13,96
Remocao de cabeamento estruturado , de forma manual, sem
1.3.2.4.8 reaproveitamento. m 832,26 0,57 474,30 0,09 79,05] 553,35 669,90
13249 Remogaq de eletrocalha, de forma manual, com m 5,00 0,38 1,90 0,07 033 2.23 270
reaproveitamento.
Total da subetapa 1.3.2.4 1.952,59 319,47 2.272,06 2.750,61
1.3.25 Remocéo e demoligao de instalagdes hidrossanitarias
Remocao de tubulagdes (tubos e conexdes) de agua fria, de
1.3.25.1 forma manual, sem reaproveitamento - circulagéo m 2,00 0,38 076 0,07 0.13 0.89 1,08
13252  |Remogéo de metais sanitarios, de forma manual, sem un 9,00 6,92 62,32 1,11 10,00 72,32 87,55
reaproveitamento - sanitarios individuais e pcd
Remocao de barras de apoio, de forma manual, com
1.3.2.5.3 reaproveitamento - sanitario pcd un 1,00 6,92 6,92 1,11 1,11 8,03 9,73
13254  |Remogdo de loucas, de forma manual, sem reaproveitamento - | 6,00 9,50 56,98 1,52 9,12 66,10 80,03
sanitarios individuais e pcd
Remocao de bebedouro, de forma manual, com
1.3.2.5.5 reaproveitamento un 1,00 9,49 9,49 1,52 1,52 11,01 13,34
13256  |Remogdo de chuveiro elétrico, de forma manual, sem un 3,00 9,50 28,49 1,52 4,56 33,05 40,02
reaproveitamento - sanitarios individuais e pcd
1.3.25.7 Remocé&o de caixa d"agua em polietileno un 1,00 5,96 5,96 0,79 0,79 6,75 8,18
Total da subetapa 1.3.2.5 170,92 27,23 198,15 239,92
1.3.2.6 Remocéo de acessorios e equipamentos
Remocao de acessorios, de forma manual, com
1.3.2.6.1 reaproveitamento (papeleira, toalheiro, saboneteira, cabideiro e un 12,00 1,18 14,13 0,19 2,28 16,41 19,87
etc.) - sanitarios individuais e pcd
Remocao de barras de apoio, de forma manual, com
1.3.2.6.2 reaproveitamento - sanitario pcd un 1,00 6,92 6,92 1,11 1,11 8,03 9,73
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Remocgao de acessorios, de forma manual, com
1.3.26.3 reaproveitamento (papeleira, toalheiro, saboneteira, cabideiro e un 6,00 1,18 7,06 0,19 1,14 8,20 9,93
etc.) - circulagdes e salas
13064 Remogéq de espelho de sobrepor , de forma manual, com un 7.00 118 8.24 0.19 1,33 957 11,59
reaproveitamento
13.265 ]Ic?emogao de persianas com Frllhos e acessorios de fixagdo, de un 15,00 118 17,66 0,19 285 20,51 24.84
‘orma manual, com reaproveitamento
1.3.2.6.6 Remocéo de lousa, de forma manual, com reaproveitamento un 1,00 1,17 1,17 0,19 0,19 1,36 1,66
Remocao de extintores e acessorios de fixagdo, de forma
1.3.2.6.7 manual, com reaproveitamento. un 2,00 1,18 2,35 0,19 0,38 2,73 3,31
13268 Remogaq de placas de sinalizacgéo, de forma manual, com un 4,00 118 471 019 076 547 6,62
reaproveitamento.
Remocéo de luminarias de emergéncia, de forma manual, com
1.3.2.6.9 reaproveitamento. un 2,00 1,18 2,35 0,19 0,38 2,73 3,31
Total da subetapa 1.3.2.6 64,59 10,42 75,01 90,86
1.3.2.7 Demoligdo de paredes, revestimentos, divisorias, verga e contraverga
13271 Demolicdo de parede em alvenaria de bloco furado, de forma me 26,99 4251 114747 7.86 212,01 1.359.48 1.645,79
manual, sem reaproveitamento.
Remogéo divisoria leve do tipo colmeia, considerando chapas e 5
13.2.7.2 perfis, de forma manual, com reaproveitamento. m 2545 2,05 52,21 033 8:46 60,67 7345
Demolicédo de revestimento ceramico em parede com
1.3.2.7.3 argamassa de assentamento, de forma manual, sem m? 51,21 17,59 900,83 3,01 154,19 1.055,02 1.277,22
reaproveitamento.
Demolicéo de vergas e contravergas em concreto armado, de 3
13.274 forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. m 1,62 195,97 31747 66,99 108,52 425,99 515,72
Total da subetapa 1.3.2.7 2.417,98 483,18| 2.901,16 3.512,18
1.3.2.8 Demoligéo de piso
13281  |Demoligdo de piso ceramico, de forma mecanizada com me 302,41 9,39 2.840,80 176 531,39 3.372,19 4.082,40
martelete, sem reaproveitamento.
Demolicdo de camada de regularizagéo, de forma manual, sem
1.3.2.8.2 reaproveitamento. af_12/2017 m? 302,41 2,56 775,55 0,46 137,87 913,42, 1.105,79
13283  |Demolicdo de rodapé ceramico, de forma manual, sem m 169,46 2,00 339,62 0,35 59,55 399,17 483,25
reaproveitamento.
Demolicdo de contrapiso, de forma mecanizada com martelete, 3
1.3.2.84 sem reaproveitamento. m 2,47 93,91 231,96 19,88| 49,10 281,06 340,26
13285 Demoli¢édo de soleira em granito, de forma mecanizada com m2 1,29 9,39 12,11 1,76 227 14,38 17.41
martelete, sem reaproveitamento
Demolicédo de calgadas em concreto, de forma mecanizada 3
1.3.2.8.6 com martelete, sem reaproveitamento. m 12,14 93,91 1.140,07 19,88| 241,34 1.381,41 1.672,35
13287 Demollga_o de pavimento intertravado, de forma manual, com m2 16,05 13,48 216,32 1,95 31,25 247 57 20972
reaproveitamento.
Demoli¢éo parcial da mureta de contengdo em concreto
1.3.2.8.8 armado, de forma mecanizada com martelete, sem m?3 0,24 195,96 47,03 67,00 16,08 63,11 76,40
reaproveitamento.
13.289 Demolllgao escada externa em concreto armado, de forma me 0,09 93,89 8.45 19,89 1,79 10,24 12,40
mecanizada com martelete, sem reaproveitamento
Total da subetapa 1.3.2.8 5.611,91 1.070,64 6.682,55 8.089,97
Total da subetapa 1.3.2 14.587,79 3.009,52 17.597,31 21.303,65
Total da subetapa 1.3 41.808,67| 9.927,97 51.736,64 62.633,20
1.4 Limpeza do terreno e locagéo da obra
1.4.1 Primeira fase
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Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagao e
1411 pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), com m? 511,35 0,15 77,71 0,24 121,42 199,13 241,08
trator de esteiras.af_05/2018
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
14.1.2 corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 ut?lizagées. af_10/2018 m 53,00 28,05 1.486,58 31,72 1.681,40 3.167,98 3.83517
1413 Locagdo de pavimentacgdo. af 10/2018 m 27,00 0,30 8,20 0,09 2,31 10,51 12,73
Total da subetapa 1.4.1 1.572,49 1.805,13 3.377,62 4.088,97
1.4.2 Segunda fase
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagao e
14.21 pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), com m? 418,42 0,15 63,59 0,24 99,35 162,94 197,26
trator de esteiras.af_05/2018
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
14.22 corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utsi;liza(;c”)es. af_10/2018 m 37,00 28,05 1.037,80 31,72 1.173,80 2.211,60 2677,38
1.4.2.3 Locagdo de pavimentagdo. af 10/2018 m 5,00 0,30 1,51 0,09 0,43 1,94 2,36
Corte raso e recorte de arvore com diametro de tronco maior
1424 ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m.af_05/2018 un 2,00 91,66 183,32 17,19 34,38 217,70 263,55
Remocgéo de raizes remanescentes de tronco de arvore com
1.4.25 didmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 un 2,00 83,02 166,03 80,00 159,99 326,02, 394,68
m.af_05/2018
Total da subetapa 1.4.2 1.452,25] 1.467,95| 2.920,20 3.535,24
Total da subetapa 1.4 3.024,74 3.273,08 6.297,82 7.624,21
Total da etapa 1 59.624,70 65.904,96 125.529,66 151.967,47
2. MOVIMENTACAO DE TERRA
2.1 Terraplanagem
2.1.1 Primeira fase
Escavacéo vertical a céu aberto, emobras de edificacéo
incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 12 categoria
2.1.1.1 com escavadeira hidraulica (cagamba: 0,8 m*/ 111 hp), frota m? 188,35 1,00 187,85 9,45 1.780,06 1.967,91 2.382,37
de 2 caminhdes basculantes de 18 m®, dmt até 1 km e
velocidade média 14 km/h. af_05/2020
Total da subetapa 2.1.1 187,85 1.780,06 1.967,91 2.382,37
2.1.2 Segunda fase
Execucéo e compactagéo de aterro com solo
2.1.21 predominantemente argiloso - exclusive solo, escavagao, carga m?3 10,00 2,92 29,16 7,48 74,75 103,91 125,80
e transporte. af_11/2019
Total da subetapa 2.1.2 29,16 74,75 103,91 125,80
Total da subetapa 2.1 217,01 1.854,81 2.071,82 2.508,17
2.2 Movimentagées para fundagdes
2.2.1 Primeira fase
Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata
2.2.11 com retroescavadeira (incluindo escavagéo para colocagao de m?3 65,81 14,86 978,26 29,14 1.917,76 2.896,02 3.505,95
formas). af_06/2017
Escavagédo mecanizada para viga baldrame com mini-
2.2.1.2 escavadeira (incluindo escavagéo para colocagdo de formas). m?3 21,08 13,78 290,52 24,83 523,39 813,91 985,33
af_06/2017
2.2.1.3 Reaterro manual com compactagdo mecanizada. af_04/2016 m? 76,79 22,25 1.708,93 7,32 562,35 2.271,28| 2.749,63
Total da subetapa 2.2.1 2.977,71 3.003,50 5.981,21 7.240,91
2.2.2 Segunda fase
Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata
2.2.21 com retroescavadeira (incluindo escavagéo para colocagao de m?3 38,45 14,86 571,55 29,14 1.120,47 1.692,02 2.048,38
formas). af_06/2017
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Escavagédo mecanizada para viga baldrame com mini-
2.2.2.2 escavadeira (incluindo escavagéo para colocagdo de formas). m?3 10,09 13,78 139,06 24,83 250,52 389,58| 471,63
af_06/2017
2223 o 1aanual e valas com compactagio mecanizada. m? 41,43 22,25 922,01 7,32 303,40 1.225,41 1.483,49
Total da subetaEa 2.2.2 1.632,62 1.674,39 3.307,01 4.003,50
Total da subetapa 2.2 4.610,33 4.677,89 9.288,22 11.244,41
2.3 Movimentagdes para instalagdes hidrossanitarias e pluviais
2.3.1 Primeira fase
Escavagédo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m
2311 (média montante e jusante/luma composicéo por trecho), me 111.23 282 313.78 536 595 86 009 64 110123
I retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a ’ ’ ! ’ ’ ’ . ’
categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/2021
2312 Escavacédo manual de vala com profundidade menor ou igual a me 59,74 63.16 3.773,42 1213 724,61 4.498,03 5.44534
1,30 m. af_02/2021
Escavacéo vertical a céu aberto, emobras de edificacéo
incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 12 categoria
2.3.1.3 com escavadeira hidraulica (cagamba: 0,8 m®/ 111 hp), frota m?3 20,00 1,00 19,95 9,45 189,01 208,96 252,97
de 2 caminhdes basculantes de 18 m?, dmt até 1 km e
velocidade média 14 km/h. af_05/2020
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira
(capacidade da cagamba da retro: 0,26 m* / poténcia: 88 hp),
2.3.1.4 largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 12 m?3 77,86 11,86 923,69 11,25 875,61 1.799,30 2.178,25
categoria em locais com baixo nivel de interferéncia.
af_04/2016
2315 o 1aanual e valas com compactagio mecanizada. m? 41,82 22,25 930,68 7,32 306,26 1.236,94 1.497,45
2.3.1.6 U;idiﬁcagéo de material para valas m? 119,68 0,31 37,51 1,91 228,49 266,00 322,02
Total da subetapa 2.3.1 5.999,03 2.919,84 8.918,87 10.797,27
2.3.2 Segunda fase
2321 Escavacédo manual de vala com profundidade menor ou igual a me 2556 63.16 161447 1213 310,03 1.924.50 2.329.81
1,30 m. af_02/2021
2322 R o tnanual de valas com compactagio mecanizada. me 18,07 22,25 402,14 7,32 132,33 534,47 647,04
Un_widificagéo de material para valas com caminh&o pipa 3
2.3.2.3 100001, af 11/2016 m 18,07 0,31 5,66 1,91 34,50 40,16 48,62
Total da subetapa 2.3.2 2.022,27 476,86 2.499,13 3.025,47
Total da subetapa 2.3 8.021,30 3.396,70 11.418,00 13.822,73
2.4 Movimentagdes para hidrantes
Escavagédo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m
(média montante e jusante/uma composig&o por trecho), 3
24.1 retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a m 35,41 2,82 99,89 536 189,69 289,58 350,57
categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/2021
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira
(capacidade da cagamba da retro: 0,26 m?® / poténcia: 88 hp),
2.4.2 largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 12 m?3 25,04 11,86 297,06 11,25 281,60 578,66 700,53
categoria em locais com baixo nivel de interferéncia.
af_04/2016
Umidificacdo de material para valas com caminh&o pipa
2.4.3 100001, af 11/2016 m? 25,04 0,31 7,85 1,91 47,80 55,65 67,38
Total da subetapa 2.4 404,80 519,09 923,89 1.118,48
2.5 Movimentagdes para instalagdes elétricas e logicas
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551 Escavacédo manual de vala com profundidade menor ou igual a me 4875 63.16 3.079,24 1213 591,31 3.670,55 4.443 60
1,30 m. af_02/2021
25.2 o 1aanual e valas com compactagio mecanizada. me 47,75 22,25 1.062,66 7,32 349,68 1.412,34 1.709,79
Ur?widificagéo de material para valas com caminhao pipa
2.5.3 100001, af 11/2016 m? 47,75 0,31 14,97 1,91 91,15 106,12, 128,48
Total da subetapa 2.5 4.156,87 1.032,14 5.189,01 6.281,87
Total da etapa 2 17.410,31 11.480,63 28.890,94 34.975,66
3. INFRAESTRUTURA
3.1 Primeira fase
Lastro com material granular, aplicagdo em sapatas, espessura
3.1.1 de *5 cm*. af 08/2017 m? 3,13 99,81 312,40 122,22 382,56 694,96 841,33
3.1.2 Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para sapata, | 46,36 142,39 6.601,19 124,46 5.769,83 12.371,02 14.976,42
em madeira serrada pinus, e=25 mm, 1 utilizagao.
3.1.3 Armacéao de sapata utilizando ago ca-60 de 5 mm - montagem. kg 25,09 7,17 179,92 11,26 282,40 462,32 559,70
3.1.4 Armacéao de sapata utilizando ago ca-50 de 8 mm - montagem. kg 158,91 3,76 597,72 12,06 1.916,91 2.514,63| 3.044,23
3.15 Qr(;‘r‘]?gggn?e sapata utilizando aco ca-50 de 10 mm - kg 223,28 2,80 625,63 11,24 2.508,90 3.134,53 3.794,68
3.1.6 gmfgjgrge sapata utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - kg 25,27 2,08 52,56 9,76 246,74 299,30 362,35
Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba 3 3
3.1.7 langamento, adensamento e acabamento. af_11/2016 m 9,39 23,66 222,17 631,11 5.926,11 6.148,28 7.443,14
Compactagdo mecanica de solo para execugao de radier, piso
3.1.8 de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo m? 3,98 0,50 2,00 0,13 0,53 2,53 3,07
placa vibratéria. af_09/2021
3109 Lastro com ma*terlal*granular, aplicado em viga baldrame, me 234 35,56 83,21 112,72 26376 346,97 420,05
espessura de *5 cm*. af 08/2017
Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre 3
3.1.10 solo, espessura de *5 cm*. af_08/2017 m 0,20 35,55 7,11 112,70, 22,54 29,65 35,90
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga
3.1.11 baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilizagao. m? 23,60 50,99 1.203,30 151,25 3.569,54 4.772,84 5.778,03
af_06/2017
Camada separadora para execugao de radier, piso de concreto 5
3.1.12 ou laje sobre solo, em lona plastica. af_09/2021 m 3,98 0.41 1,62 1,97 7,86 948 11,49
3.1.13 gmfgggrge viga baldrame utilizando ago ca-60 de 5 mm - kg 20,66 7,17 148,16 11,26 232,53 380,69 460,87
3.1.14 Qr(;‘r‘]?gjgn?e viga baldrame utilizando ago ca-50 de 8 mm - kg 33,19 3,76 124,84 12,06 400,36 525,20 635,82
3.1.15 gmfgjgrge viga baldrame utilizando ago ca-50 de 10 mm - kg 8,52 2,80 23,87 11,24 95,73 119,60 144,80
Armagéo de viga baldrame utilizando ago ca-50 de 12,5 mm -
3.1.16 montagem. kg 1,81 2,08 3,76 9,76 17,67 21,43 25,95
Concretagem de vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de
3.1.17 bomba ©3 langamento, adensamento e acabamento. m?3 1,49 17,41 25,94 630,04 938,76 964,70 1.167,88
af_06/2017
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso,
3.1.18 enchimento em ceramica, vigota convencional, altura total da m? 3,98 31,85 126,76 178,31 709,68 836,44 1.012,60
laje (enchimento+capa) = (8+7).
Armagao de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.1.19 utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 kg 518 1,48 7,68 nn 60,66 68,34 82,73
Total da subetapa 3.1 10.349,84 23.353,07| 33.702,91 40.801,03
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3.2 Segunda fase
Lastro com material granular, aplicagdo em sapata, espessura
3.2.1 de *5 cm*. af 08/2017 m? 1,99 99,81 198,62 122,22 243,22 441,84 534,90
3.2.2 Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para sapata, | 20,70 142,39 2.947 47 124,46 2.576,26 552373 6.687,06
em madeira serrada pinus, e=25 mm, 1 utilizagao.
3.2.3 Armacéo de sapata utilizando ago ca-50 de 8 mm - montagem. kg 146,82 3,76 552,24 12,06 1.771,08 2.323,32 2.812,62
3.2.4 Armagdo de sapata utilizando ago ca-50 de 10 mm - kg 42,82 2,80 119,98 11,24 481,15 601,13 727,73
montagem.
Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba 3 3
3.2.5 langamento, adensamento e acabamento. af_11/2016 m 5,55 23,66 131,32 631,11 3.502,65 3.633,97| 4.399,30
296 Lastro com ma*terlal*granular, aplicado em viga baldrame, me 112 35,56 30,83 112,71 126,24 166,07 201,05
espessura de *5 cm*. af 08/2017
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga
3.2.7 baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilizagao. m? 25,30 50,99 1.289,98 151,25 3.826,67 5.116,65 6.194,24
af_06/2017
3.2.8 ﬁmfgggrge viga baldrame utilizando ago ca-60 de 5 mm - kg 23,82 7,17 170,82 11,26 268,10 438,92 531,37
3.2.9 Qi,mn?;;j‘;’n?e viga baldrame utilizando ago ca-50 de 8 mm - kg 42,45 3,76 159,67 12,06 512,07 671,74 813,21
Concretagem de vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de
3.2.10 bomba 3 langamento, adensamento e acabamento. m?3 1,60 17,41 27,86 630,04 1.008,06 1.035,92 1.254,10
af_06/2017
Total da subetapa 3.2 5.637,79 14.315,50 19.953,29 24.155,58
Total da etapa 3 15.987,63 37.668,57 53.656,20| 64.956,62
4. SUPRAESTRUTURA
4.1 Supraestrutura em concreto
4.1.1 Primeira fase
4.1.1.1 Subsolo
Escada externa 01 e balizamento em concreto armado
4.1.1.1.1 moldado in loco, fck 20 mpa, com 1 lance, forma em chapa de m?3 1,13 1.795,38 2.028,78 3.508,67| 3.964,80 5.993,58 7.255,86
madeira compensada resinada
Escada externa 02 e balizamento em concreto armado
4.1.1.1.2 moldado in loco, fck 20 mpa, com 1 lance, férma em chapa de m?3 1,13 1.795,38 2.028,78 3.508,67 3.964,80 5.993,58 7.255,86
madeira compensada resinada
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e
4.1.1.1.3 estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira m? 42,90 52,59 2.256,21 94,22 4.042,20 6.298,41 7.624,89
compensada resinada, 2 utilizagdes. af 09/2020
Armagcao de pilar de estrutura convencional de concreto
4.1.1.1.4 armado utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. kg 63,64 4,35 276,85 10,70 680,63 957,48 1.159,14
af_06/2022
Armacao de pilar de estrutura convencional de concreto
4.1.1.1.5 armado utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. kg 152,27 1,25 190,91 11,01 1.676,28 1.867,19 2.260,43
af_06/2022
Armagcao de pilar de estrutura convencional de concreto
4.1.1.1.6 armado utilizando aco ca-50 de 12,5 mm - montagem. kg 19,73 0,80 15,74 9,57 188,90 204,64 247,74
af_06/2022
Concretagem de pilares fck = 30 mpa com uso de bomba -
4.1.1.1.7 langamento, adensamento e acabamento m? 2,34 28,71 67,17 606,47 1.419,13 1.486,30| 1.799,33
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para cortina
4.1.1.1.8 de contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, m? 123,62 16,77 2.073,61 24,18| 2.989,48 5.063,09 6.129,41
e = 18 mm, 10 utilizagdes. af_07/2019
Armagao de cortina de contengdo em concreto armado, com
4.1.1.1.9 aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019 kg 20,91 3,70 77,46 11,60 242,50 319,96 387,35
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Armagao de cortina de contengdo em concreto armado, com

4.1.1.1.10 aco ca-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019 kg 491,18 2,57 1.264,32 11,86 5.827,09 7.091,41 8.584,90
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com

4.1.1.1.11 aco ca-50 de 10 mm - montagem. af 07/2019 kg 37,64 1,84 69,36 11,07 416,86 486,22 588,63

411112 |Concretagem de cortina de contengdo, através de bomba <3 me 9,04 26,08 235,79 605,11 5.470,21 5.706,00 6.907,71
langamento, adensamento e acabamento. af 07/2019
Montagem e desmontagem de féorma de viga, escoramento

4.1.1.1.13 metalico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 m? 37,30 69,37 2.587,37 106,19 3.960,95| 6.548,32, 7.927,43
utilizagdes. af 09/2020
Armagcao de viga de estrutura convencional de concreto

4.1.1.1.14 armado utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. kg 37,45 4,35 162,92 10,70 400,53 563,45 682,12
af_06/2022
Armagcao de viga de estrutura convencional de concreto

4.1.1.1.15 armado utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. kg 63,27 1,90 120,19 11,77 744,59 864,78| 1.046,91
af_06/2022
Armagcao de viga de estrutura convencional de concreto

4.1.1.1.16 armado utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. kg 15,64 1,25 19,61 11,01 172,17 191,78 232,17
af_06/2022
Armagcao de viga de estrutura convencional de concreto

4.1.1.1.17  |armado utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - montagem. kg 17,18 0,80 13,71 9,57 164,48 178,19 215,72
af_06/2022

411118 |Concretagem de vigas com uso de bomba - langamento, me 2,36 50,51 119,21 591,59 1.396,16 1.515,37 1.834,52
adensamento e acabamento.
Armagcao de laje de estrutura convencional de concreto armado

4.1.1.1.19 utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 kg 6,43 3.73 24,00 1077 69,26 93,26 112,90

4.11.1.20 Armagcao de laje de estrutura convencional de concreto armado K 1107 238 26.39 1149 127 92 153 61 185.97

o utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 g ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
4.1.11.21 Armagcao de laje de estrutura convencional de concreto armado k 14.46 148 2143 1171 169.34 190.77 230.95
o utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 9 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em eps,

4.1.1.1.22 vigota trelicada, altura total da laje (enchimento+capa) = m? 45,46 25,05 1.138,64 196,12 8.915,72 10.054,36| 12.171,85
(12+4).
Compactagdo mecanica de solo para execugao de radier, piso

4.1.1.1.23 de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo m? 47,31 0,50 23,81 0,13 6,29 30,10, 36,45
placa vibratdria. af_09/2021
Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre 3

4.1.1.1.24 solo, espessura de *5 cm*. af 08/2017 m 2,37 35,56 84,28 112,72 267,14 351,42 425,43

411195 Camgda separadora para execugao de radier, piso de concreto m2 4731 0,41 19,32 1,08 9347 112,79 136,55
ou laje sobre solo, em lona plastica. af_09/2021
Armagéao para execugao de radier, piso de concreto ou laje

4.1.1.1.26 sobre solo, com uso de tela q-159. af 09/2021 kg 97,75 0,82 79,85 16,64 1.626,66 1.706,51 2.065,92

411127 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck me 568 16,44 93.39 580,63 3.298,00 3.391,39 410564
30 mpa - langamento, adensamento e acabamento. af_09/2021
Dreno profundo (seg&o 0,25 x 3,00 m), com tubo de pead

4.1.1.1.28 corrugado perfurado, dn 100 mm, enchimento com brita, m 17,50 9,47 165,72 137,45 2.405,39 2.571,11 3.112,60
envolvido com manta geotéxtil. af_07/2021

Total da subetapa 4.1.1.1 15.284,82 54.700,25| 69.985,07| 84.724,39

4.1.1.2 Térreo e abrigo de gas
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4.1.1.21

Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e
estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira
compensada resinada, 2 utilizagdes. af _09/2020

m2

50,02

52,59

2.630,67

94,22

4.713,07

7.343,74

8.890,37

4.1.1.2.2

Armacao de pilar de estrutura convencional de concreto
armado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem.
af_06/2022

kg

74,73

4,35

325,09

10,70

799,25

1.124,34

1.361,14

4.1.1.23

Armagcao de pilar de estrutura convencional de concreto
armado utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem.
af_06/2022

kg

176,81

1,25

221,68

11,01

1.946,43

2.168,11

2.624,73

4.1.1.2.4

Concretagem de pilares fck = 30 mpa com uso de bomba -
langamento, adensamento e acabamento

m3

2,68

28,71

76,93

606,47

1.625,33

1.702,26|

2.060,77

4.1.1.2.5

Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento
metalico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2
utilizagées. af_09/2020

m2

60,80

69,37|

4.217,49

106,19

6.456,45

10.673,94

12.921,92

4.1.1.2.6

Armagcao de viga de estrutura convencional de concreto
armado utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem.
af_06/2022

kg

58,82

4,35

255,88

10,70

629,09

884,97

1.071,35

4.1.1.2.7

Armagcao de viga de estrutura convencional de concreto
armado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem.
af_06/2022

kg

14,09

1,90

26,77

11,77

165,81

192,58

233,14

4.1.1.2.8

Armagcao de viga de estrutura convencional de concreto
armado utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem.
af_06/2022

kg

149,27

1,25

187,15

11,01

1.643,25|

1.830,40

2.215,90

4.1.1.2.9

Concretagem de vigas com uso de bomba - langamento,
adensamento e acabamento.

m3

3,84

50,51

193,97

591,59

2.271,72

2.465,69

2.984,98

4.1.1.2.10

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso,
enchimento em ceramica, vigota convencional, altura total da
laje (enchimento+capa) = (8+7).

32,86

31,85

1.046,53

178,31

5.859,35

6.905,88

8.360,29

4.1.1.2.11

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em eps,
vigota trelicada, altura total da laje (enchimento+capa) =
(12+4).

m?2

19,58

25,05

490,42

196,12

3.840,07

4.330,49

5.242,52

4.1.1.2.12

Armagcao de laje de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

kg

10,47

3,73

39,08

10,77

112,77

151,85

183,84

4.1.1.2.13

Armagcao de laje de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

kg

18,02

2,38

42,96

11,49

207,10

250,06

302,73

4.1.1.2.14

Armagcao de laje de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

kg

28,72

1,48

42,55

11,71

336,35

378,90

458,71

Total da sube

tapa 4.1.1.2

9.797,17

30.606,04

40.403,21

48.912,39

4.1.1.3

Torre e cobertura

4.1.1.3.1

Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e
estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira
compensada resinada, 2 utilizagdes. af _09/2020

m2

26,73

52,59

1.405,79

94,22

2.518,60

3.924,39

4.750,89

4.1.1.3.2

Armacao de pilar de estrutura convencional de concreto
armado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem.
af_06/2022

kg

39,91

4,35

173,62

10,70

426,84

600,46

726,92

4.1.1.33

Armagcao de pilar de estrutura convencional de concreto
armado utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem.
af_06/2022

kg

89,18

1,25

111,81

11,01

981,74

1.093,55]

1.323,87

4.1.1.3.4

Concretagem de pilares fck = 30 mpa com uso de bomba -

langamento, adensamento e acabamento

m3

1,46

28,71

41,91

606,47

885,44

927,35

09:39:45
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MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL TOTAL
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Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento
4.1.1.3.5 metalico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 m? 19,10 69,37 1.324,90 106,19 2.028,26 3.353,16 4.059,35
utilizagdes. af_09/2020
Armagcao de viga de estrutura convencional de concreto
4.1.1.3.6 armado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. kg 18,91 4,35 82,26 10,69 202,24 284,50 344,43
af_06/2022
Armagcao de viga de estrutura convencional de concreto
4.1.1.3.7 armado utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. kg 51,64 1,25 64,74 11,01 568,48 633,22, 766,59
af_06/2022
41.1.38 gﬁggrn‘j‘eanﬂgf“agza’s'g;se‘:t'é‘ggg‘;z;‘;r:tgso de bomba - m? 121 23,74 28,73 605,23 732,33 761,06 921,35
41139 gfln(t)%g%??arragao de alvenaria moldada in loco em concreto. m 1217 18,42 22414 49,39 601,09 82523 999,03
Total da subetapa 4.1.1.3 3.457,90 8.945,02 12.402,92 15.015,10
Total da subetapa 4.1.1 28.539,89 94.251,31 122.791,20 148.651,88
4.1.2 Segunda fase
Escada externa patio descoberto em concreto armado moldado
4.1.21 in loco, fck 20 mpa, com 1 lance, forma em chapa de madeira m?3 0,66 1.795,38 1.184,95 3.508,67 2.315,72 3.500,67 4.237,94
compensada resinada
Escada externa alpendre descoberto em concreto armado
4.1.2.2 moldado in loco, fck 20 mpa, com 1 lance, forma em chapa de m? 0,70 1.795,39 1.256,77 3.508,67 2.456,07 3.712,84 4.494,78
madeira compensada resinada
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e
4.1.2.3 estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira m? 43,50 52,59 2.287,77 94,22 4.098,73 6.386,50| 7.731,53
compensada resinada, 2 utilizagdes. af 09/2020
Armagcao de pilar de estrutura convencional de concreto
4.1.2.4 armado utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. kg 64,00 4,35 278,41 10,70 684,49 962,90 1.165,70
af_06/2022
Armacao de pilar de estrutura convencional de concreto
4.1.2.5 armado utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. kg 148,27 1,25 185,90 11,01 1.632,24 1.818,14 2.201,05
af_06/2022
4.1.2.6 Concretagem de pilares fck = 30 mpa com uso de bomba - m? 2,70 28,70 77,50 606,47 1.637,47 1.714,97 2.076,15
langamento, adensamento e acabamento
Compactagdo mecanica de solo para execugdo de radier, piso
4.1.2.7 de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo m? 60,21 0,50 30,30 0,13 8,01 38,31 46,39
placa vibratéria. af_09/2021
4128 's'gf‘;f‘;g;’;“sgf;eéﬁ'*grgr';‘i"aarfopg',‘;%ﬁ‘;em pisos ou lajes sobre | s 3,01 35,56 107,04 112,71 339,27 446,31 540,32
4129 Camgda separadora para exepu_(;éo de radier, piso de concreto m2 60,21 0,41 24.59 1,08 118,95 143 54 173.78
ou laje sobre solo, em lona plastica. af_09/2021
41210  [Armacac P e de ('f_“fg_’ g;i%g/‘;gg?cret" ou laje kg 124,40 0,82 101,62 16,64 2.070,15 217177 2.629,16
41211 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck me 7.22 16,44 118,71 580,63 419218 4.310,89 521879
30 mpa - langamento, adensamento e acabamento. af_09/2021
4.1.2.12 gﬁ'&r&‘zzxﬂt’:‘f’uﬁ;’;‘gz'gf"s de concreto estrutural até 1.6mde |, 6,60 102,90 679,11 297,54 1.963,74 2.642,85 3.199,45
Total da subetapa 4.1.2 6.332,67 21.517,02 27.849,69 33.715,03
Total da subetapa 4.1 34.872,56 115.768,33 150.640,89 182.366,90
4.2 Supraestrutura em madeira
4.2.1 Primeira fase
4211 Pilar de angelim pedra n&o aparelhado 10 x 10 com conexdes | 42,56 2,90 123,30 60,46 2.573,05 2.696,35 3.264,21
o pregadas — fornecimento e instalagdo. ’ ’ ’ ’ Y U e
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MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL TOTAL
S DESCRIGAO e P CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL S/LDI C/LDI
Prancha de angelim pedra n&o aparelhado 4 x 30 com
4.2.1.2 conexdes pregadas - fornecimento e instalagio. m 16,42 2,90 47,57 63,14 1.036,68 1.084,25| 1.312,60
Cantoneira de abas iguais em ferro galvanizado 3,81 x 3,81, e
4.2.1.3 = 3,17 mm, para conexdes em pegas de madeira fixadas com m 42,62 3,11 132,38 39,65 1.689,71 1.822,09 2.205,84
pregos — fornecimento e instalagéo.
4.2.1.4 ;febg“:dgz angelim pedra ge}g;;’gf;;ada 25x20cm conexdes |, 22,76 333 75,88 22,86 520,35 596,23 721,80
4215 :ﬁggad 1o angelim padra nao l"j‘g’;‘;‘g';zgo 6 x 12 com conexGes m 81,20 4,38 355,55 34,03 2.763,45 3.119,00 3.775,:88
4216 Srae:g;%:: angelim pedra ';ﬁﬂ;ggggga“ 6x8 com conexGes |, 253,48 4,38 1.109,92 25,89 6.563,24 7.673,16 9.289,17
4217 Sarrafo de angelim pedra ndo aparelhado 2,5 x 5 com m 8584 218 187 53 6.33 543.01 730 54 884 40
o conexdes pregadas — fornecimento e instalagéo. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
4218 ;febg“:dgz f’}gfrmi‘r’negggzp;r;gz‘ég 2515 com conexGes m 547,29 2,21 1211,22 23,45 12.834,74 14.045,96 17.004,11
4.2.1.9 ?fg;‘:g’a‘;e_afg?ﬁggnﬁ’:gtf :fnasrggi‘;%zs x 10 com conexGes m 19,85 2,18 43,36 11,42 226,63 269,99 326,85
Total da subetapa 4.2.1 3.286,71 28.750,86 32.037,57| 38.784,87
4.2.2 Segunda fase
Fabricagao e instalagdo de tesoura inteira em madeira ndo
aparelhada, vao de 5 m, para telha ondulada de fibrocimento,
4.2.21 metalica, plastica ou termoacustica, incluso igamento. un 1,00 43947 43947 982,15 982,15 1.421,62 1.721,02
af_07/2019
Estribo em barra de ago galvanizado ponta roscada m6 perfil
“u” com contrachapa em ago galvanizado 1,9 mm e porcas .
4.2.2.2 sextavadas em ago galvanizado para madeiramento de unidade 2,00 4.21 8,42 4,50 9,00 17.42 21,09
telhado.
Trama de madeira composta por ripas 6 x 8, caibros 6 x 12 e
4.2.2.3 tergas 6 x 12 para telhados de uma agua para telha termo m? 65,87 7,31 481,76 90,81 5.981,90 6.463,66 7.824,94
acustica — fornecimento e instalagao.
4.2.2.4 Fxagio ;grrg;h”mbador de aco, diametro 5/8", comprimento | iy 20,00 1,92 38,37 35,64 712,76 751,13 909,32
4225 Reforcof reparo/ substiuighe de pegas para tesouras de m 10,00 71,77 717,69 157,20 1.571,98 2.280,67 2.771,89
Reparo e substituigdo de trama de madeira composta por
4.2.2.6 caibros ou tergas para telhados de até 2 aguas, incluso m? 40,00 4,29 171,73 22,06 882,20 1.053,93 1.275,90
transporte vertical
4227 Escoramento do tipo pontalete, em madeira m 9,00 3,40 30,60 10,36 93,26 123,86 149,96
Total da subetapa 4.2.2 1.888,04 10.233,25 12.121,29 14.674,12
Total da subetapa 4.2 5.174,75 38.984,11 44.158,86 53.458,99
4.3 Supraestrutura em aco
Suporte para reservatérios: pega 2 - cantoneira | 60x60x7, com
conexdes soldadas, inclusos mao de obra, transporte e
4.3.1 icamento utilizando guindaste - fornecimento e instalagéo. kg 559,58 1,04 579,35 19,09 10.683,33 11.262,68 13.634,66
af_01/2020_p
Suporte para reservatérios: pega 3 - chapa de ago 3mm em
aco laminado com conexdes soldadas, inclusos méo de obra,
4.3.2 transporte e icamento utilizando guindaste - fornecimento e kg 270,82 1,04 280,39 14,91 4.038,58 4.318,97 5.228,56
instalagéo. af_01/2020_p
Telhado novo: pega 1 - "u" enrijecido ue 60x40x15 (2mm), com
conexdes soldadas, inclusos mao de obra, transporte e
4.33 icamento utilizando guindaste - fornecimento e instalacéo. kg 7561 1,04 78.28 16,97 1.283,37 1.361,65 1.648,42
af _01/2020_p
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4.3.4

Telhado novo: pega 4 - cantoneira | 1"x1/8", com conexdes
soldadas, inclusos méao de obra, transporte e icamento
utilizando guindaste - fornecimento e instalagdo. af_01/2020_p

kg

127,29

1,04

131,79

19,09

2.430,18

2.561,97

3.101,53

4.3.5

Telhado novo: pega 5 - cantoneira | 4"x1/4", com conexdes
soldadas, inclusos méo de obra, transporte e icamento
utilizando guindaste - fornecimento e instalagéo. af 01/2020_p

kg

141,12

1,04

146,10

19,09

2.694,22

2.840,32

3.438,51

4.3.6

Telhado novo: pega 6 - barra redonda 1/2", com conexdes
soldadas, inclusos méo de obra, transporte e icamento
utilizando guindaste - fornecimento e instalagéo. af_01/2020_p

kg

12,14

1,04

12,57

19,09

231,77

244,34

295,80

4.3.7

Telhado novo: pega 7 - "u" enrijecido u 100x50x3, com
conexdes soldadas, inclusos mao de obra, transporte e
icamento utilizando guindaste - fornecimento e instalagéo.
af_01/2020_p

kg

180,97

1,04

187,36

16,97

3.071,71

3.259,07

3.945,44

4.3.8

Telhado novo: pega 8 - "u" enrijecido u 80x20x2, com conexdes
soldadas, inclusos mao de obra, transporte e icamento
utilizando guindaste - fornecimento e instalagéo. af_01/2020_p

kg

29,01

1,04

30,03

16,97

492,40

522,43

632,47

4.3.9

Telhado novo: pega 9 - "u" enrijecido ue 60x40x15 (2mm), com
conexdes soldadas, inclusos mao de obra, transporte e
icamento utilizando guindaste - fornecimento e instalagao.
af_01/2020_p

kg

78,73

1,04

81,51

16,97

1.336,33

1.417,84

1.716,44

4.3.10

Telhado novo: pega 10 - "u" enrijecido ue 120x50x20 (2,5mm),
com conexdes soldadas, inclusos méo de obra, transporte e
icamento utilizando guindaste - fornecimento e instalagéo.
af_01/2020_p

kg

262,95

1,04

272,24

16,97

4.463,20

4.735,44

5.732,74

4.3.11

Telhado novo: pega 11 - "u" enrijecido u 100x50x2, com
conexdes soldadas, inclusos mao de obra, transporte e
icamento utilizando guindaste - fornecimento e instalagéo.
af_01/2020_p

kg

50,85

1,04

52,65

16,97

863,10

915,75

1.108,61

4.3.12

Telhado novo: pega 13 - chapa de ago 6,35mm em acgo
laminado com conexdes soldadas, inclusos mao de obra,
transporte e icamento utilizando guindaste - fornecimento e
instalacao.

kg

5,98

1,04

6,19

14,46

86,50

92,69

112,22

4.3.13

Telhado novo: pega 14 - chapa de ago 3,75mm em ago
laminado com conexdes soldadas, inclusos mao de obra,
transporte e icamento utilizando guindaste - fornecimento e
instalacao.

kg

8,24

1,04

8,53

14,91

122,87

131,40

159,08

4.3.14

Telhado novo: pega 15 - chapa de ago 6,35mm em ago
laminado com conexdes soldadas, inclusos mao de obra,
transporte e icamento utilizando guindaste - fornecimento e
instalacao.

kg

23,90

1,04

24,74

14,47

345,74

370,48

448,51

4.3.15

Telhado novo: pega 16 - chapa de ago 6,35mm em ago
laminado com conexdes soldadas, inclusos mao de obra,
transporte e icamento utilizando guindaste - fornecimento e
instalacao.

kg

11,96

1,04

12,38

14,47

173,01

185,39

224,44

4.3.16

Telhado novo: pega 17 - chapa de ago 3,75mm em ago
laminado com conexdes soldadas, inclusos mao de obra,
transporte e icamento utilizando guindaste - fornecimento e
instalacao.

kg

24,73

1,04

25,60

14,91

368,78

394,38

477,45

4.3.17

09:39:48

Telhado novo: pega 18 - chapa de ago 6,35mm em ago
laminado com conexdes soldadas, inclusos mao de obra,
transporte e icamento utilizando guindaste - fornecimento e

instalacao.

kg

5,98

1,04

6,19

14,46

86,50

92,69
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Telhado novo: pega 19 - chapa de ago 6,35mm em ago
4318 laminado com conexoes_goldadas, _|nc|usos mao dg obra, kg 449 1,04 465 14,47 64.95 69,60 84,26
transporte e icamento utilizando guindaste - fornecimento e
instalagéo.
Telhado novo: pega 20 - chapa de ago 3,75mm em aco
laminado com conexdes soldadas, inclusos mao de obra,
4.3.19 transporte e icamento utilizando guindaste - fornecimento e kg 4,57 1,04 473 14,91 68,15 72,88 88,23
instalagéo.
Reforgo: pega 12 - tubo quadrado metalico 159x100x3 em perfil
laminado ou soldado em ago estrutural, com conexdes
4.3.20 soldadas, inclusos mao de obra, transporte e icamento kg 33572 1,04 347,58 17,70 5.943,90 6.291.48 7.616,50
utilizando guindaste - fornecimento e instalagéo.
Reforgo: pega 21 - chapa de ago 15,88mm em ago laminado
4.3.21 com conexdes soldadas, inclusos méo de obra, transporte e kg 120,76 2,82 340,67 19,47 2.351,39 2.692,06| 3.259,02
icamento utilizando guindaste - fornecimento e instalago.
Reforgo: pega 22 - chapa de ago 4,76mm em ago laminado
4.3.22 com conexdes soldadas, inclusos méo de obra, transporte e kg 20,55 1,92 39,43 15,38 316,01 355,44 430,30
icamento utilizando guindaste - fornecimento e instalago.
4.3.23 Fixagéo de pega metslica 4 furos com parafuso, porca e ponto 31,00 1,53 47,41 16,80 520,87 568,28 687,97
4.3.24 ;ﬁg@%‘f&pega metalica 2 furos com parafuso, porca e ponto 33,00 0,76 25,08 12,33 406,84 431,92 522,89
4.3.25 Fixagdo de pega metdlica tipo corrente com parafuso, porca e | oy 18,00 3,07 55,22 471 84,80 140,02 169,51
4.3.26 g'xig?ﬁ ggrrg;h”mbador de aco, diametro 1/2", comprimento | ;g 66,00 1,43 94,66 7,80 514,67 609,33 737,67
Fixagdo com chumbador de nylon, diametro 3/8", comprimento .
4.3.27 31/2", com porca unid. 32,00 1,43 45,89 3,59 114,89 160,78 194,65
4328 leiagao com chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 4 unid. 6,00 143 8.60 8,59 5152 60,12 72,79
1/2", com porca
4.3.29 Fxacao ;gr’;‘a‘:h“mbad” de aco, diametro 5/8", comprimento | iy 84,00 151 126,86 31,35 2.633,74 2.760,60 3.342,00
Total da subetapa 4.3 3.076,68 45.843,32 48.920,00 59.222,92
Total da etapa 4 43.123,99 200.595,76 243.719,75 295.048,81
B ALVENARIA / VEDAGAO / DIVISORIA
5.1 \Vergas e contravergas
5.1.1 Primeira fase
5.1.1.1 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1.5m |, 21,60 2347 506,96 73,59 1.589,61 2.096,57 2.538,13
de vao -ampliagéo
Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m
5.1.1.2 de V3o - reforma m 14,70 23,47, 345,01 73,59 1.081,82 1.426,83| 1.727,34
5113 Verg~a molde_lda in Iogo em concreto para janelas com até 1,5 m m 1,20 2347 28.16 73,59 88,31 116,47 141,01
de vao - abrigo de gas
Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de
5.1.1.4 1,5 m de véo - reforma m 17,40 24,64 428,71 86,41 1.503,47 1.932,18| 2.339,12
5.1.1.5 Contraverga moldada in loco em concreto para vdos deate 1.5 | 19,20 2347 450,63 71,06 1.364,30 1.814,93 2.197,16
m de comprimento - ampliagdo
Contraverga moldada in loco em concreto para véos de até 1,5
5.1.1.6 m de comprimento - reforma m 9,60 23,47, 225,31 71,06 682,15 907,46 1.098,58
5117 Contraverga molda_da in loco em concreto para vaos de mais m 18,50 24.71 457,05 81,41 1.506,09 1.963,14 2.376,59
de 1,5 m de comprimento - reforma
Total da subetapa 5.1.1 2.441,83 7.815,75 10.257,58 12.417,92
5.1.2 Segunda fase
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5.1.2.1 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1.5m |, 16,30 23,47 382,57 73,59 1.199,56 1.582,13 1.915,35
de vao - reforma
5.1.2.2 Xesrgn? fnoldada I 10co em conereto para janelas com mais de |, 16,45 24,64 405,31 86,41 1.421,38 1.826,69 2.211,41
51923 Contraverga moldada in loco em concreto para vaos de até 1,5 m 13,70 2347 32154 71,06 973.48 1.295,02 156777
m de comprimento - reforma
5.1.2.4 Contraverga moldada in loco em concreto para vaos de mais m 41,25 24,71 1.019,09 81,41 3.358,18 4.377,27 5.209,15
e 1,5 m de comprimento - reforma
Total da subetapa 5.1.2 2.128,51 6.952,60 9.081,11 10.993,67
Total da subetapa 5.1 4.570,34 14.768,35 19.338,69 23.411,59
5.2 Alvenarias
5.2.1 Primeira fase
5.2.1.1 Ampliagdo
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na
5.2.1.1.1 horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de m? 139,03 25,25 3.510,04 35,21 4.895,30 8.405,34 10.175,55
assentamento com preparo em betoneira - térreo
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na
5.2.1.1.2 horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de m? 19,46 25,25 491,30 35,21 685,19 1.176,49 1.424,27
assentamento com preparo em betoneira - subsolo
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na
5.2.1.1.3 horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de m? 78,98 25,25 1.993,98 35,21 2.780,92 4.774,90 5.780,52
assentamento com preparo em betoneira - reservatério
5.2.1.1.4 2’;25;0_(%':?:;"‘3’“9“") de alvenaria de vedagao com tjolo m 56,55 14,79 836,31 13,91 786,36 1.622,67 1.964,42
52115 Fixa_géo (encunhamento) de alvenaria de vedacéo com tijolo m 8,00 14,79 118,31 13,91 111,24 220,55 277.90
macigo - subsolo
5.2.1.1.6 Q’a‘iﬁ;io ;‘}’i‘gg‘/”z%ﬁ’ge”t") de alvenaria de vedagao com tjolo m 19,50 14,79 288,38 13,91 271,16 550,54 677,39
Total da subetapa 5.2.1.1 7.238,32 9.530,17| 16.768,49 20.300,05
5.2.1.2 Reforma
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na
5.2.1.2.1 horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de m? 18,89 25,25 476,91 35,21 665,12 1.142,03 1.382,55
assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021
55129 Fixa_géo (encunhamento) de alvenaria de vedacéo com tijolo m 3.30 14,79 48,80 13,91 4589 94,69 114,63
macico. af 03/2016
Total da subetapa 5.2.1.2 525,71 711,01 1.236,72 1.497,19
5.2.1.3 Abrigo de gas
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na
5.2.1.3.1 horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de m? 21,84 25,25 551,39 35,21 768,99 1.320,38| 1.598,46
assentamento com preparo em betoneira
55139 Fixa_géo (encunhamento) de alvenaria de vedacéo com tijolo m 8.20 14,79 121,27 13.90 114,02 235,29 284.85
macigo. af_03/2016
Total da subetapa 5.2.1.3 672,66 883,01 1.555,67| 1.883,31
Total da subetapa 5.2.1 8.436,69 11.124,19 19.560,88 23.680,54
5.2.2 Segunda fase
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na
5.2.2.1 horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de m? 21,77 25,25 549,62 35,21 766,53 1.316,15 1.593,34
assentamento com preparo em betoneira - reforma
Total da subetapa 5.2.2 549,62 766,53 1.316,15] 1.593,34
Total da subetapa 5.2 8.986,31 11.890,72 20.877,03] 25.273,88
5.3 Divisérias
5.3.1 Primeira fase
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Parede com placas de gesso acartonado "ru" (drywall), para

5.3.1.1 uso interno, com duas face simples e estrutura metalica com m? 60,89 12,61 768,06 110,70 6.740,72 7.508,78 9.090,17
guias simples de 90 mm, sem vaos
Parede com placas de gesso acartonado "ru" (drywall), para

5.3.1.2 uso interno, com duas face simples e estrutura metalica com m? 40,95 14,53 595,11 119,98 4.913,31 5.508,42 6.668,52
guias simples de 90 mm, com vaos
Parede com placas de gesso acartonado standard (drywall),

5.3.1.3 para uso interno, com duas face simples e estrutura metalica m? 33,02 12,61 416,51 91,64 3.025,95 3.442,46 4.167,47
com guias simples de 90 mm, sem vaos
Parede com placas de gesso acartonado standard (drywall),

5.3.1.4 para uso interno, com duas face simples e estrutura metélica m2 17,70 12,61 223,26 112,46 1.990,55 2.213,81 2.680,06
com guias simples de 90 mm, sem vaos, com isolamento
acustico com painel de |a de vidro e = 25 mm

5.3.1.5 Instalagéo de reforgo metdlico em parede drywall. af_06/2017 m 21,67 1,44 31,29 12,96 280,95 312,24 378,00
Perfil rodape de impermeabilizacao, formato |, em aco zincado,

5.3.1.6 para estrutura drywall, e = 0,5 mm, 220 x 3000 mm (h x c), m 72,16 9,04 652,50 33,76 2.435,92 3.088,42 3.738,86
fornecimento e instalacéo.

5.3.1.7 Montagem de diviséria cega - sem o painel m? 2,60 39,95 103,87 9,39 24,42 128,29 155,31
Divisoria sanitaria, tipo cabine, em granito cinza polido, esp =

5.3.1.8 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive m? 13,65 67,02 914,83 732,72, 10.001,66 10.916,49 13.215,56
ferragens - ampliacdo
Divisoria sanitaria, tipo cabine, em granito cinza polido, esp =

5.3.1.9 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive m? 110,70 67,02 7.419,16 732,72, 81.112,42 88.531,58| 107.176,72
ferragens. - reforma

Total da subetapa 5.3.1 11.124,59 110.525,90 121.650,49 147.270,66,

5.3.2 Segunda fase
Parede com placas de gesso acartonado "ru" (drywall), para

5.3.2.1 uso interno, com duas face simples e estrutura metalica com m? 27,00 12,61 340,57 110,70 2.988,99 3.329,56 4.030,79
guias simples de 90 mm, sem vaos
Parede com placas de gesso acartonado "ru" (drywall), para

5.3.2.2 uso interno, com duas face simples e estrutura metalica com m? 19,04 14,53 276,70 119,98 2.284,48 2.561,18 3.100,58
guias simples de 90 mm, com vaos
Parede com placas de gesso acartonado standard (drywall),

5.3.2.3 para uso interno, com duas face simples e estrutura metalica m? 31,00 14,53 450,51 105,60 3.273,68 3.724,19 4.508,53
com guias simples de 90 mm, com vaos
Parede com placas de gesso acartonado standard (drywall),

ara uso interno, com duas face simples e estrutura metalica

5.3.2.4 (F;om guias simples de 90 mm, sem vgos, com isolamento m? 50,50 12,61 637,00 112,46 5.679,26 6.316,26 7.646,49
acustico com painel de |a de vidro e = 25 mm

5.3.2.5 Instalagéo de reforgo metdlico em parede drywall. af_06/2017 m 11,00 1,44 15,88 12,96 142,61 158,49 191,88
Perfil rodape de impermeabilizacao, formato |, em aco zincado,

5.3.2.6 para estrutura drywall, e = 0,5 mm, 220 x 3000 mm (h x c), m 17,91 9,04 161,95 33,76 604,59 766,54 927,98
fornecimento e instalagéo.

5397 Diviséria cega (n1) painel mso/colmeia e_=35mr_n perfis simples m2 413 31,31 129,30 60,01 247,84 37714 456,57
aco galvanizado pintado colocado (cor cinza cristal)

Total da subetapa 5.3.2 2.011,91 15.221,45 17.233,36 20.862,81

Total da subetapa 5.3 13.136,50 125.747,35) 138.883,85| 168.133,47

Total da etapa 5 26.693,15 152.406,42 179.099,57| 216.818,94

6. ESQUADRIAS

6.1 Madeira

6.1.1 Primeira fase
AlO2 - algapao de madeira para verniz, semi-oca (leve ou

6.1.1.1 média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradigas - un 0,30 39,93 11,98 288,60 86,58 98,56 119,32
fornecimento e instalagéo.
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6.1.1.2

Pa02 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
média), padrdo médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens
inclusos: dobradigas, montagem e instalagéo do batente,
fechadura com execugéo do furo - fornecimento e instalagéo.
af_12/2019

un

2,00

249,52 499,04

780,06

1.560,12

2.059,16

2.492,84

6.1.1.3

Pa04 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
média), padrdo médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens
inclusos: dobradigas, montagem e instalagéo do batente,
fechadura com execugéo do furo - fornecimento e instalagéo.
af_12/2019

un

4,00

254,05 1.016,21

848,37

3.393,46

4.409,67

5.338,37

6.1.1.4

Pa05 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
média), padrdo médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens
inclusos: dobradigas, montagem e instalagéo do batente,
fechadura com execugéo do furo - fornecimento e instalagéo.
af_12/2019

un

2,00

254,05 508,10

848,37

1.696,73

2.204,83

2.669,18

6.1.1.5

Pa05 - visor de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) tipo fixo
para vidro, com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros,
acabamento e contramarco. fornecimento e instalagao.
af_12/2019

m2

0,63

77,75 48,98

399,90

251,94

300,92

364,30

6.1.1.6

Pa10 - kit de porta-pronta de madeira em acabamento
melaminico branco, folha leve ou média, 60x210cm, exclusive
fechadura, fixagdo com preenchimento parcial de espuma
expansiva - fornecimento e instalagdo. af_12/2019

un

4,00

14,32 57,29

713,02

2.852,09

2.909,38

3.522,12

6.1.1.7

Pa10 - visor de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) tipo fixo
para vidro, com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros,
acabamento e contramarco. fornecimento e instalagao.
af_12/2019

m?2

0,70

77,76 54,43

399,89

279,92

334,35

404,77

6.1.1.8

Pa11 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
média), padrao médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens
inclusos: dobradigas, montagem e instalagéo do batente,
fechadura com execugéo do furo - fornecimento e instalagéo.
af_12/2019

un

2,00

249,52 499,04

780,06

1.560,12

2.059,16

2.492,84

6.1.1.9

Pa11 - porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradigas -
fornecimento e instalacédo. af 12/2019

un

2,00

48,17 96,33

298,15

596,29

692,62

838,49

6.1.1.10

Pa11 - visor de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) tipo fixo
para vidro, com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros,
acabamento e contramarco. fornecimento e instalagao.
af_12/2019

m?2

0,70

77,76 54,43

399,89

279,92

334,35

404,77

6.1.1.11

Pa10 - mola aérea hidraulica para portas até 80 cm

un

4,00

13,05 52,20

125,44

501,74

553,94

670,61

6.1.1.12

Pa11 - mola aérea hidraulica para portas até 80 cm

un

4,00

13,05 52,20

125,44

501,74

553,94

670,61

Total da subetapa 6.1.1

2.950,23

13.560,65

16.510,88

19.988,22

6.1.2

Segunda fase

6.1.2.1

Pa02 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
média), padrao médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens
inclusos: dobradigas, montagem e instalagéo do batente,
fechadura com execugéo do furo - fornecimento e instalagéo.
af_12/2019

un

4,00

249,52 998,09

780,06

3.120,24

4.118,33

4.985,68

6.1.2.2

Pa04 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
média), padrdo médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens
inclusos: dobradigas, montagem e instalagao do batente,
fechadura com execugéo do furo - fornecimento e instalagéo.
af_12/2019

un

3,00

254,05 762,16

848,36

2.545,09

3.307,25]
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Pa06 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
média), padrdo médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens
6.1.2.3 inclusos: dobradigas, montagem e instalagéo do batente, un 2,00 254,05 508,10 848,37 1.696,73 2.204,83| 2.669,18
fechadura com execugéo do furo - fornecimento e instalagéo.
af_12/2019
6.1.2.4 Pa06 - puxador para ped, fixado na porta - fornecimento e un 2,00 26,43 52,85 301,90 603,79 656,64 794,93
instalagéo. af_01/2020
6.1.2.5 ﬁi?;;g%@apa de protegao em ago inox para porta com m? 0,50 20,66 10,33 798,60 399,30 409,63 495,91
Total da subetapa 6.1.2 2.331,53 8.365,15 10.696,68 12.949,48
Total da subetapa 6.1 5.281,76 21.925,80 27.207,56) 32.937,70
6.2 Metalica
6.2.1 Primeira fase
6.2.1.1 Al01 - algapdo de aluminio de abrir com lambri, com guarnico, | 144 11,41 16,43 1.100,77 1.598,07 1.614,50 1.954,53
fixagdo com parafusos - fornecimento e instalagdo.
Jb02 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
6.2.1.2 fornecimento e instalaggo. af 12/2019 m 13,60 11,37 154,63 10,80 146,87 301,50 365,00
6.2.1.3 Jo02 - janela de aluminio basculante perfil 20 acabamento me 2,80 46,30 129,65 465,16 1.302,46 1.432,11 1.733,72
branco com vidro.
Jb03 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
6.2.1.4 fornecimento e instalagdo. af 12/2019 m 20,00 11,37 227,39 10,80 215,99 443,38 536,76
6.2.15 Jb03 - janela de aluminio basculante perfil 20 acabamento m? 3,75 46,30 173,64 465,16 1.744,36 1.918,00 2.321,94
branco com vidro.
Jb04 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
6.2.1.6 fornecimento e instalaggo. af 12/2019 m 4,40 11,37 50,02 10,80 47,52 97,54 118,09
6.0 17 Jb04 - janela Qe aluminio basculante perfil 20 acabamento m2 1,05 46,30 48,62 46516 48842 537,04 650,14
branco com vidro.
Jb05 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
6.2.1.8 fornecimento e instalagdo. af 12/2019 m 11,20 11,37 127,34 10,80 120,95, 248,29 300,59
6.2.1.9 Jo05 - janela de aluminio basculante perfil 20 acabamento me 3,20 46,30 148,17 465,16 1.488,52 1.636,69 1.981,39
branco com vidro.
Jc02 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
6.2.1.10 fornecimento e instalagdo. af 12/2019 m 22,40 11,37 254,67 10,80 241,91 496,58 601,17
Jc02 - janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros,
com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e
6.2.1.11 ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e m? 7.80 30,75 239,82 414,52 3.233,24 3.473,06 4.204,50
instalacéo. af_12/2019
62112 |03 - contramarco de aluminio, fixagéo com argamassa - m 39,60 11,37 450,23 10,80 427,66 877,89 1.062,79
fornecimento e instalagédo. af_12/2019
Jc03 - janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros,
6.2.143  |com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e m? 15,60 30,75 479,64 414,52 6.466,48 6.946,12 8.409,01
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e
instalagéo. af_12/2019
6.2.114  [Jc04 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa - m 22,80 11,37 250,22 10,80 246,23 505,45 611,91
fornecimento e instalacédo. af 12/2019
Jc04 - janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros,
62115 |00 vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e m? 9,75 30,75 299,78 414,52 4.041,54 4.341,32 5.255,63
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e
instalagéo. af_12/2019
6.2.116  [JC05 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa - m 34,40 11,37 391,11 10,80 371,50 762,61 923,23
fornecimento e instalacédo. af 12/2019
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6.2.1.17

Jc05 - janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros,
com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e
instalagéo. af_12/2019

m2

15,60

30,75

479,64

414,52

6.466,48

6.946,12

8.409,01

6.2.1.18

JmO1 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
fornecimento e instalacédo. af 12/2019

19,72

11,37

224,20

10,80

212,97

437,17

529,25

6.2.1.19

JmO1 - janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e
ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco.
fornecimento e instalagédo. af_12/2019

m?2

11,97

54,67

654,43

685,62

8.206,87

8.861,30

10.727,54

6.2.1.20

Cl01 - janela fixa de aluminio para vidro, com vidro, batente e
ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco.
fornecimento e instalagédo. af_12/2019

m2

1,44

23,06

33,21

785,52

1.131,15]

1.164,36]

1.409,58

6.2.1.21

Pa01 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
fornecimento e instalacédo. af_12/2019

82,80

11,37

941,39

10,80

894,21

1.835,60

2.222,20

6.2.1.22

Pa01 - porta em aluminio de abrir tipo veneziana com
guarnigao, fixagdo com parafusos - fornecimento e instalagéo.
af_12/2019

m2

27,36

12,25

335,24

842,67

23.055,35|

23.390,59

28.316,75

6.2.1.23

Pa03 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
fornecimento e instalagédo. af_12/2019

4,30

11,37

48,89

10,80

46,43

95,32

115,40

6.2.1.24

Pa03 - porta em aluminio de abrir tipo veneziana com
guarnigao, fixagdo com parafusos - fornecimento e instalagéo.
af_12/2019

1,53

12,25

18,75

842,66

1.289,27

1.308,02

1.583,50

6.2.1.25

Pa08 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
fornecimento e instalagéo. af_12/2019

15,30

11,37

173,95

10,80

165,23

339,18

410,62

6.2.1.26

Pa08 - porta em aluminio de abrir tipo veneziana com
guarnigao, fixagdo com parafusos - fornecimento e instalagéo.
af_12/2019

5,67

12,25

69,47

842,67

4.777,92

4.847,39

5.868,27

6.2.1.27

PmO01 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
fornecimento e instalagédo. af_12/2019

5,10

11,37

57,98

10,80

55,08

113,06

136,87

6.2.1.28

PmO1 - porta em aluminio de abrir tipo mosquiteiro com
guarnigao, fixagdo com parafusos - fornecimento e instalag&o.

1,89

24,69

46,67

372,26

703,57

750,24

908,25

6.2.1.29

PmO01 - mola aérea hidraulica para portas até 80 cm

1,00

13,05

13,05

125,43

125,43

138,48

167,65

6.2.1.30

Pa09 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
fornecimento e instalacédo. af_12/2019

7,80

11,37

88,68

10,80

84,23

172,91

209,34

6.2.1.31

Pa09 - porta em aluminio de abrir tipo veneziana com
guarnigao, fixagdo com parafusos - fornecimento e instalagéo.
af_12/2019

2,70

12,25

33,08

842,67

2.275,20

2.308,28

2.794,42

6.2.1.32

Pa15 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
fornecimento e instalacédo. af_12/2019

10,80

11,37

122,79

10,80

116,63

239,42

289,85

6.2.1.33

Pa15 - porta em aluminio de abrir tipo veneziana com
guarnigao, fixagdo com parafusos - fornecimento e instalagéo.
af_12/2019

5,04

12,25

61,75

842,67

4.247,04

4.308,79

5.216,24

6.2.1.34

\/f01 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
fornecimento e instalagédo. af_12/2019

8,00

11,37

90,95

10,80

86,40

177,35

214,70

6.2.1.35

\/f01 - janela fixa de aluminio para vidro, com vidro, batente e
ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco.
fornecimento e instalagéo. af_12/2019

m?2

3,84

23,06

88,56

785,52

3.016,41

3.104,97|

3.758,89

6.2.1.36

\/fO1 - fita adesiva colorida 48mm para sinalizacéo de porta de
vidro. fornecimento e instalagao.

3,20

1,51

4,83

0,50

6,44

7,80

6.2.1.37

TmO01 - tela mosquiteiro em fibra de vidro revestida em pvc
instalada em quadro de aluminio em frente a janela, incluindo

aluminio perfil 20.

m2

5,20

25,39

132,02

48,16

382,43
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6.2.1.38

TmO02 - tela mosquiteiro em fibra de vidro revestida em pvc
instalada em quadro de aluminio em frente a janela, incluindo
aluminio perfil 20.

m?2

2,88

25,39

73,12

48,16

138,69

211,81

256,42

6.2.1.39

TmO03 - tela mosquiteiro em fibra de vidro revestida em pvc
instalada em quadro de aluminio em frente a janela, incluindo
aluminio perfil 20.

m?2

3,36

25,39

85,31

48,15

161,80

247,11

299,16

6.2.1.40

TmO04 - tela mosquiteiro em fibra de vidro revestida em pvc
instalada em quadro de aluminio em frente a janela, incluindo
aluminio perfil 20.

m?2

11,20

25,39

284,36

48,16

539,35

823,71

997,19

6.2.1.41

Esquadria da ventilagdo permanente com veneziana de
aluminio

m?2

0,18

46,33

8,34

731,50

131,67

140,01

169,50

6.2.1.42

Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,30m, montantes
tubulares de 2" espagados de 1,20m, travessa superior de 2",
gradil formado por tubos horizontais de 1", fixado com
chumbador mecanico. - escada externa 01

5,65

210,54

1.189,55|

440,77

2.490,36

3.679,91

4.454,92

6.2.1.43

Corrimao duplo com montantes, didametro externo = 1 1/2", em
aco galvanizado - escada externa 01

10,80

69,85

754,39

279,75

3.021,35

3.775,74

4.570,94

6.2.1.44

Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,30m, montantes
tubulares de 2" espagados de 1,20m, travessa superior de 2",
gradil formado por tubos horizontais de 1", fixado com
chumbador mecanico. - escada externa 02

5,65

210,54

1.189,55|

440,77

2.490,36

3.679,91

4.454,92

6.2.1.45

Corrimao duplo com montantes, didmetro externo = 1 1/2", em
aco galvanizado - escada externa 02

10,80

69,85

754,39

279,75

3.021,35

3.775,74

4.570,94

Total da sube

tapa 6.2.1

11.508,90

91.384,54

102.893,44

124.563,53

6.2.2

Segunda fase

6.2.2.1

AlO1 - porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnigéo,
fixagdo com parafusos - fornecimento e instalagdo. af_12/2019

0,36

11,42

4,11

1.109,75]

399,51

403,62

488,63

6.2.2.2

Jb01 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
fornecimento e instalacédo. af_12/2019

26,40

11,37

300,15

10,80

285,11

585,26

708,53

6.2.2.3

Jb01 - janela de aluminio basculante perfil 20 acabamento
branco com vidro.

6,72

46,31

311,17

465,16

3.125,89

3.437,06]

4.160,93

6.2.2.4

Jb04 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
fornecimento e instalagédo. af_12/2019

4,40

11,37

50,02

10,80

47,52

97,54

118,09

6.2.2.5

Jb04 - janela de aluminio basculante perfil 20 acabamento
branco com vidro.

1,05

46,30

48,62

465,16

488,42

537,04

650,14

6.2.2.6

Jc01 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
fornecimento e instalagédo. af_12/2019

5,00

11,37

56,84

10,80

54,00

110,84

134,19

6.2.2.7

JcO1 - janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros,
com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e
instalacéo. af_12/2019

1,56

16,62

25,92

368,33

574,60

600,52

726,99

6.2.2.8

Jc02 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
fornecimento e instalacéo. af 12/2019

5,60

11,37

63,67

10,80

60,47

124,14

150,29

6.2.2.9

Jc02 - janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros,
com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e
instalagéo. af_12/2019

m2

1,95

30,74

59,95

414,52

808,31

868,26

1.051,13

6.2.2.10

Jc06 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -
fornecimento e instalagéo. af 12/2019

13,60

11,37

154,63

10,80

146,87

301,50

365,00

6.2.2.11

Jc06 - janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros,
com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e

instalagéo. af_12/2019

m2

3,45

30,74

106,07

414,52

1.430,09

1.536,16|
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6.22.12  [/008-janela de aluminio basculante perfil 20 acabamento me 2,25 46,30 104,18 465,16 1.046,62 1.150,80 1.393,17
branco com vidro.
Jc07 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -

6.2.2.13 fornecimento e instalagio. af 12/2019 m 29,60 11,37 336,53 10,80 319,67 656,20 794,41
JcO7 - janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros,

62214  |°0m vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e m? 8,28 30,75 254,58 414,52 3.432,20 3.686,78 4.463,24
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e
instalagéo. af_12/2019

6.2.2.15  [/0U7 -janela de aluminio basculante perfil 20 acabamento me 5,40 46,30 250,04 465,16 2.511,88 2.761,92 3.343,60
branco com vidro.
Jc08 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa -

6.2.2.16 fornecimento e instalagio. af 12/2019 m 69,30 11,37 787,91 10,80 748,41 1.536,32, 1.859,88
Jc08 - janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros,
com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e

6.2.2.17 ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e m* 20,18 30,75 620,46 414,52 8.364,97 8.98543 10.877.81
instalacéo. af_12/2019
Jc08 - janela de aluminio basculante perfil 20 acabamento 5

6.2.2.18 branco com vidro. m 13,16 46,30, 609,37 465,16 6.121,54 6.730,91 8.148,48

62219  |/a07 - contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa - m 10,20 11,37 115,97 10,80 110,15 226,12 273,75
fornecimento e instalacédo. af 12/2019
Pa07 - porta de aluminio de abrir para vidro sem guarnigao,

6.2.2.20 87x210cm, fixagdo com parafusos, inclusive vidros - un 2,00 20,84 41,68 1.125,22 2.250,44 2.292,12, 2.774,86
fornecimento e instalacédo. af 12/2019

5.0.2 21 P_aO7 - fita a(_;ieswa co!onda 4§mm para sinalizagao de porta de m 3.60 1,51 543 0,50 1,81 7.24 878
vidro. fornecimento e instalagao.

5.0 292 \/f02 —'contramalrco de ajlumlnlo, fixagdo com argamassa - m 500 11,37 56,84 10,80 54,00 110,84 134,19
fornecimento e instalagédo. af_12/2019
\/f02 - janela fixa de aluminio para vidro, com vidro, batente e

6.2.2.23 ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. m? 1,56 23,06 35,98 785,52 1.225,41 1.261,39 1.527,05
fornecimento e instalagédo. af_12/2019
Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,30m, montantes
tubulares de 2" espagados de 1,20m, travessa superior de 2",

6.2.2.24 gradil formado por tubos horizontais de 1", fixado com m 0,88 210,53 185,27 440,77 387,88 573,15 693,86
chumbador mecanico. - escada patio descoberto
Corrimao duplo com montantes, didametro externo = 1 1/2", em

6.2.2.25 aco galvanizado - escada patio descoberto m 4,20 69,85 293,37 279,75 1.174,97 1.468,34] 1.777,59
Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,30m, montantes
tubulares de 2" espagados de 1,20m, travessa superior de 2",

6.2.2.26 gradil formado por tubos horizontais de 1", fixado com m 0,88 210,53 185,27 440,77 387,88 573,15 693,86
chumbador mecanico. - escada alpendre

6.0.2.07 Corrimao d_uplo com montantes, didmetro externo =1 1/2", em m 420 69,85 20337 27975 117497 1.468,34 1.777,59
aco galvanizado - escada alpendre

Total da subetapa 6.2.2 5.357,40 36.733,59 42.090,99 50.955,71

Total da subetapa 6.2 16.866,30 128.118,13 144.984,43, 175.519,24

Total da etapa 6 22.148,06 150.043,93 172.191,99 208.456,94

7. COBERTURA

7.1 Primeira fase

7.1.1 Telhamento com telha de aluzinco termoacustica e =30 mm, | 753,09 2,38 179543 144,53 108.841,92 110.637,35 133.938,06

T preenchimento em eps, com até 2 aguas, incluso icamento. ’ ’ s ’ T T s

7.1.2 g;m:‘f"tf para telha metalica, incluso acessérios de fixagao e m 68,19 2,70 183,94 74,62 5.088,28 5.272,22 6.382,58
Rufo externo/interno em chapa de ago galvanizado nimero 26,

7.1.3 corte de 33 cm, incluso icamento. af 07/2019 m 100,61 7,99 803,68 55,01 5.535,01 6.338,69 7.673,65
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Calha em chapa de ago galvanizado numero 24,
7.1.4 desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. m 111,57 23,85 2.660,99 162,36 18.114,00 20.774,99 25.150,30
af_07/2019
7.1.5 Chapim (rufo capa) em ago galvanizado, corte 33. af_11/2020 m 162,38 5,74 931,58 43,74 7.102,49 8.034,07| 9.726,08
7.16 Claraboia em domo de acrilico branco leitoso 80 x 80 cm. unid. 4,00 83,34 333,35 625,44 2.501,75 2.835,10 3.432,20
fornecimento e instalacéo.
Total da subetapa 7.1 6.708,97 147.183,45 153.892,42 186.302,87
7.2 Segunda fase
791 Telhamento com telha de aluzinco termoacustica e = 30 mm, m? 467 59 2138 1.114.78 14453 67.579.42 68.694.20 83.161.51
o preenchimento em eps, com até 2 aguas, incluso icamento. ’ ’ 0 ’ T T U
oy g:mzﬁlga para telha metdlica, incluso acessoérios de fixagdo e m 28.29 270 76.31 74,62 2.110,97 218728 2.647,94
Rufo externo/interno em chapa de ago galvanizado nimero 26,
7.2.3 corte de 33 cm, incluso icamento. af 07/2019 m 14,85 7,99 118,62 55,01 816,96 935,58 1.132,63
Calha em chapa de ago galvanizado numero 24,
7.2.4 desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. m 59,88 9,73 582,41 61,28| 3.669,65| 4.252,06 5.147,57
af_07/2019
Rincdo em chapa de ago galvanizado nimero 24,
725 desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. m 317 13,30 42,15 82,77 262,38 304,53 368,67
Total da subetapa 7.2 1.934,27 74.439,38| 76.373,65) 92.458,31
Total da etapa 7 8.643,24 221.622,83 230.266,07 278.761,18
3. INSTALACOES ELETRICAS
8.1 Primeira fase
Quadro de distribuicdo de energia em pvc, de sobrepor, sem
8.1.1 barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalacao. un 1,00 8,35 835 97,61 97,61 105,9 128,28
Quadro de distribuicdo de energia em pvc, de embutir, sem
8.1.2 barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalag&o. un 1,00 17,49 17,49 80,31 80,31 97,80 118,40
af_10/2020
8.1.3 Quadro de distribuigdo de energia em pvc, de sobrepor, sem un 5,00 8,35 41,75 162,78 813,91 855,66 1.035,87
barramento, para 12 disjuntores - fornecimento e instalacéo.
Quadro de distribuigdo de energia em chapa de ago
8.1.4 galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 24 un 2,00 29,97 59,93 646,39 1.292,77 1.352,70 1.637,58
disjuntores din 100a - fornecimento e instalagdo. af_10/2020
Quadro de distribuicdo de energia em chapa de ago
8.1.5 galvanizado, de sobrepor, com barramento trifasico, para 42 un 1,00 78,09 78,09 1.259,02 1.259,02 1.337,11 1.618,72
disjuntores din 100a - fornecimento e instalag&o.
816 ﬁz:;?ggr;to neutro ou terra cobre 6 terminais - fornecimento e unidade 4,00 049 1,94 15,01 60,02 61,96 75,02
817 aasigalgg;eégrgto neutro ou terra cobre 12 terminais - fornecimento e unidade 10,00 048 484 19,43 194,34 199,18 24113
518 ﬁz:;?ggr;to pente monofasico 6 polos - fornecimento e unidade 1,00 048 048 5.99 5,99 6,47 7.84
8.1.9 Barramento pente trifasico 6 polos - fornecimento e instalagdo | unidade 1,00 0,48 0,48 16,88 16,88 17,36 21,02
8.1.10 IBarrame~nto pente monofasico 12 polos - fornecimento e unidade 1,00 048 048 11,93 11,03 12,41 15,03
instalagéo
8.1.11 Barramento pente trifasico 12 polos - fornecimento e instalagdo| unidade 4,00 0,49 1,94 33,70 134,79 136,73 165,54
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a -
8.1.12 fornecimento e instalagao. af_10/2020 un 27,00 3,39 91,55 9,93 268,00 359,55 435,27
8.1.13 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - un 12,00 4,66 55,96 10,29 123,44 179,40 217,19
fornecimento e instalagédo. af_10/2020
8.1.14 Idr 63a 4p - fornecimento e instalagdo un 4,00 15,37 61,47 159,54 638,14 699,61 846,95
8.1.15 Idr 40a 4p - fornecimento e instalagdo un 1,00 15,37 15,37 159,53 159,53 174,90 211,74
09:39:56 Pagina 24 de 60 22/11/2022



MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL TOTAL
S DESCRIGAO e P CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL S/LDI C/LDI
8116 :g;é?:ggw:nofasmo sensibilidade de 30ma - fornecimento e un 2,00 7.40 14,80 79,52 159,03 173,83 210,45
8.1.17 Idr 25a 2p - fornecimento e instalagdo un 3,00 10,18 30,55 62,35 187,06 217,61 263,45
8.1.18 Dispositivo dps classe i - tensdo méxima de 275v - unid 3,00 3,39 10,17 99,92 299,77 309,94 375,22
fornecimento e instalagéo
Luminaria, de embutir em chapa de ago, com 4 lampadas led
8.1.19 de 10 w, 60 x 60 aletada - fornecimento e instalacéo. un 85,00 13,72 1.165,83 212,42 18.055,82 19.221,65 23.269,81
8.1.20 Tomada em perfilado (1 modulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem| 85,00 25,42 2.160,50 11,18 950,26 3.110,76 3.765,90
placa - fornecimento e instalagdo. af 12/2015
8.1.21 ﬁz't’;fagg {omada simples para perflado - fomecimento & unidade 85,00 4,26 361,70 9,69 823,50 1.185,20 1.434,82
8.1.22 Luminaria hermetica ip-65 para 2 duas lampadas de 20w (nao | 64,00 34,28 2.193,89 78,74 5.039,45 7.233,34 8.756,72
inclui reator e lampadas) - fornecimento e instalagdo
Lampada tubular led de 20 w, base g13 - fornecimento e
8.1.23 instalagdo. af_02/2020_p un 128,00 9,56 1.224,30 22,81 2.919,11 4.143,41 5.016,04
8 124 Calxa ocjtogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e un 68,00 7.32 497,98 713 485,06 983,04 1.190,08
instalacdo. af_12/2015
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada
8.1.25 em parede - fornecimento e instalagdo. af_12/2015 un 42,00 12,77 536,16 445 186,70 722,86 875,10
8126 Caixa _retangulalr 4" x 2"~teto, pvc, instalada em forro - un 3,00 2671 80,12 6.19 18,58 98,70 119,50
fornecimento e instalacédo. af 12/2015
8.1.27 E’gﬁ’:@gﬁga pve para caixa octogonal - fomecimento ¢ unidade 5,00 2,16 10,78 3,67 18,37 29,15 35,30
Eletroduto flexivel corrugado refor¢ado, pvc, dn 32 mm (1"),
8.1.28 para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e m 150,00 6,34 950,31 9,32 1.397,68 2.347,99 2.842,49
instalagdo. af_12/2015
Eletroduto flexivel corrugado refor¢ado, pvc, dn 32 mm (1"),
8.1.29 para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e m 50,00 8,40 419,82 8,32 416,03 835,85 1.011,89
instalagdo. af_12/2015
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, pvc, dn 32 mm (1"),
8.1.30 para circuitos terminais, instalado em drywall - fornecimento e m 25,00 6,34 158,38 9,32 232,95 391,33 473,75
instalacdo. af_12/2015
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, pvc, dn 25 mm (3/4"),
8.1.31 para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e m 170,00 5,31 902,63 5,40 918,77 1.821,40 2.205,00
instalacdo. af_12/2015
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, pvc, dn 25 mm (3/4"),
8.1.32 para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e m 55,00 7,38 405,91 4,69 258,07 663,98 803,82
instalacdo. af_12/2015
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores
8.1.33 ou iguais a 40 mm. af 05/2015 m 105,00 7,12 747,99 0,80 83,78 831,77 1.006,95
8 134 Chum_bﬂamento linear em alv_enarla para ramais/distribuicdo m 105,00 10,24 1.075.12 273 286,23 1.361,35 1.648,06
com didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015
Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, (10 @) -
8.1.35 fornecimento e instalagdo. m 3,00 16,29 48,87 21,52 64,56 113,43 137,33
8136 Eletroduto de aco galvanizad_o, classe_leve, (1?0), aparente, m 3.00 16,29 4887 2152 64.56 113.43 137,33
instalado em parede - fornecimento e instalagdo. af_11/2016_p
5137 Demoli¢édo de piso e con'trapiso, de forma mecanizada com me 0,09 93.89 8.45 19,89 1,79 10,24 12,40
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017
8.1.38 Cotovelo de aco galvanizado 1" - fornecimento e instalagéo un 2,00 14,73 29,46 17,69 35,37 64,83| 78,49
8139 gsor:g:]lt(eze de aluminio, tipo e, eletroduto de ago galvanizado dn un 1,00 18.29 18,29 2274 2274 41,03 4967
Eletroduto rigido soldavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente,
8.1.40 instalado em teto - fornecimento e instalagéo. af_11/2016 m 30,00 3.72 111,70 3,96 118,82 230,52 279,07
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8.1.41 Eletroduto rigido soldavel, pve, dn 25 mm (3/4"), aparente, m 45,00 5,89 265,00 423 190,20 455,20 551,08
instalado em parede - fornecimento e instalagdo. af 11/2016
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 25 mm (3/4"),

8.1.42 para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e un 32,00 8,20 262,30 3,81 121,88 384,18| 465,10
instalacdo. af_12/2015

8.1.43 g%‘?g}ite de pve, tipo e, para eletroduto de pve soldavel dn 25| | 26,00 14,81 385,00 12,34 320,80 705,80 854,45

5 1 44 %mc(i;/lzte de pvc, tipo Il, para eletroduto de pvc soldavel dn 25 un 6.00 18,05 108,28 13,79 82.75 191,03 231,26

8.1.45 g?((jg/lzte de pvc, tipo Ib, para eletroduto de pvc soldavel dn 25 un 1,00 486 486 177 11,77 16,63 2013

5 146 %mc(i;/lzte de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc soldavel dn 25 un 1,00 14,80 14,80 12,34 12,34 2714 32,86
Perfilado liso ou perfurado em ago galvanizado, largura 38mm

8.1.47 e altura 38mm, inclusive emenda e fixagéo - fornecimento e m 245,00 4,95 1.212,42 14,35 3.516,24 4.728,66 5.724,54
instalagéo.

8.1.48 Tampa perfilado pressao 38 - fornecimento e instalagéo m 3,00 0,97 2,91 8,60 25,81 28,72, 34,77

8 149 izlgflaalgzral de perfilado para eletroduto 1" - fornecimento e un 34,00 511 173,74 4,09 139,19 312,93 378,84
Eletrocalha lisa ou perfurada em ago galvanizado, largura

8.1.50 100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixagao - m 105,00 6,38 670,20 34,87 3.661,19 4.331,39 5.243,61
fornecimento e instalacéo.

8.1.51 Tampa eletrocalha presséo 100 - fornecimento e instalagdo m 4,00 0,97 3,88 21,29 85,17 89,05 107,81

8.1.52 Te horizontal perfurado para eletrocalha 100x50 com unidade 1,00 1875 18,75 71,75 71,75 90,50 109,56
acessorios, fornecimento e instalagéo.
Curva vertical externa para eletrocalha 100x50 com acessorios, .

8.1.53 fornecimento e instalaco. unidade 2,00 18,75] 37,50 51,91 103,81 141,31 171,08

8.1.54 Saida lateral de eletrocalha para eletroduto 1" un 7,00 5,11 35,77 4,24 29,65 65,42, 79,20
Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t

8.1.55 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao. un 15,00 27,86 417,88 22,98| 344,64 762,52, 923,12
af _12/2015
Interruptor simples (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2p+t

8.1.56 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao. un 2,00 36,31 72,62 31,06 62,12 134,74 163,12
af _12/2015
Interruptor paralelo (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t

8.1.57 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao. un 3,00 32,11 96,34 25,64 76,91 173,25 209,74
af _12/2015
Interruptor paralelo (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2p+t

8.1.58 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao. un 5,00 4477 223,83 36,38| 181,89 405,72 491,17
af _12/2015
'Tomada industrial monofasica 32a 2p+t sobrepor -

8.1.59 fornecimento e instalao. un 1,00 12,03] 12,03 32,67 32,67 44,70, 54,12

8160 L(;g?:;g\dustrlal trifasica 16a 4p+t sobrepor - fornecimento e un 2,00 12,04 24,07 39,43 78,85 102,92 124,60
Tomada média de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo

8.1.61 suporte e placa - fornecimento e instalagéo. af_12/2015 un 6,00 19,44 116,66 14,90 89,41 206,07 24948

8 162 Tomada média de embL_Jtlr 2 mot_:lulos), 2~p+t 10 a, incluindo un 2,00 32,12 64.23 24.48 48,95 113,18 137,02
suporte e placa - fornecimento e instalagdo. af 12/2015
Tomada média de embutir (3 médulos), 2p+t 10 a, incluindo

8.1.63 suporte e placa - fornecimento e instalagdo. af_12/2015 un 39,00 44,77, 1.745,87 34,06 1.328,38 3.074,25 3.721,70

5164 Tomada média de embgtlr 1 mot':iulo), 2Q+t 20 a, incluindo un 2.00 19,44 38,88 17.15 34.29 7317 88,59
suporte e placa - fornecimento e instalagéo. af_12/2015

8.1.65 Tomada forro de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo un 3,00 29,08 87,25 16,11 48,32 135,57 164,13
suporte e placa - fornecimento e instalagdo.
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Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em

8.1.66 hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 m 130,00 2,66 345,74 9,30 1.208,85 1.554,59 1.882,00
condutores de 2,5 mm2, para circuitos terminais - fornecimento
e instalagdo. af 12/2015

8.1.67 Plugue macho 2p+t 10a un 85,00 3,60 305,99 5,13 435,97 741,96 898,23
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v,

8.1.68 para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo. af_12/2015 m 3.535,00 1,53 540585 244 8.629,21 14.035,06 16.990,91

8.1.69 Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 v, m 820,00 2,04 1.674,56 4,25 3.481,53 5.156,09 6.241,99
para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo. af_12/2015
Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a,

8.1.70 antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2 m 325,00 0,00 0.00 331 1.077.35 1.077,35 1.304,25
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 450/750 v,

8.1.71 para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo. af_12/2015 m 490,00 2,66 1.303,17 588 2.880,95 4.184,12 5.065,32
Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a,

8.1.72 antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2 m 160,00 0.00 0,00 4,64 741,63 741,63 897,82
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 450/750 v,

8.1.73 para distribuigdo - fornecimento e instalagdo. af_12/2015 m 780,00 046 355,62 8,24 6.430,77 6.786,39 8.215,63
Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a,

8.1.74 antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 10 m 20,00 0,00 0,00 7,92 158,43 158,43 191,80
mm?2
Remanejo de cabo de cobre isolado, 16 mm?, anti-chama

8.1.75 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - exclusive m 5,00 0,36 1,80 0,09 0,47 2,27, 2,76
cabo - instalagdo.

8.1.76 Suporte de teto para projetor 110cm 13,5kg un 3,00 6,01 18,04 303,02, 909,07 927,11 1.122,37
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a -

8.1.77 fornecimento e instalagao. af_10/2020 un 1,00 10,18| 10,18 63,55 63,55 73,73 89,26

8.1.78 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - un 22,00 6,91 152,12 14,74 324,31 476,43 576,78
fornecimento e instalagédo. af_10/2020
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a -

8.1.79 fornecimento e instalagao. af_10/2020 un 6,00 20,79 124,75 65,81 394,88 519,63| 629,07

8180 D|slun?or trlpolar tipo dlrj, corrente nominal de 16a - un 1,00 731 7.31 62,42 62,42 69,73 84.42
fornecimento e instalagédo. af_10/2020
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a -

8.1.81 fornecimento e instalagao. af_10/2020 un 10,00 29,09 290,93 67,65 676,47 967,40 1.171,15

Total da subetapa 8.1 29.743,83 76.375,58| 106.119,41 128.469,08,

8.2 Segunda fase
Quadro de distribuigdo de energia em chapa de ago

8.2.1 galvanizado, de sobrepor, com barramento trifasico, para 18 un 1,00 78,08| 78,08 570,24 570,24 648,32, 784,87
disjuntores din 100a - fornecimento e instalagdo. af_10/2020
Quadro de distribuicdo de energia em pvc, de sobrepor, sem

822 barramento, para 12 disjuntores - fornecimento e instalagéo. un 3,00 8,35 25,05 162,78 488,34 513,39 621,52

503 Quadro de d|str|bun_;a_o_de energia em pvc, de so_brepor, sem un 6,00 8.35 50,09 97,62 585,69 635,78 769,68
barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalag&o.

804 ﬁz:;?ggr;to neutro ou terra cobre 6 terminais - fornecimento e unidade 12,00 048 581 15,01 180,09 185,90 225,05

805 aasigzlag;eégrgto neutro ou terra cobre 12 terminais - fornecimento e unidade 6,00 0,49 2.91 19,43 116,59 119,50 144,68

826 IBarrame~nto pente monofasico 6 polos - fornecimento e unidade 6,00 0,49 2.91 5.99 35,95 38,86 47,05
instalagéo
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8.2.7 Barramento pente trifasico 12 polos - fornecimento e instalagdo| unidade 3,00 0,48 1,45 33,70 101,10 102,55 124,15
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a -

8.2.8 fornecimento e instalagao. af_10/2020 un 28,00 3,39 94,94 9,93 277,92 372,86 451,40

8209 D|slun?or monopolar tlp? din, corrente nominal de 32a - un 7.00 466 32,64 10,29 72,01 104,65 126,69
fornecimento e instalacédo. af 10/2020

8.2.10 :g;ti?:ggg monofasico sensibilidade de 30ma - fornecimento e un 2,00 7.40 14,80 79,52 159,03 173,83 210,45

8.2.11 Idr 25a 2p - fornecimento e instalagdo un 1,00 10,18 10,18 62,35 62,35 72,53 87,82
Luminaria, de embutir em chapa de ago, com 4 lampadas led

8.2.12 de 10 w, 60 x 60 aletada - fornecimento e instalacéo. un 70,00 13,72 960,09 212,42 14.869,50 15.829,59 19.163,38
Luminaria hermetica ip-65 para 2 duas lampadas de

8.2.13 14/16/18/20 w (nao inclui reator e lampadas) - fornecimento e un 15,00 34,28| 514,19 78,74 1.181,12 1.695,31 2.052,36
instalagéo
Lampada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e

8.2.14 instalagdo. af_02/2020_p un 30,00 9,56 286,94 22,81 684,17 971,11 1.175,63

8215 Calxa ocjtogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e un 21,00 7.32 153,78 713 149,80 303,58 367,52
instalacdo. af_12/2015
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada

8.2.16 em parede - fornecimento e instalacdo. af_12/2015 un 5,00 12,77 63,83 444 222 86,05 104,18

8217 ]S:alxa _retangulalr 4" x 2 ~teto, pvc, instalada em forro - un 1,00 2671 26.71 6.19 6.19 32,90 39,83
ornecimento e instalagéo.

8.2.18 E’gﬁ’:@gﬁga pve para caixa octogonal - fonecimento e unidade 6,00 2,16 12,94 3,68 22,05 34,99 42,36
Eletroduto flexivel corrugado refor¢ado, pvc, dn 32 mm (1"),

8.2.19 para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e m 75,00 6,34 475,15 9,32 698,84 1.173,99 1.421,25
instalagdo. af_12/2015
Eletroduto flexivel corrugado refor¢ado, pvc, dn 32 mm (1"),

8.2.20 para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e m 15,00 8,40 125,94 8,32 124,81 250,75 303,57
instalagdo. af_12/2015
Eletroduto flexivel corrugado refor¢ado, pvc, dn 32 mm (1"),

8.2.21 para circuitos terminais, instalado em drywall - fornecimento e m 3,00 6,33 19,00 9,32 27,95 46,95 56,85
instalacéo. af_12/2015
Eletroduto flexivel corrugado refor¢ado, pvc, dn 25 mm (3/4"),

8.2.22 para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e m 60,00 5,31 318,57 5,40 324,27 642,84 778,24
instalagdo. af_12/2015
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, pvc, dn 25 mm (3/4"),

8.2.23 para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e m 15,00 7,38 110,70 4,69 70,38 181,08 219,22
instalagdo. af_12/2015

8.2.24 Eletroduto rigido soldavel, pvc, dn 32 mm (1"), aparente, m 15,00 6,48 97,17 5,85 87,76 184,93 223,88
instalado em parede - fornecimento e instalagdo. af_11/2016
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 32 mm (1"),

8.2.25 para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e un 4,00 13,98 55,92 5,98 23,90 79,82 96,64
instalagdo. af_12/2015

8226 Ra_sgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores m 30,00 712 21371 0,80 23.93 237,64 287,70
ou iguais a 40 mm. af_05/2015
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicao

8.2.27 com didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 m 30,00 10,24 307,17 2,73 81,78 388,95 470,87

8298 g?((j;ﬂete de pvc, tipo e, para eletroduto de pvc soldavel dn 32 un 2,00 15,14 3028 12,85 2570 55,98 67,77

8.2.29 Sn?c(i;ﬂete de pvc, tipo c, para eletroduto de pvc soldavel dn 32 un 2,00 19,06 3812 15,75 31,50 69,62 84,29
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Perfilado liso ou perfurado em ago galvanizado, largura 38mm

8.2.30 e altura 38mm, inclusive emenda e fixagéo - fornecimento e m 190,00 4,95 940,24 14,35 2.726,88 3.667,12 4.439,44
instalagéo.

8.2.31 Tampa perfilado pressdo 38 - fornecimento e instalagéo m 12,00 0,97 11,63 8,61 103,26 114,89 139,09

8230 izg?alga;zral de perfilado para eletroduto 1" - fornecimento e un 40,00 511 204,40 4,09 163,75 368,15 445,69
Eletrocalha lisa ou perfurada em ago galvanizado, largura

8.2.33 100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixagao - m 25,00 6,38 159,57 34,87 871,71 1.031,28| 1.248,48
fornecimento e instalagéo.

8.2.34 Te horizontal perfurado para eletrocalha 100x50 com unidade 2,00 18,75 37,50 71,75 143,50 181,00 219,12
acessorios, fornecimento e instalagéo.
Curva vertical interna para eletrocalha 100x50 com acessorios, .

8.2.35 fornecimento e instalacao. unidade 2,00 18,75] 37,50 67,91 135,82 173,32 209,83

8.2.36 Saida lateral de eletrocalha para eletroduto 1" un 9,00 5,11 45,99 4,24 38,12 84,11 101,83
Interruptor simples (1 moédulo), 10a/250v, incluindo suporte e

8.2.37 placa - fornecimento e instalagdo. af 12/2015 un 4,00 15,19 60,75 13,40 53,61 114,36 138,45
Interruptor simples (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2p+t

8.2.38 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao. un 3,00 36,31 108,93 31,06 93,18 202,11 244,68
af_12/2015

8.2.39 Tomada média de embutir (1 m6dulo), 2p+t 10 a, incluindo un 11,00 19,44 213,87 14,90 163,93 377,80 457,37
suporte e placa - fornecimento e instalagdo. af 12/2015
Tomada média de embutir (2 médulos), 2p+t 10 a, incluindo

8.2.40 suporte e placa - fornecimento e instalagéo. af_12/2015 un 2,00 32,12 64,23 2448 48,95 113,18 137,02

8.2.41 Tomada média de embutir (3 m6dulos), 2p+t 10 a, incluindo un 37,00 44,77 1.656,33 34,06 1.260,26 2.916,59 3.530,84
suporte e placa - fornecimento e instalagdo. af 12/2015
Tomada alta de embutir (1 moédulo), 2p+t 20 a, incluindo

8.2.42 suporte e placa - fornecimento e instalagéo. af_12/2015 un 1,00 29,08 29,08 18,35 18,35 4743 5742

8.2.43 Tomada alta de embutir (2 m6dulos), 2p+t 20 a, incluindo un 6,00 32,11 192,68 28,96 173,76 366,44 443,62
suporte e placa - fornecimento e instalagdo. af 12/2015
Tomada forro de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo

8.2.44 suporte e placa - fornecimento e instalagéo. af_12/2015 un 1,00 29,08 29,08 16,11 16,11 4519 54,71
Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em

8.2.45 hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 m 105,00 2,66 279,25 9,30 976,38 1.255,63 1.520,08
condutores de 2,5 mm2, para circuitos terminais - fornecimento
e instalagdo. af 12/2015

8.2.46 Plugue macho 2p+t 10a un 70,00 3,60 251,99 5,13 359,03 611,02 739,72
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v,

8.2.47 para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo. af_12/2015 m 1.345,00 1,53 2.056,82 244 3.283,25 5.340,07 6.464,72
Remanejo de cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama

8.2.48 450/750 v, para circuitos terminais - exclusive cabo- instalagéo. m 325,00 2,04 663,70 0,30 98,78 762,48 923,06
af _12/2015
Remanejo de cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama

8.2.49 450/750 v, para circuitos terminais - exclusive cabo - m 160,00 2,66 425,52 0,37 59,27 484,79 586,90
instalagéo.
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 450/750 v,

8.2.50 para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo. af_12/2015 m 315,00 2,66 837,75 588 1.852,04 2.689,79 3.256,28
Remanejo de cabo de cobre isolado, 10 mm?, anti-chama

8.2.51 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - exclusive m 20,00 0,18 3,60 0,09 1,71 5,31 6,44
cabo - instalagdo.

8.2.52 Caixa de tomada simples para perfilado - fornecimento ¢ unidade 70,00 4,26 297,87 9,69 678,18 976,05 1.181,61
instalagéo
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8.2.53 Tomada em perfilado (1 modulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem| 70,00 25,42 1.779,23 11,18 782,57 2.561,80 3.101,33
placa - fornecimento e instalagao.
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a -

8.2.54 fornecimento e instalaggo. af_10/2020 un 5,00 6,91 34,57 14,74 73,71 108,28 131,09

8.2.55 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - un 2,00 20,79 41,58 65,82 131,63 173,21 209,69
fornecimento e instalacédo. af 10/2020

8.2.56 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - un 2,00 29,10 58,19 67,65 135,29 193,48 234,23
fornecimento e instalacédo. af 10/2020

Total da subetapa 8.2 14.650,92 35.548,21 50.199,13 60.771,64

Total da etapa 8 44.394,75| 111.923,79 156.318,54 189.240,72

9. INSTALAGCOES DE REDE LOGICA

9.1 SEQ

9.1.1 Primeira fase

9.1.1.1 Desmontagem ol montagem de rack em collna 44u para un 2,00 52,59 105,18 6,56 13,11 118,29 143,21

Total da subetapa 9.1.1 105,18 13,11 118,29 143,21

9.1.2 Segunda fase

9.1.2.1 Desmontagem ol montagem de rack em collna 44u para un 2,00 52,59 105,18 6,56 13,11 118,29 143,21

9.1.2.2 sfaﬁ';/fgg?gdo para servidor - fornecimento e instalagao. un 1,00 52,58 52,58 3.191,08 3.191,08 3.243,66 3.926,79

9.12.3 Patoh panel 24 portas, categoria 6 - fomecimento e instalago. | -, 4,00 317,85 1.271,41 1.087,69 4.350,74 5.622,15 6.806,21

0.1.2.4 Patch cord cat.6 com 1,5m incluindo crimpagem dos terminais | i, e 48,00 4,78 220,33 21,51 1.032,66 1.261,99 1.527,77
rj45 de ambas as pontas.

Total da subetapa 9.1.2 1.658,50 8.587,59 10.246,09 12.403,98

Total da subetapa 9.1 1.763,68 8.600,70 10.364,38 12.547,18

9.2 Cabeamento estruturado

9.2.1 Primeira fase
Eletrocalha lisa ou perfurada em ago galvanizado, largura

9.2.1.1 100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixagao - m 13,00 6,38 82,98 34,87 453,28 536,26 649,21
fornecimento e instalacéo.

9.2.1.2 Saida lateral de eletrocalha para eletroduto 1" un 8,00 5,11 40,88 4,24 33,89 74,77 90,52
Redugéo para eletrocalha, lisa ou perfurada em ago .

9213 galvanizado 100x50 > 38x38 - fornecimento e instalagéo. unidade 1,00 9,36 9,36 49,78 49,78 59,14 71,60
Te horizontal perfurado para eletrocalha 100x50 com .

9.2.1.4 acessorios, fornecimento e instalacao. unidade 1,00 18,75 18,75 71,75 71,75] 90,50 109,56
Eletrocalha lisa ou perfurada em ago galvanizado, largura

9.2.1.5 50mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixagao - m 20,00 4,95 98,97 21,87 437,49 536,46 649,45
fornecimento e instalagéo.

9.2.16 Te horizontal perfurado para eletrocalha 50x50 com unidade 1,00 1875 18,75 67,01 67,01 85,76 103,82
acessorios, fornecimento e instalagdo.
Perfilado liso ou perfurado em aco galvanizado, largura 38mm

9.2.1.7 e altura 38mm, inclusive emenda e fixagéo - fornecimento e m 50,00 4,95 247,43 14,35 717,60 965,03| 1.168,27
instalagéo.

9.2.1.8 iz‘t‘;?af;gra' de perfilado para eletroduto 17 - fonecimento & un 8,00 5,11 40,88 4,09 32,75 73,63 89,14

9.2.1.9 Eletroduto rigido soldavel, pvc, dn 32 mm (17), aparente, m 33,00 431 142,30 5,58 183,99 326,29 395,02
instalado em teto - fornecimento e instalagéo. af_11/2016

9.2.1.10 f%‘;:“(’;“ete de pve, tipo e, para eletroduto de pve soldavel dn 32| | 14,00 1514 211,96 12,85 179,92 391,88 474,42

92111 g:q?((i;ﬂete de pvc, tipo ¢, para eletroduto de pvc soldavel dn 32 un 4,00 15,14 60,56 12,85 51,40 111,96 135,55
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92112 gcr?((j;ﬂete de pvc, tipo Ir, para eletroduto de pvc soldavel dn 32 un 5,00 19,06 9531 15,75 78,74 174,05 210,71
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e
9.2.1.13 instalago. af_12/2015 un 4,00 7,32 29,29 7,13 28,53 57,82 70,00
92114 Condu!ete de aluminio, tipo c, para eletroduto de ago un 1,00 17,60 17.60 17.32 17.32 34.92 4228
galvanizado dn 20 mm (3/4
9.2.1.15 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalagéo. af_11/2019 un 24,00 10,56 253,49 37,90 909,56 1.163,05 1.408,00
9.2.1.16 Conjunto tomada hdmi - fornecimento e instalag&o. un 6,00 10,56 63,37 34,51 207,04 270,41 327,37
Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 25 mm (17),
9.2.1.17 aparente, instalado em parede - fornecimento e instalagado. m 5,00 16,29 81,45 21,52 107,61 189,06 228,88
Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede
9.2.1.18 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e m 20,00 4,83 96,69 7,82 156,34 253,03 306,33
instalagdo. af_12/2021
Eletroduto flexivel corrugado refor¢ado, pvc, dn 25 mm (3/4"),
9.2.1.19 para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e m 45,00 5,31 238,93 5,40 243,20 482,13 583,68
instalagdo. af_12/2015
92120  |Surva 90 graus, em aco, conexao soldada, dn 20 (3/4"), - un 1,00 17,98 17,98 31,81 31,81 49,79 60,29
fornecimento e instalacdo. af 10/2020
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado,
9.2.1.21 fundo com brita, dimensdes internas: 0,8x0,8x0,5 m. un 2,00 92,18| 184,36 558,14 1.116,28 1.300,64 1.574,57
af_12/2020
92122 Envelope de concreio para protegéo de tubos de pvc enterrado | |, 0,50 61,84 30,92 370,50 185,25 216,17 261,71
- concreto tipo a fck= 15 mpa
Cabo eletronico categoria 6, instalado em back-bone entre
9.2.1.23 bloco de salas de aula e at-02 - fornecimento e instalacéo. m 40,00 023 9,12 8,85 354,09 363,21 439,71
02124 Cabo eletronlco_ categorle_l 6, |nst§|ado entre pontos de acesso e m 210,00 023 4787 8,85 1.859,02 1.906,89 2.308,49
seq/set - fornecimento e instalagéo.
Cabo eletronico categoria 6, instalado entre pontos de acesso
9.2.1.25 conectados o at-02 - fornecimento e instalago. m 245,00 0,23] 55,85 8,85 2.168,85 2.224,70 2.693,24
92126  |conector macho 45 categoria 6 , para rede de dados - unidade 9,00 425 38,29 111 10,00 48,29 58,47
instalagéo e fornecimento
Cabo hdmi 2 x 3m com adaptador fémea, extensao total 6m, .
9.2.1.27 fornecimento e instalagdo. unidade 2,00 12,81 25,61 47,17, 94,33 119,94 145,21
9.2.1.28 Cabo hdmi 15m, fornecimento e instalagao. unidade 1,00 25,63 25,63 153,09 153,09 178,72 216,36
9.2.1.29 Cabo de fibra 6ptica com 2 fibras, fornecimento e instalagdo. m 20,00 6,15 122,91 4,52 90,42 213,33 258,26
92130 Qabo de fibra 6ptica anti-roedor para uso externo com 2 fibras m 90,00 6.15 553,08 452 406,91 959,99 1.162,18
instalado em back-bone entre bloco de salas de aula e at-01.
Total da subetapa 9.2.1 2.960,57 10.497,25 13.457,82 16.292,30
9.2.2 Segunda fase
Eletrocalha lisa ou perfurada em ago galvanizado, largura
9.2.2.1 150mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixagao - m 5,00 7,87 39,37 36,67 183,36 222,73 269,65
fornecimento e instalagéo.
0.2.2.2 Saida lateral de eletrocalha para eletroduto 1" un 1,00 5,11 5,11 4,23 4,23 9,34 11,31
Curva vertical interna 90 para eletrocalha 150x50 com .
0.2.2.3 acessorios, fomnecimento e instalagao. unidade 2,00 18,75] 37,50 51,09 102,18 139,68 169,10
9.2.2.4 Curva vertical externa 90 para eletrocalha 150x50 com unidade 1,00 18,75 18,75 61,87 61,87 80,62 97,60
acessorios, fornecimento e instalagéo.
Eletrocalha lisa ou perfurada em ago galvanizado, largura
9.2.2.5 100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixagao - m 25,00 6,38 159,57 34,87 871,71 1.031,28 1.248,48
fornecimento e instalacéo.
Curva vertical interna 90 para eletrocalha 100x50 com .
0.2.2.6 acessorios, fomnecimento e instalagao. unidade 3,00 18,75] 56,25 67,91 203,73 259,98 314,74
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9.2.2.7 Curva vertical externa 90 para eletrocalha 100x50 com unidade 1,00 18,75 18,75 51,90 51,90 70,65 85,54
acessorios, fornecimento e instalagdo.
Te horizontal perfurado para eletrocalha 100x50 com .
0.2.2.8 acessorios, fornecimento e instalagao. unidade 4,00 18,75 75,00 71,75 287,00 362,00 438,24
Redugéo para eletrocalha, lisa ou perfurada em ago .
9.2.2.9 galvanizado 100x50 > 38x38 - fornecimento e instalagéo. unidade 4,00 9,37 37,46 49,78 199,12 236,58 286,41
92210 Curva _horlzonta] 90 para eletrocalha 100x50 com acessoérios, unidade 1,00 18,75 18,75 52,00 52,00 70,75 85,65
fornecimento e instalacéo.
Reducéo para eletrocalha, lisa ou perfurada em ago .
9.2.2.11 galvanizado 150x50 > 100x50 - fornecimento e instalacéo. unidade 2,00 9,37 18,73 68,26 136,51 155,24 187,94
Perfilado liso ou perfurado em ago galvanizado, largura 38mm
9.2.2.12 e altura 38mm, inclusive emenda e fixagéo - fornecimento e m 55,00 4,95 272,17 14,35 789,36 1.061,53 1.285,10
instalagéo.
92213 izlgflaalgzral de perfilado para eletroduto 1" - fornecimento e un 22,00 511 112,42 4,09 90,06 202,48 24513
Eletroduto rigido soldavel, pvc, dn 32 mm (1"), aparente,
9.2.2.14 instalado em teto - fornecimento e instalagéo. af_11/2016 m 60,00 4,31 258,73 558 334,53 593,26 718,21
92215 gcrr((i;ﬂete de pvc, tipo e, para eletroduto de pvc soldavel dn 32 un 23.00 15,14 34822 12,85 205 58 643,80 779,40
92216 gﬁrtﬁlete de pvc, tipo c, para eletroduto de pvc soldavel dn 32 un 4,00 15,14 60,56 12,85 51,40 111,96 135,55
029217 gcrr((i;ﬂete de pvc, tipo Ir, para eletroduto de pvc soldavel dn 32 un 3,00 19,06 5719 15,75 47.24 104,43 126,43
0218 gﬁrtﬁlete de pvc, tipo II, para eletroduto de pvc soldavel dn 32 un 2,00 19,06 3812 15,75 31,50 69,62 84,29
9.2.2.19 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalagéo. af_11/2019 un 55,00 10,56 580,92 37,90 2.084,41 2.665,33| 3.226,67
9.2.2.20 Conjunto tomada hdmi - fornecimento e instalag&o. un 2,00 10,56 21,12 34,51 69,01 90,13 109,12
Cabo eletronico categoria 6, instalado entre pontos de acesso e
9.2.2.21 seq - fornecimento e instalago. af_11/2019 m 1.400,00 0,23 319,15 8,85 12.393,46 12.712,61 15.389,94
9.0222  |Conectormacho rj 45 categoria 6, para rede de dados — unidade 55,00 4,26 234,04 111 61,12 295,16 357,32
instalagdo e fornecimento
Cabo hdmi 2 x 3m com adaptador fémea, extensao total 6m, .
9.2.2.23 fornecimento e instalagdo. unidade 1,00 12,80 12,80 47,17 47,17 59,97| 72,60
92224  |Remanejode cabo eletronico categoria 6, instalado em m 45,00 0,23 10,26 0,02 0,85 11,11 13,45
edificagdo institucional - excluvive cabo - instalagdo.
Remanejo de cabo de fibra éptica anti-roedor monomodo para
9.2.2.25 Uso externo com 4 fibras m 10,00 6,15 61,45 0,76 7,60 69,05] 83,60
92206  |Certificagdo de garantia de transmissdo de cabos logicos para | 62,00 0,00 0,00 56,53 3.505,12 3.505,12 4.243,32
categoria 6e - considerando deslocamento para abelardo luiz
Total da subetapa 9.2.2 2.872,39 21.962,02 24.834,41 30.064,80
Total da subetapa 9.2 5.832,96 32.459,27| 38.292,23| 46.357,10
Total da etapa 9 7.596,64 41.059,97 48.656,61 58.904,28
10. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
10.1 Agua fria
10.1.1 Primeira fase
10.1.1.1 Lastro com material granular (areia média), aplicado sobre me 8,06 30,24 24376 154,91 1.248,56 1.492,32 1.806,61
solo, espessura de *15 cm*.
10.1.1.2 Fita de aviso para tubulagdes enterradas 89,50 0,12 11,05 1,33 119,01 130,06 157,46
101.1.3  |1ubo, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em trecho de m 89,50 110 98,61 15,46 1.383,97 1.482,58 1.794,82
alimentagéo - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuigdo com diametros
10.1.1.4 menores ou iguais a 40 mm. af 05/2015 m 152,15 11,41 1.735,65] 1,38 209,55 1.945,20, 2.354,88
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10115  |1ubo. pve, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub- m 185,30 15,01 2.780,87 6,88 1.274,27 4.055,14 4.909,18
ramal de dgua - fornecimento e instalagéo. af_12/2014
Tubo, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-

10.1.16 ramal de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022 m 11,40 17.89 204,00 13,12 149,53 353,53 428,00
Tubo, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de

10.1.1.7 distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022 m 3,00 8,84 26,53 16,53 49,58 76,11 92,14
Tubo, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de

10.1.1.8 distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022 m 39,70 10,57 419,69 19,00 754,17 1.173,86 1.421,09

10119  |1ubo, pve, soldavel, dn 60mm, instalado em prumada de agua-| 30,90 1,58 48,72 29,82 921,29 970,01 1.174,31
fornecimento e instalagéo. af_06/2022

10.1.1.10  [Adaptador, pvc, curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4%, para | yae 46,00 5,15 236,81 2,18 100,05 336,86 407,82
ligagéo predial de agua.

10.1.1.11 Cap pvc soldave'l dn50mm |nstala£:10 em ramal de distribuicdo unidade 1,00 6.03 6,03 13,13 13,13 19,16 23.20
de agua - fornecimento e instalagao.

10.1.1.12  |Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou| 47,00 6,00 282,14 5,64 265,17 547,31 662,58
sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de

10.1.1.13 distribuicdo de agua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022 un 4,00 7,58 3032 17.88 71,50 101,82 123,27
Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de

10.1.1.14 distribuigdo de agua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022 un 16,00 9,06 144,98 22,30 356,83 501,81 607,50

10.1.1.15  |Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 60mm, instalado em un 9,00 5,95 53,51 49,51 445,63 499,14 604,27
prumada de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal

10.1.1.16 ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022 un 2,00 6,01 12,01 3.74 7,48 19,49 23,60

101117 Joelho 90 graus, pve, soldavel_, dn 25mr_n, |nsta|9do em ramal un 15,00 6,00 90,04 2.83 4246 132,50 160,41
ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacdo. af_12/2014
Joelho 90 graus com bucha de latéo, pvc, soldavel, dn 25mm, x

10.1.1.18 3/4© instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento un 28,00 5,59 156,38 10,47 293,08 449,46 544,12
e instalagdo. af 12/2014
Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal

10.1.1.19 ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022 un 7,00 7,18 50,06 514 35,97 86,03 104,16
Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal

10.1.1.20 de distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022 un 7,00 9.06 63,43 12,99 90,95 154,38 186,90
Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal

10.1.4.21 de distribuigdo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022 un 3,00 9,08 27,18 10,87 32,60 59,78 72,37

101.1.22  (Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 60mm, instalado em un 2,00 5,95 11,89 33,85 67,70 79,59 96,36
prumada de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
Bucha de redugéo, longa, pvc, soldavel, dn 40 x 25 mm,

10.1.1.23 instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento e un 2,00 4,31 8,62 6,70 13,39 22,01 26,65
instalacéo. af_06/2022
Bucha de redugéo, longa, pvc, soldavel, dn 50 x 25 mm,

10.1.1.24 instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento e un 15,00 4,81 72,09 7,67 115,12 187,21 226,64
instalacéo. af_06/2022
Bucha de redugéo, longa, pvc, soldavel, dn 60 x 50 mm,

10.1.1.25 instalado em prumada de &gua - fornecimento e instalagéo. un 2,00 3,65 7,29 21,01 42,02 49,31 59,70
af_06/2022
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com

10.1.1.26 acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalagéo. un 15,00 8,73 130,93 71,63 1.074,41 1.205,34 1.459,19
af 08/2021
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10.1.1.27

Registro de pressao bruto, latdo, roscavel, 3/4", com
acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalagdo.
af_08/2021

un

8,00

8,73

69,83

67,63]

541,02

610,85

739,51

10.1.1.28

Te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal
de agua - fornecimento e instalagdo. af_12/2014

un

21,00

8,00

167,94

4,30

90,36

258,30

312,71

10.1.1.29

Té com bucha de latdo na bolsa central, pvc, soldavel, dn
25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de agua -
fornecimento e instalacédo. af_06/2022

un

22,00

6,91

151,92

12,97

285,44

437,36

529,47

10.1.1.30

Te, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal
de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022

un

3,00

9,54

28,61

8,58

25,73

54,34

65,78

10.1.1.31

Te, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal de distribuicao
de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022

un

1,00

10,10

10,10

15,15

15,15

25,25

30,58

10.1.1.32

Te, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de distribuicdo
de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022

un

10,00

12,08

120,82

18,12

181,22

302,04

365,66

10.1.1.33

Te, pvc, soldavel, dn 60mm, instalado em prumada de agua -
fornecimento e instalacéo. af_06/2022

un

4,00

7,89

31,57

42,94

171,77

203,34

246,17

10.1.1.34

Te de reducéo, pvc, soldavel, dn 60mm x 50mm, instalado em
prumada de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022

un

4,00

9,40

37,61

102,12

408,47

446,08

540,03

10.1.1.35

Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicao
com didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

152,15

10,24

1.557,90

2,73

414,76

1.972,66|

2.388,12

10.1.1.36

Adaptador com flange e anel de vedagao, pvc, soldavel, dn 25
mm x 3/4 , instalado em reservagado de agua de edificacdo que
possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e
instalagéo. af_06/2016

un

2,00

5,36

10,71

16,02

32,03

42,74

51,74

10.1.1.37

Adaptador com flange e anel de vedagao, pvc, soldavel, dn 32
mm x 1, instalado em reservagéo de agua de edificagdo que
possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e
instalacéo. af_06/2016

un

4,00

5,36

21,43

20,01

80,05

101,48

122,85

10.1.1.38

Adaptador com flange e anel de vedacéo, pvc, soldavel, dn 50
mm x 1 1/2, instalado em reservagdo de agua de edificagéo
que possua reservatoério de fibra/fibrocimento fornecimento e
instalacéo. af _06/2016

un

3,00

21,46

37,72

113,15

134,61

162,96

10.1.1.39

Adaptador com flange e anel de vedagao, pvc, soldavel, dn 60
mm x 2, instalado em reservagdo de agua de edificagédo que
possua reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e
instalagéo. af_06/2016

un

2,00

14,30

48,96

97,91

112,21

135,85

10.1.1.40

Adaptador com flanges livres, pvc, soldavel, dn 75 mmx 2 1/2,
instalado em reservagao de agua de edificagdo que possua
reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagao.
af_06/2016

un

2,00

24,33

219,87

439,74

464,07

561,81

10.1.1.41

Registro de esfera, pvc, soldavel, com volante, dn 25 mm -
fornecimento e instalagéo. af 08/2021

un

2,00

6,27

25,46

50,91

57,18

69,22

10.1.1.42

Registro de esfera, pvc, soldavel, com volante, dn 32 mm -
fornecimento e instalagéo. af_08/2021

un

2,00

6,27

39,21

78,41

84,68

102,52

10.1.1.43

Registro de esfera, pvc, soldavel, com volante, dn 50 mm -
fornecimento e instalagéo. af 08/2021

un

3,00

13,42

54,90

164,70

178,12

215,64

10.1.1.44

Registro de esfera, pvc, soldavel, com volante, dn 60 mm -
fornecimento e instalagéo. af_08/2021

un

2,00

14,49

101,61

203,21

217,70

263,55

10.1.1.45

Caixa d"agua em polietileno, 3000 litros - fornecimento e
instalacéo.

unidade

2,00

21,20

1.929,95]

3.859,90

3.881,10]

4.698,49

10.1.1.46

Torneira de boia para caixa d'agua, roscavel, 1" - fornecimento
e instalagdo. af_08/2021

un

2,00

20,25

67,70

135,40

155,65|

188,44

10.1.1.47

Teste de estanqueidade das tubulacdes de agua fria

h

2,00

79,04

5,28

10,56

89,60
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Luva com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4 ,

10.1.1.48 instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e un 1,00 3,71 3,71 9,61 9,61 13,32 16,13
instalacdo. af_06/2022

Total da subetapa 10.1.1 9.385,77 16.586,92 25.972,69 31.442,92

10.1.2 Segunda fase

101.2.1 Rasgo em al_vene}na para ramais/ distribuigdo com diametros m 60,20 11,41 68673 1,38 82,91 769,64 931,74
menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015
Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-

10.1.2.2 ramal de agua - fornecimento e instalagdo. af_12/2014 m 121,10 15,01 1.817,40 6,88 832,78 2.650,18 3.208,32
Tubo, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de

10.1.2.3 distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022 m 16,90 10,57 178,66 19,00 321,04 499,70 604,95
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel,

10.1.2.4 dn 25mm x 3/40, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - un 18,00 3,71 66,85 2,56 45,99 112,84 136,61
fornecimento e instalacédo. af 12/2014
Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou

10.1.2.5 sub-ramal de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022 un 13,00 6,00 78,04 564 73,34 151,38 183,27

10126  [Curva90graus, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de| |, 16,00 9,06 144,98 22,30 356,83 501,81 607,50
distribuigdo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal

10.1.2.7 ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalagéo. af_12/2014 un 25,00 6,00 150,07 2,83 70,76 220,83 267,35
Joelho 90 graus com bucha de latéo, pvc, soldavel, dn 25mm, x

10.1.2.8 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e un 12,00 5,18 62,12 9,02 108,28 170,40 206,29
instalagéo. af_06/2022
Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal

10.1.2.9 de distribuigdo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022 un 6,00 9,08 54,37 12,99 77,96 132,33 160,20
Luva de redugao, pvc, soldavel, dn 50mm x 25mm, instalado

10.1.2.10 em ramal de distribuigdo de agua fornecimento e instalagéo. un 7,00 4,81 33,64 8,50 59,51 93,15 112,77
af 06/2022
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com

10.1.2.11 acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalagdo. un 7,00 8,73 61,10 71,63 501,39 562,49 680,96
af_08/2021
Registro de presséo bruto, latdo, roscavel, 3/4", com alavanca

10.1.2.12 e acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalacéo. un 2,00 8,73 17,46 67,63 135,25 152,71 184,88
af 08/2021

101213  [1€ Pve, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal | o 14,00 8,00 111,96 4,30 60,24 172,20 208,47
de agua - fornecimento e instalagdo. af_12/2014
Te, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de distribuicao

10.1.2.14 de agua - fornecimento e instalagio. af_06/2022 un 6,00 12,08| 72,49 18,12 108,73 181,22 219,40

101215 Chum_bﬂamento linear em alv_enarla para ramais/distribuicdo m 60,20 10,24 61639 273 164,11 780,50 944,89
com didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

10.1.2.16 Teste de estanqueidade das tubulagdes de agua fria h 2,00 39,52 79,04 5,28 10,56 89,60 108,48

Total da subetapa 10.1.2 4.231,30 3.009,68 7.240,98 8.766,05

Total da subetapa 10.1 13.617,07 19.596,60 33.213,67 40.208,97

10.2 Esgoto

10.2.1 Primeira fase

10.2.1.1 Lastro com material granular (areia média), aplicado sobre me 12,80 30,24 387,11 154,91 1.982,83 2.369,94 2.869,06
solo, espessura de *15 cm*.
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e

10.2.1.2 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. m 26,60 11,85 315,31 7,40 196,82 512,13 619,99
af_12/2014
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10.2.1.3

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_12/2014

125,00

15,01

1.875,92

13,83

1.728,70

3.604,62

4.363,78

10.2.1.4

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_12/2014

30,10

22,12

665,86

21,79

655,85

1.321,71

1.600,08

10.2.1.5

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_12/2014

73,80

29,24

2.157,61

27,03

1.994,99

4.152,60

5.027,16

10.2.1.6

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e
instalado em subcoletor de esgoto sanitario. af_12/2014

3,00

14,62

43,85

45,43

136,29

180,14

218,09

10.21.7

Brita n® 4 com transporte

m3

6,60

3,03]

20,00

117,54

775,77

795,77

963,37

10.2.1.8

Caixa de gordura a

un

1,00

374,16

374,16

366,90

366,90

741,06

897,13

10.2.1.9

Caixa de gordura b

un

1,00

231,90

231,90

225,61

225,61

457,51

553,87

10.2.1.10

Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos
de concreto, dimensoes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de
esgoto. af_12/2020

un

5,00

200,81

1.004,07

219,69

1.098,44

2.102,51

2.545,31

10.2.1.11

Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica,
fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de
esgoto sanitario. af_12/2014

un

12,00

9,88

118,54

29,92

359,03

477,57

578,16

10.2.1.12

Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elastica,
fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de
esgoto sanitario. af_12/2014

un

2,00

15,01

30,01

75,41

150,81

180,82

218,91

10.2.1.13

Caixa sifonada, pvc, dn 250 x 230 x 75 mm, junta elastica,
fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de
esgoto sanitario.

unidade

1,00

15,01

15,01

106,80,

106,80

121,81

147,47

10.2.1.14

Cap pvc soldavel dn50mm instalado em conex&o de esgoto -
fornecimento e instalacéo.

unidade

2,00

6,03

12,06

13,14

26,27

38,33]

46,41

10.2.1.15

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40
mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

15,00

3,94

59,12

6,75

101,30

160,42

194,21

10.2.1.16

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50
mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

11,00

5,13

56,42

12,95

142,40

198,82

240,70

10.2.1.17

Filtro anaerobio, em polietileno de alta densidade (pead),
capacidade *5000* litros (nbr 13969). fornecimento e
instalagéo.

unidade

2,00

122,65|

245,30

3.706,26

7.412,52

7.657,82

9.270,60

10.2.1.18

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm,
junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

18,00

3,94

70,95

3,45

62,06

133,01

161,03

10.2.1.19

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm,
junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

2,00

3,94

7,88

12,19

20,07

24,31

10.2.1.20

Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, serie
normal, para esgoto predial. fornecido e instalado.

unidade

19,00

3,94

74,89

4,61

87,53

162,42

196,63

10.2.1.21

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

25,00

5,13

128,23

6,19

154,82

283,05

342,66

10.2.1.22

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

37,00

5,13

189,78

5,57

205,94

395,72

479,06

10.2.1.23

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

8,00

7,49

59,95

11,98

95,82

155,77
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10.2.1.24

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

9,00

9,88

88,90

14,11

127,03

215,93

261,41

10.2.1.25

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

8,00

9,88

79,02

14,17

113,37

192,39

232,92

10.2.1.26

Joelho com visita 90 graus, pvc serie r, dn 100 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.
af_06/2022

un

2,00

12,33

70,77|

141,54

153,87

186,28

10.2.1.27

Juncéo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm,
junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

9,00

5,52

49,66

6,72

60,44

110,10,

133,29

10.2.1.28

Juncdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50
mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

5,00

6,71

33,53

14,53

72,66

106,19

128,56

10.2.1.29

Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 75 x 50 mm, serie
normal para esgoto predial. fornecimento e instalagao.

unidade

9,00

4,07

36,67

16,89

151,99

188,66

228,40

10.2.1.30

Juncéo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75
mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

3,00

9,88

29,63

25,04

7511

104,74

126,81

10.2.1.31

Jungéo pvc esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalagéo

un

8,00

13,03

104,25

28,30

226,36

330,61

400,25

10.2.1.32

Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 75 mm, serie
normal para esgoto predial. fornecimento e instalagao.

unidade

3,00

4,07

12,22

33,03

99,08

111,30,

134,74

10.2.1.33

Juncdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100
mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

un

9,00

13,03

117,28

32,56

293,04

410,32

496,75

10.2.1.34

Ralo linear em inox com 150cm incluindo grelha - fornecimento
e instalagéo.

unidade

5,00

17,77

88,86

1.245,61

6.228,07

6.316,93

7.647,31

10.2.1.35

Redugéao excéntrica, pvc, serie r, dn 75 x 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.
af_06/2022

un

6,00

2,03

12,20

14,84

89,07

101,27

122,60

10.2.1.36

Redugéao excéntrica, pvc, serie r, dn 100 x 75 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.
af 06/2022

un

1,00

2,92

2,92

31,36

31,36

34,28|

41,51

10.2.1.37

Siféo do tipo flexivel em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e
instalagéo. af_01/2020

un

28,00

2,35

65,69

8,85

247,87

313,56

379,60

10.2.1.38

Fossa septica, sem filtro, para 15 a 30 contribuintes, cilindrica,
com tampa, em polietileno de alta densidade (pead),
capacidade aproximada de 5500 litros (nbr 7229). fornecimento
e instalagéo.

unidade

2,00

122,65|

245,30

4.290,85

8.581,70

8.827,00

10.686,01

10.2.1.39

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal
de esgoto sanitario. af_12/2014

un

36,00

6,71

241,41

12,75

458,88

700,29

847,78

10.2.1.40

Te sanitario, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto
predial. fornecimento e instalagéo.

unidade

5,00

4,34

21,70

21,59

107,95

129,65

156,96

10.2.1.41

Te sanitario, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto
predial. fornecimento e instalagéo.

unidade

8,00

4,34

34,73

22,96

183,65

218,38

264,38

10.2.1.42

Terminal de ventilagdo de esgoto 50mm em pvc - fornecimento
e instalagao

un

9,00

6,57|

59,15

7,86

70,78

129,93

157,30

10.2.1.43

Pastilhas de cloro (200g)

un

1,00

1,32

1,32

18,19

18,19

19,51

23,63

10.2.1.44

Tubo, ppr, dn 50, classe pn 12, instalado em prumada de agua

8 fornecimento e instalagdo. af _06/2015

m

4,00

3,08

12,31

26,64

106,57

118,88
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Joelho 45 graus, ppr, dn 50 mm, classe pn 25, instalado em

10.2.1.45 prumada de dgua o3 fornecimento e instalagéo . af_06/2015 un 4,00 572 22,87 17,64 70,55 93,42 113,10
Joelho 90 graus, ppr, dn 50 mm, classe pn 25, instalado em

10.2.1.46 prumada de agua «3 fornecimento e instalagdo . af_06/2015 un 4,00 572 22,87 16,90 67,59 90,46 109,51

10.2.1.47 Luva de transicdo ppr x ppc 50mm x 12" un 1,00 3,80 3,80 150,63 150,63 154,43 186,96

Total da subetapa 10.2.1 9.542,55 35.853,17 45.395,72 54.956,55

10.2.2 Segunda fase
Lastro com material granular (areia média), aplicado sobre 3

10.2.2.1 solo, espessura de *15 cm* m 5,48 30,24 165,73 154,91 848,90 1.014,63| 1.228,32
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e

10.2.2.2 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. m 10,10 11,85 119,72 7,40 74,73 194,45 235,41
af_12/2014
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e

10.2.2.3 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. m 23,00 15,01 345,17 13,83 318,08 663,25| 802,94
af_12/2014
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e

10.2.2.4 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. m 20,00 29,24 584,72 27,03 540,64 1.125,36| 1.362,37
af_12/2014
Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos

10.2.2.5 de concreto, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de un 2,00 200,82 401,63 219,69 439,37 841,00 1.018,12
esgoto. af_12/2020
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica,

10.2.2.6 fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de un 5,00 9,88 49,39 29,92 149,60 198,99 240,90
esgoto sanitario. af_12/2014
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40

10.2.2.7 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de un 6,00 3,94 23,65 6,75 40,52 64,17 77,69
descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm,

10.2.2.8 junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou un 8,00 3,94 31,53 3,45 27,58 59,11 71,57
ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

10229  [Joelhopve, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x "38” mm, serie | | i 4o 6,00 3,94 23,65 4,61 27,64 51,29 62,09
normal, para esgoto predial. fornecido e instalado.
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm,

10.2.2.10 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou un 4,00 5,13 20,51 6,19 24,77 45,28 54,83
ramal de esgoto sanitario. af_12/2014
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm,

10.2.2.11 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou un 11,00 5,13 56,42 5,57 61,22 117,64 142,42
ramal de esgoto sanitario. af_12/2014
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,

10.2.2.12 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou un 4,00 9,88 39,51 14,12 56,46 95,97 116,18
ramal de esgoto sanitario. af_12/2014
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,

10.2.2.13 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou un 4,00 9,88 39,51 14,17 56,68 96,19 116,46
ramal de esgoto sanitario. af_12/2014

10.2.2.14 Jungéo pvc esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalagéo un 4,00 13,03 52,12 28,30 113,18 165,30 200,12
Juncdo dupla de pvc, série normal, para esgoto predial, dn 100

10.2.2.15 x 100 x 100 mm, instalada em dreno - fornecimento e un 1,00 27,50 27,50 4476 44,76 72,26 87,48
instalagéo. af_07/2021
Redugéao excéntrica, pvc, serie r, dn 100 x 75 mm, junta

10.2.2.16 elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. un 1,00 2,92 2,92 31,36 31,36 34,28| 41,51
af 06/2022

102217 Siféo do~tipo flexivel em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e un 4,00 235 938 8.85 35.41 4479 5423
instalacdo. af _01/2020
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Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta

10.2.2.18 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal un 5,00 6,71 33,53 12,75 63,73 97,26 117,75
de esgoto sanitario. af_12/2014

10.2.2.19  |1© Sanitario, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto | 446 1,00 4,34 434 22,95 22,95 27,29 33,05
predial. fornecimento e instalagéo.

10.2.2.20 Z?;r;l;lzlggi ventilagdo de esgoto 50mm em pvc - fornecimento un 3,00 6,57 19,72 7.86 2359 4331 5243

Total da subetapa 10.2.2 2.050,65| 3.001,17 5.051,82 6.115,87

Total da subetapa 10.2 11.593,20 38.854,34 50.447,54 61.072,42

10.3 Pluvial

10.3.1 Primeira fase

10.3.1.1 Lastro com material granular (areia média), aplicado sobre m? 16,99 30,24 513,82 154,91 2.631,90 3.145,72 3.808,23
solo, espessura de *15 cm*.

10.3.1.2 Fita de aviso para tubulagdes enterradas m 188,80 0,12 23,31 1,33 251,06 274,37 332,16
Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 100 mm, fornecido e

10.3.1.3 instalado em condutores verticais de aguas pluviais. m 73,30 2,99 219,31 39,40 2.887,96 3.107,27 3.761,68
af 06/2022

10.3.1.4  [Tubopvc, sérier, dgua pluvial, dn 150 mm, fornecido e m 46,40 10,00 464,08 78,50 3.642,58 4.106,66 4.971,55

U instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 ’ ’ ’ ’ e s D

10315  |Vubo de concreto simples poroso, dn 200 mm, para dreno - m 188,80 4,00 754,97 24,18 4.565,72 5.320,69 6.441,26
fornecimento e assentamento. af_07/2021
Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos

10.3.1.6 de concreto, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de un 11,00 111,47 1.226,20 111,51 1.226,61 2.452,81 2.969,39
drenagem. af_12/2020
Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos

10.3.1.7 de concreto, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de | unidade 2,00 69,70 139,40 284,80 569,59 708,99 858,31
drenagem com grelha fofo 12,5t.
Chaminé circular para pogo de visita para drenagem, em

10.3.1.8 concreto pré-moldado, didmetro interno = 0,6 m. af_12/2020 m 1,00 16,63 16,63 207,77 207,77 224,40 2r.e7
Base para pogo de visita circular para drenagem, em concreto

10.3.1.9 pré-moldado, didmetro interno = 0,80 m, profundidade = 1,35 un 1,00 221,26 221,26 662,69 662,69 883,95 1.070,12
m, excluindo tampao. af_12/2020
Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido,

10.3.1.10 diametro interno = 0,6 m. af 12/2020 un 1,00 43,53 43,53 634,66 634,66 678,19 821,02
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, dn 100 mm, junta

10.3.1.1 elastica, fornecido e instalado em prumada . af_12/2014 un 16,00 473 75,68 52,10 833,57 909,25 1.100,75
Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta

10.3.1.12 elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de un 4,00 10,78 43,12 35,44 141,75 184,87 223,81
aguas pluviais. af_06/2022
Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta

10.3.1.13 elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. un 2,00 5,08 10,16 49,14 98,27 108,43 131,27
af_06/2022

Total da subetapa 10.3.1 3.751,47 18.354,13 22.105,60| 26.761,23

10.3.2 Segunda fase

10.3.2.1 Tubo pvc, sérier, agua pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado m 5.90 7.49 44.21 19,89 117,35 161,56 195,59
em ramal de encaminhamento. af 06/2022
Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado

10322 em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022 m 29,50 189 55,76 22,60 666,60 722,38 874,49
Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 100 mm, fornecido e

10.3.2.3 instalado em condutores verticais de aguas pluviais. m 41,60 2,99 124,47 39,40 1.639,00 1.763,47 2.134,87
af 06/2022

10.32.4  |Yubopvc, série r, dgua pluvial, dn 150 mm, fornecido e m 23,10 10,00 231,04 78,50 181344 2.044,48 2.475,06
instalado em ramal de encaminhamento. af _06/2022
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Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos
10.3.2.5 de concreto, dimensoes internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de un 1,00 111,47 111,47 111,51 111,51 222,98 269,94
drenagem. af_12/2020
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, dn 75 mm, junta
10.32.6 elastica, fornecido e instalado em prumada. af_12/2014 un 4,00 3.15 12,61 36,12 144,49 157,10 190,19
10327  [Curvalonga 90 graus, pvc, serie normal, dn 100 mm, junta un 5,00 473 23,65 52,10 260,49 284,14 343,99
elastica, fornecido e instalado em prumada. af _12/2014
Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 50 mm, junta
10.3.2.8 elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. un 4,00 2,39 9,54 13,58 54,32 63,86 77,32
af_06/2022
Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 mm, junta
10.3.2.9 elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. un 12,00 3,71 44,57 25,06 300,67 345,24 417,96
af_06/2022
Te, pvc, serie normal, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido
10.3.2.10 e instalado em ramal. af _12/2014 un 1,00 6,70 6,70 12,75 12,75 19,45 23,55
10.3.2.11 Ez't‘;lggzir sifonado pve 50cm com grelha - fornecimento e un 6,00 17,77 106,63 87,18 523,05 629,68 762,30
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d =20 cm) -
10.3.2.12 fornecimento e instalacdo. af 08/2021 m 14,60 9,75 142,28 17,23 251,56 393,84 476,78
Total da subetapa 10.3.2 912,93 5.895,23 6.808,16 8.242,04
Total da subetapa 10.3 4.664,40 24.249,36 28.913,76) 35.003,27
10.4 Lougas e acessorios
10.4.1 Primeira fase
10.4.1.1 Ampliagéo
\Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca,
10.4.1.11 incluso engate flexivel em plastico branco, 1/2 x 40cm - un 2,00 29,01 58,02 400,30 800,59 858,61 1.039,44
fornecimento e instalagéo
104.11.2 :fss()glr}tz%ggnltarlo convencional - fornecimento e instalacao. un 2,00 428 855 38,01 76,02 84,57 102,38
Chuveiro elétrico comum corpo plastico, tipo ducha 3
10.4.1.1.3 fornecimento e instalagio un 2,00 12,44 24,87 58,67 117,33 142,20 172,16
10.4.1.1.4 |Pancada de granito cinza polido para lavatorio com espelhos e |, 4,06 42,30 171,72 693,44 2.815,35 2.987,07 3.616,17
apoios- fornecimento e instalagdo - vest. terc. masc. e fem.
104.1.15 hi‘{:f;’gg’o'ouga branca com coluna suspensa - fomecimentoe | 1,00 11,84 11,84 127,81 127,81 139,65 169,07
Cuba de embutir oval em louga branca, 30 x 40 cm, incluso
10.4.1.1.6 valvula em metal cromado e sifdo de copo em pvc - un 2,00 26,49 52,98 183,33 366,65 419,63 508,02
fornecimento e instalagdo - vest. terc. masc.
Tanque de louga branca com coluna, 30l ou equivalente,
10.4.1.1.7 incluso siféo flexivel em pvc, valvula plastica e torneira de un 1,00 61,75 61,75 642,32 642,32 704,07 852,36
metal cromado - fornecimento e instalagao.
Torneira cromada de mesa, 1/2© ou 3/40, para lavatorio,
10.4.1.1.8 temporizada e acionamento por pressdo manual, conforme un 2,00 2,66 5,32 115,35 230,69 236,01 285,72
recomendagdes da abnt nbr 9050 - fornecimento e instalagéo
104119 L(;r;grgaégromada 1/2© ou 3/4© para tanque - fornecimento e un 1,00 424 424 4151 4151 4575 55,39
10.4.1.1.10 L‘;;’;f;;%gmmada 1/2@ ou 3/4® de jardim - fornecimento e un 2,00 424 8,47 41,52 83,03 91,50 110,78
104.1.1.11 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e m2 1,00 65,05 65,05 579,30 579.30 644,35 780,06
compensado 6mm plastificado colado
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
10.4.1.1.12 reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixago. un 3,00 8,80 26,41 39,04 117,11 143,52 173,76
10.4.1.1.13 |Dispenser papel toalha un 3,00 8,80 26,41 40,60 121,79, 148,20 179,42
10.4.1.1.14 |Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao un 2,00 8,13 16,26 40,44 80,88 97,14 117,61
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10.4.1.1.15 ﬁzg?:;;%de parede, acabamento cromado - fornecimento e un 2,00 2,66 5,32 23,05 46,10 51,42 62,25
Porta objetos de granito cinza polido, de 0,15 x 0,30 m -

10.4.1.1.16 fornecimento e instalaco. un 2,00 7,47 14,93 34,55] 69,09 84,02 101,72

Total da subetapa 10.4.1.1 562,14 6.315,57 6.877,71 8.326,31

10.4.1.2 Reforma

10.4.1.2.1 Sanitarios e vestiarios
\Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca,

10.4.1.2.1.1 |incluso engate flexivel em plastico branco, 1/2 x 40cm - un 8,00 29,01 232,06 400,30 3.202,39 3.434,45 4.157,77
fornecimento e instalagéo

10.4.1.2.1.2 |Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao. un 8,00 4,27 34,19 38,01 304,10 338,29 409,54

10.4.1.2.1.3 |Chuveiro elétrico comum corpo pléstico, tipo ducha <3 un 6,00 12,43 74,60 58,67 352,02 426,62 516,48
fornecimento e instalagéo
Mictério sifonado louga branca <3 com valvula de acionamento

10.4.1.2.1.4 o3 fornecimento e instalagao. un 2,00 28,11 56,21 545,96 1.091,91 1.148,12] 1.389,92

1041215 Mlctorlp_s#onado Ioug_a branca_oz com~va|vula de acionamento un 1,00 37,52 3752 566,20 566,20 603,72 730,87
automatico 3 fornecimento e instalagdo

10.4.1.2.1.6 E;’?;zg:  de granito cinza polido para lavatorio - fornecimentoe| 8,10 42,30 342,60 693,44 5.616,84 5.959,44 7.214,53
Cuba de embutir oval em louga branca, 30 x 40 cm, incluso

10.4.1.2.1.7 |valvula em metal cromado e sifao de copo em pvc - un 10,00 26,49 264,91 183,33 1.833,27 2.098,18| 2.540,08
fornecimento e instalagédo
Torneira cromada de mesa, 1/2© ou 3/40, para lavatorio,

10.4.1.2.1.8 |temporizada e acionamento por pressdo manual, conforme un 10,00 2,66 26,60 115,35 1.153,47 1.180,07| 1.428,61
recomendagdes da abnt nbr 9050 - fornecimento e instalagéo

10.4.1.2.1.9 |Barra de apoio em 'u" lavatorio, em aco inox polido, diametro | . 2,00 26,43 52,85 313,49 626,98 679,83 823,01
minimo 3 cm - instalada
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

10.4.1.2.1.10 reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixago. un 6,00 8,81 52,83 39,04 234,22 287,05 347,52

10.4.1.2.1.11 |Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao un 8,00 8,13 65,04 40,44 323,55 388,59 470,44

10.4.1.2.1.12 |Dispenser papel toalha un 4,00 8,81 35,22 40,60 162,38 197,60 239,22

10.4.1.2.1.13 [Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e m? 5,00 65,05 325,27 579,30 2.896,52 3.221,79 3.900,32
compensado 6mm plastificado colado

10.4.1.2.1.14 ﬁzg?a‘zggde parede, acabamento cromado - fornecimentio e un 6,00 2,66 15,96 23,05 138,31 154,27 186,76

10.4.1.2.1.15|Porta objetos de granito cinza polido, de 0,15 x 0,30 m - un 11,00 7,47 82,12 34,55 380,00 462,12 559,45
fornecimento e instalacéo.

Total da subetapa 10.4.1.2.1 1.697,98 18.882,16 20.580,14] 24.914,51

10.4.1.2.2 |Cozinha e area de apoio

10.4.1.2.2.1 |Bancada de granito cinza polido para lavatério com espelhos e |, 1,20 42,30 50,76 693,43 832,12 882,88 1.068,82
apoios- fornecimento e instalagéo - refeitdrio
Cuba de semi encaixe quadrada em louga branca com valvula

104.1.222 e sifao de copo- fornecimento e instalagéo. af_01/2020 un 2,00 2791 55,81 306,93 613,86 669,67 810,71

104.1.2.2.3 :;{"S‘{glt;’;:’ob“@a branca com coluna suspensa - fornecimentoe | 1,00 11,84 11,84 127,81 127,81 139,65 169,07
Bancada de inox para cozinha com duas cubas fundas (40 x

10.4.1.2.2.4 |50), paneleiro, pés tubulares - dimensdes 60 x 300 un 1,00 7,09 7,09 4.737,24 4.737,24 4.744,33 5.743,52
fornecimento e instalacéo.

10.4.1.2.2.5 |Passa prato de inox - fornecimento e instalagéo. m 1,50 61,53 92,30 624,96 937,44 1.029,74 1.246,61
Bancada de inox para cozinha com uma cuba funda (40 x 50),

10.4.1.2.2.6 |paneleiro, pés tubulares - dimensdes 60 x 200 fornecimento e un 1,00 7,09 7,09 3.344,78| 3.344,78 3.351,87 4.057,80
instalagéo.

10.4.1.2.2.7 [Mesa de inox para cozinha com paneleiro € pés tubulares - un 1,00 7,09 7,09 352525 3.525,25 3.532,34 4.276,27
dimensdes 60 x 275 - fornecimento e instalagdo
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Bancada de inox para cozinha com duas cubas fundas (40 x

10.4.1.2.2.8 |50), paneleiro, pés tubulares - dimensdes 60 x 250 - un 1,00 7,09 7,09 4.453,72] 4.453,72 4.460,81 5.400,28
fornecimento e instalagéo
Bancada de inox para cozinha com uma cuba funda (40 x 50),

10.4.1.2.2.9 |paneleiro, pés tubulares - dimensdes 60 x 180 fornecimento e un 1,00 7,09 7,09 3.063,63| 3.063,63 3.070,72 3.717,43
instalacéo
Bancada de inox para cozinha com duas cubas fundas (40 x

10.4.1.2.2.10|50), paneleiro, pés tubulares - dimensdes 60 x 305 - un 1,00 7,09 7,09 4.867,44 4.867,44 4.874,53| 5.901,13
fornecimento e instalacéo
Mesa de inox para cozinha com paneleiro e pés tubulares -

10.4.1.2.2.11 dimensdes 60 x 200 - fornecimento e instalagdo. un 1,00 7,09 7,09 2.361,23 2.361,23 2.368,32 2.867,10

10.4.1.2.2.12|Mesa de inox para cozinha com paneleiro e pés tubulares - un 1,00 7,09 7,09 1.399,52 1.399,52 1.406,61 1.702,85
dimensdes 75 x 95 - fornecimento e instalagao.
Bancada de inox para cozinha com duas cubas fundas (40 x

10.4.1.2.2.13|50), paneleiro, pés tubulares - dimensdes 60 x 215 - un 1,00 7,09 7,09 4.455,14 4.455,14 4.462,23 5.402,00
fornecimento e instalagéo
Mesa de inox para cozinha com paneleiro e pés tubulares -

10.4.1.2.2.14 dimensdes 60 x 150 - fornecimento e instalagio un 1,00 7,09 7,09 1.413,11 1.413,11 1.420,20| 1.719,31

10.4.1.2.2.15|1@Nque de inox para cozinha com pés tubulares - dimensdes | 1,00 7,09 7,09 2.115,76 2.115,76 2.122,85 2.569,94
75 x 80 - fornecimento e instalagdo.
Sifao do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2© -

10.4.1.2.2.16 fornecimento e instalagdo. un 14,00 3,76 52,66 15,79 221,00 273,66 331,30

10.4.1.2.2.17 | Valvula em metal cromado tipo americana 3.1/20 x 1.1/2€ un 11,00 4,84 53,29 71,56 787,16 840,45 1.017,46
para pia - fornecimento e instalagdo. af 01/2020

10412218 ;I;;;r;g:;gromada 1/2© ou 3/4© para tanque - fornecimento e un 1,00 424 424 41,51 4151 4575 55,39
Torneira cromada de mesa, 1/2© ou 3/40, para lavatorio,

10.4.1.2.2.19 temporizada e acionamento por pressdo manual, conforme un 3,00 2,66 7,98 115,35 346,04 354,02, 428,58
recomendagdes da abnt nbr 9050 - fornecimento e instalagéo

10.4.1.2.2.20 |Torneira cromada longa, de parede, 1/2@ ou 3/40, para un 1,00 3,23 323 69,19 69,19 72,42 87,68
tanque de cozinha - fornecimento e instalagdo. af_01/2020
Torneira cromada tubo movel, de mesa, 1/2© ou 3/40©, para

10.4.1.2.2.21|pia de cozinha, bica mével com arejador - fornecimento e un 8,00 4,64 37,08 102,82 822,55 859,63 1.040,68
instalag&o.
Torneira monocomando cromada tubo movel, de mesa, 1/2©

10.4.1.2.2.22|ou 3/4©, para pia de cozinha, bica mével com arejador - un 2,00 4,64 9,27 180,54 361,07 370,34 448,34
fornecimento e instalacéo.

10.4.1.2.2.23 Barra de apoio em " lavatorio, em aco inox polido, diametro | | 1,00 26,42 26,42 313,49 313,49 339,91 411,51
minimo 3 cm - instalada

10.4.1.2.2.24 |Dispenser papel toalha un 2,00 8,81 17,61 40,60 81,19 98,80 119,61

104.1.2.295 Sabonetel_ra plastica tipo dlspenser para ~sabonete liquido com un 2,00 8,81 17.61 39,04 78,07 95,68 115,84
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixagdo.

Total da subetapa 10.4.1.2.2 518,09 41.369,32 41.887,41 50.709,22

Total da subetapa 10.4.1.2 2.216,07 60.251,48| 62.467,55) 75.623,73

Total da subetapa 10.4.1 2.778,21 66.567,05) 69.345,26) 83.950,04

10.4.2 Segunda fase

10.4.2.1 Vestiario PCD
\Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca para

10.4.2.1.1 pcd, incluso engate flexivel em plastico branco, 1/2 x 40cm - un 2,00 29,01 58,02 400,30 800,59 858,61 1.039,44
fornecimento e instalagéo

104.21.2 Assenfco sanltar!o elevado para pcd sem abertura frontal - un 2,00 428 855 149 57 29014 307,69 372,49
fornecimento e instalacao
Bancada de granito cinza polido para lavatério - fornecimento e 5

10.4.2.1.3 instalago - sanit. pcd fem. e masc. m 1,15 42,30 48,64 693,43 797,45 846,09 1.024,28
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Cuba de semi encaixe quadrada em louga branca com valvula
10.4.2.1.4 e sifao de copo- fornecimento e instalagéo - sanit. pcd fem. e un 2,00 27,91 55,81 306,93 613,86 669,67 810,71
masc.

104215 Chuveiro elétrico corpo plastico, tipo ducha 3 fornecimento e un 200 12 44 24.87 58.67 117.33 142.20 172.16
e instalag&o - sanit. pcd fem. e masc. ’ ’ ’ ! ’ ’ ’
104216 |Banco articulado, em aco inox, para ped, fixado na parede - un 2,00 35,23 70,46 963,84 1.927,67 1.998,13 2.418,95

fornecimento e instalacédo. af_01/2020
Barra de apoio em "I", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na
10.4.21.7 parede - fornecimento e instalacao. un 2,00 39,64 79,27 566,95 1.133,89 1.213,16] 1.468,67
10.4.2.1.8 |Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, un 4,00 26,43 105,70 329,14 1.316,54 1.422,24 1.721,78
fixada na parede - fornecimento e instalacéo.
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,
10.4.2.1.9 fixada na parede - fornecimento e instalago. un 6,00 26,43 158,55 318,25 1.909,50 2.068,05 2.503,60
10.4.2.1.10 |Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm, un 4,00 26,43 105,70 301,90 1.207,58 1.313,28 1.589,86
fixada na parede - fornecimento e instalagéo
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
10.4.2.1.11 reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixagdo. af_01/2020 un 2,00 8,81 17.61 39,04 78,07 95,68 115,84
10.4.2.1.12 |Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao un 2,00 8,13 16,26 40,44 80,88 97,14 117,61
10.4.2.1.13 |Dispenser papel toalha un 2,00 8,81 17,61 40,60 81,19 98,80 119,61
10.4.2.1.14 ﬁigﬁ:@';}de parede, acabamento cromado - fornecimento e un 2,00 2,66 5,32 23,05 46,10 51,42 62,25
Porta objetos de granito cinza polido, de 0,15 x 0,30 m -
10.4.2.1.15 fornecimento e instalaco. un 2,00 7,47 14,93 34,55 69,09 84,02 101,72
Total da subetapa 10.4.2.1 787,30 10.478,88 11.266,18 13.638,98
10.4.2.2 Sanitario servidores
\Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca,
10.4.2.2.1 incluso engate flexivel em plastico branco, 1/2 x 40cm - un 2,00 29,01 58,02 400,30 800,59 858,61 1.039,44
fornecimento e instalagéo.
10.4.2.2.2 Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao. un 2,00 4,28 8,55 38,01 76,02 84,57 102,38
Bancada de granito cinza polido para lavatério - fornecimento e 5
10.4.2.2.3 instalagdo - sanit. func. masc. e fem. m 1,04 42,30, 43,99 693,43 721,17 765,16 926,31
10.4.2.2.4 [Cuba de semi encaixe quadrada em louca branca com valvula | 2,00 27,91 55,81 306,93 613,86 669,67 810,71
e sifao de copo- fornecimento e instalagéo.
Torneira cromada de mesa, 1/2© ou 3/4@, para lavatorio,
10.4.2.2.5 temporizada e acionamento por pressdo manual, conforme un 2,00 2,66 5,32 115,35 230,69 236,01 285,72
recomendagdes da abnt nbr 9050 - fornecimento e instalagao
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
10.4.2.2.6 reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixago. un 2,00 8,81 17,61 39,04 78,07 95,68 115,84
10.4.2.2.7 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao un 2,00 8,13 16,26 40,44 80,88 97,14 117,61
10.4.2.2.8 Dispenser papel toalha un 2,00 8,81 17,61 40,60 81,19 98,80, 119,61
Total da subetapa 10.4.2.2 223,17 2.682,47 2.905,64 3.517,62
Total da subetapa 10.4.2 1.010,47 13.161,35 14.171,82 17.156,60
Total da subetapa 10.4 3.788,68 79.728,40 83.517,08] 101.106,64
Total da etapa 10 33.663,35 162.428,70 196.092,05| 237.391,30
11. IMPERMEABILIZACAO
11.1 Infraestrutura, contencdes e coberturas
11.1.1 Primeira fase
Infraestrutura - impermeabilizagédo de superficie com emulsdo
11.1.11 asfaltica, 2 demaos af 06/2018 m? 24,80 11,62 288,09 26,15 648,49 936,58| 1.133,83
Cobertura do abrigo de gas - impermeabilizagdo de superficie
11.1.1.2 com manta asfaltica, uma camada, inclusive aplicagdo de m? 5,36 26,14 140,11 65,29 349,96 490,07 593,28
primer asfaltico, e=3mm. af_06/2018
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11113 Cobertura do apri_go de gés - tratamentol de junta de dilatagao m 3.25 0,72 235 17.47 56,79 59,14 71,60
com manta asfaltica aderida com magarico. af 06/2018
Total da subetapa 11.1.1 430,55 1.055,24 1.485,79 1.798,72
11.1.2 Segunda fase
11.1.2.1 L”g;gigg“gir;q'g(‘)‘f;’{%g%'g1a§a° de superficie com emulsdo | ., 46,00 11,62 534,36 26,15 1.202,85 1.737,21 2.103,08
Mureta de contengéo - impermeabilizagdo de muro de arrimo
11.1.2.2 com argamassa de cimento e areia, com aditivo m? 6,60 21,77 143,68 21,00 138,60 282,28 341,74
impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018
11123 meef meabilizagdo de superficie com emulsdo asféltica, 2 m? 52,50 11,62 609,86 26,15 1.372,82 1.982,68 2.400,25
emaos af 06/2018
Total da subetapa 11.1.2 1.287,90 2.714,27 4.002,17 4.845,07
Total da subetapa 11.1 1.718,45| 3.769,51 5.487,96 6.643,79
11.2 Areas molhadas
11.2.1 Primeira fase
11211  |mpermeabilizagdo de superficie com emulsdo asféltica, 2 me 183,32 11,62 2.129,54 26,15 4.793,63 6.923,17 8.381,22
demaos af 06/2018
Total da subetapa 11.2.1 2.129,54 4.793,63 6.923,17 8.381,22
11.2.2 Segunda fase
Impermeabilizagao de superficie com manta asfaltica, duas
11.2.2.1 camadas, inclusive aplicagao de primer asfaltico, e=3mm e m? 11,26 37,91 426,84 133,91 1.507,80 1.934,64 2.342,09
e=4mm. af_06/2018
11222 'd"e‘ﬁg;“se:ftfgé‘;‘gg;’gde superficie com emuls&o asfatica, 2 m2 12,28 11,62 142,65 26,15 321,11 463,76 561,43
Total da subetapa 11.2.2 569,49 1.828,91 2.398,40 2.903,52
Total da subetapa 11.2 2.699,03 6.622,54 9.321,57 11.284,74
Total da etapa 11 4.417,48 10.392,05 14.809,53 17.928,53
12. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
121 Extintores
12.1.1 Primeira fase
Extintor de incéndio portatil com carga de pgs de 4 kg, classe
12400 e o o instal e af_$0/202%q_p 9 un 5,00 18,06 90,28 156,96 784,80 875,08 1.059,38
12112 Extintor de_incéndio.portétil com carga de pgs de 4 kg, classe un 2,00 18,06 36,11 156,96 313,92 350,03 42375
bc - fornecimento e instalagédo. af_10/2020 _p
12.1.1.3 Placa de identificagcdo de extintores un 7,00 0,26 1,80 20,90 146,33 148,13 179,33
Total da subetapa 12.1.1 128,19 1.245,05| 1.373,24 1.662,47
12.1.2 Segunda fase
12121  [Extintor de incéndio portatil com carga de pgs de 4 kg, classe | | 2,00 18,06 36,11 156,96 313,92 350,03 423,75
abc - fornecimento e instalagdo. af_10/2020_p
12.1.2.2 Placa de identificagcdo de extintores un 2,00 0,26 0,51 20,91 41,81 42,32 51,24
Total da subetapa 12.1.2 36,62 355,73 392,35 474,99
Total da subetapa 12.1 164,81 1.600,78| 1.765,59 2.137,46
12.2 Hidrantes
12.2.1 Lastro com material*granuliar (areia média), aplicado sobre me 759 30,24 220,54 154,91 117576 1.405,30 1.701.26
solo, espessura de *15 cm
Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2
12.2.2 1/2"), conexao rosqueada, instalado em rede de alimentacédo m 87,30 9,67 844,13 120,22 10.495,27 11.339,40) 13.727,54
para hidrante - fornecimento e instalagdo. af_10/2020
Té, em aco, conexdo soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede
12.2.3 de alimentagdo para hidrante - fornecimento e instalagado. un 4,00 47,80 191,18 440,46 1.761,83 1.953,01 2.364,33
af_10/2020
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12.2.4

Curva 90 graus, em ago, conexao soldada, dn 65 (2 1/2"),
instalado em rede de alimentagao para hidrante - fornecimento
e instalagdo. af _10/2020

un

5,00

35,86

179,28

284,99

1.424,94

1.604,22,

1.942,08

12.2.5

Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular
45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incéndio
20m, redugdo 2 1/2" x 1 1/2" e esguicho em latdo 1/2" -
fornecimento e instalagéo. af 10/2020

un

2,00

120,02

240,04

937,37

1.874,73

2.114,77

2.560,15

12.2.6

Mangueira de incendio, tipo 1, de 1 1/2", comprimento = 20 m,
tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sintetica,
com unioes engate rapido

un

1,00

0,00

0,00

292,70

292,70

292,70

354,35

Total da sube

tapa 12.2

1.684,17

17.025,23|

18.709,40,

22.649,71

12.3

Gas

12.31

Estrado de madeira

m2

4,00

30,29

121,16

37,16

148,63

269,79

326,61

12.3.2

Registro ou regulador de gas de cozinha - fornecimento e
instalacéo. af_08/2021

un

4,00

4,34

17,36

34,30

137,19

154,55

187,11

12.3.3

Valvula de retengdo horizontal, de bronze, roscavel, 1/2" para
p45- fornecimento e instalagdo. af_08/2021

un

8,00

2,83

22,64

72,91

583,27

605,91

733,53

1234

Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado
em ramal de encaminhamento. af_06/2022

0,20

7,50

1,50

19,85

3,97

5,47

6,63

12.3.5

Tubo em cobre rigido, 1 1/4", classe a, sem isolamento,
instalado em prumada de gas combustivel - fornecimento e
instalagéo. af_04/2022

14,80

2,81

41,61

154,18

2.281,82

2.323,43

2.812,76

12.3.6

Tubo em cobre rigido, 1", classe e, sem isolamento, instalado
em ramal e sub-ramal de gas combustivel - fornecimento e
instalacéo. af_04/2022

8,90

12,20

108,54

71,39

635,37

743,91

900,58

12.3.7

Tubo em cobre rigido, 1/2", classe e, sem isolamento, instalado
em ramal e sub-ramal de gas combustivel - fornecimento e
instalagéo. af_04/2022

11,40

81,10

32,90

375,08

456,18

552,26

12.3.8

Cotovelo em cobre, 1 1/4", 90 graus, sem anel de solda,
instalado em ramal e sub-ramal de gas combustivel -
fornecimento e instalacéo. af_04/2022

un

11,00

22,32

245,53

25,69

282,62

528,15

639,39

12.3.9

Cotovelo em cobre, 1", 90 graus, sem anel de solda, instalado
em ramal e sub-ramal de gas combustivel - fornecimento e
instalacéo. af_04/2022

un

2,00

22,32

44,64

25,69

51,38

96,02

116,25

12.3.10

Cotovelo em cobre, 1/2", 90 graus, sem anel de solda,
instalado em ramal e sub-ramal de gas combustivel -
fornecimento e instalacéo. af_04/2022

un

6,00

9,58

57,50

7,55

45,31

102,81

124,46

12.3.11

Té em cobre, 1 1/4", sem anel de solda, instalado em ramal e
sub-ramal de gas combustivel - fornecimento e instalagao.
af_04/2022

un

1,00

29,75

29,75

32,54

32,54

62,29

75,42

12.3.12

Bucha de redugéo em cobre, 1 1/4" x 1", sem anel de solda,
instalado em ramal e sub-ramal de gas combustivel -
fornecimento e instalacdo. af_04/2022

un

1,00

12,92

12,92

12,83

12,83

25,75

31,17

12.3.13

Bucha de redugéo em cobre, 1" x 1/2", sem anel de solda,
ponta x bolsa, instalado em ramal e sub-ramal de gas
combustivel - fornecimento e instalacéo. af_04/2022

un

1,00

8,68

8,68

8,58

8,58

17,26

20,90

12.3.14

Té em cobre, 1 1/4" x 1/2", sem anel de solda, instalado em
ramal e sub-ramal de gas combustivel - fornecimento e
instalagéo. af_04/2022

un

8,00

29,76

238,06

32,54

260,33

498,39

603,36

12.3.15

Té em cobre, 1" x 1/2", sem anel de solda, instalado em ramal
e sub-ramal de gas combustivel - fornecimento e instalagéo.
af_04/2022

un

2,00

29,76

59,51

32,54

65,08

124,59

150,84

12.3.16

Registro glp cobre 1%4"

un

3,00

571

17,13

166,42

499,25

516,38

625,14

12.3.17

Mangote p45

un

8,00

3,80

30,39

53,53]

428,26

458,65
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12.3.18 Valvula de primeiro estagio com manémetro un 1,00 5,71 5,71 384,38 384,38 390,09 472,25
12.3.19 Nicho para conjunto de controle e manobra un 1,00 8,33 8,33 277,60 277,60 285,93 346,16
12.3.20 Reglstro~ ou regulador de gas de cozinha - fornecimento e un 4,00 434 17.36 34,30 137.19 154,55 187,11
instalacdo. af_08/2021
12.3.21 Placa de identificagdo da central de gas 30x40cm un 4,00 1,32 5,28 32,14 128,57 133,85 162,04
12.3.22 Teste de estanqueidade em tubulagédo de gas un 1,00 219,52 219,52 96,03 96,03 315,55 382,01
Total da subetapa 12.3 1.394,22 6.875,28 8.269,50 10.011,26
12.4 lluminag&o e sinalizagéo
12.4.1 Primeira fase
12.4.11 Luminaria de emergéncia, com 30 ldmpadas led de 2 w, sem un 15.00 6.92 103.86 19 66 294 92 398.78 48278
U reator - fornecimento e instalagéo. af_02/2020 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
Placa de sinalizagdo de abandono de local (bloco autdbnomo)
12.4.1.2 de led com autonomia minima de 1h - fornecimento e un 3,00 12,80 38,41 48,54 145,63 184,04 222,81
instalagéo
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v,
12413 para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo. af_12/2015 m 525,00 153 802,85 244 1.281,56 2.084,41 252340
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, pvc, dn 25 mm (3/4"),
12.4.1.4 para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e m 115,00 5,31 610,60 5,40 621,52 1.232,12 1.491,62
instalagdo. af_12/2015
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, pvc, dn 25 mm (3/4"),
12.4.1.5 para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e m 20,00 7,38 147,60 4,69 93,84 241,44 292,30
instalagéo. af_12/2015
12416 Ra_sgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores m 20,00 712 142,47 0,80 15,96 15843 191,80
ou iguais a 40 mm. af_05/2015
12.41.7 Chumbamento linear em alvenaria m 20,00 10,24 204,78 2,73 54,52 259,30 313,92
12.4.1.8 Caixa octogonal 4" x 4", pvc, fornecimento e instalagdo. un 17,00 7,32 124,49 7,13 121,27 245,76 297,52
12419  |lomada alta de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo un 16,00 29,08 465,34 16,11 257,75 723,09 875,38
suporte e placa - fornecimento e instalagdo. af 12/2015
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em
12.4.1.10 parede - fornecimento e instalagao. af_12/2015 un 16,00 26,71 427,34 6,19 99,09 526,43| 637,31
12.4.1.11 Quebra em alvenaria para instalagéo de caixa de tomada (4x4 un 16,00 367 58,66 0,44 6.99 65,65 79.48
ou 4x2). af_05/2015
Tomada teto de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo
124.1.12 suporte e placa - fornecimento e instalagdo. af_12/2015 un 3,00 29,08 87,25 16,11 48,32 135,57 164,13
124113 |Caixaretangular 4" x 2" teto, pve, instalada em forro - un 3,00 26,71 80,12 6,19 18,58 98,70 119,50
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
Quadro de distribuicdo de energia em pvc, de embutir, sem
12.4.1.14 barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalacao. un 1,00 17,49 17,49 80,31 80,31 97,80 118,40
af_10/2020
124115 D|slun?or monopolar tlp? din, corrente nominal de 25a - un 2,00 339 678 9,93 19,85 26,63 32,24
fornecimento e instalagédo. af_10/2020
12.4.1.16 Disjun?or monopolar tip9 din, corrente nominal de 32a - un 1,00 4,66 4,66 10,29 10,29 14,95 18,10
fornecimento e instalagéo. af_10/2020
12.4.1.17 Lasgf:ggiga pve para caixa octogonal - fornecimento e unidade 17,00 2,16 36,65 3,68 62,49 99,14 120,02
Total da subetapa 12.4.1 3.359,35 3.232,89 6.592,24 7.980,70
12.4.2 Segunda fase
12424  |Luminaria de emergéncia, com 30 lampadas led de 2 w, sem un 6,00 6,92 41,54 19,66 117,97 159,51 193,11
reator - fornecimento e instalagdo. af 02/2020
Placa de sinalizagdo de abandono de local (bloco auténomo)
12.4.2.2 de led com autonomia minima de 1h - fornecimento e un 7,00 12,80 89,62 48,55 339,82 429,44 519,89
instalacéo
09:40:15 Pégina 46 de 60 22/11/2022



MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL TOTAL
S DESCRIGAO e P CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL S/LDI C/LDI
12423  |Cabode cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750v, | 185,00 1,53 282,91 2,44 451,59 734,50 889,20
para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo. af_12/2015
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, pvc, dn 25 mm (3/4"),
124.2.4 para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e m 35,00 5,31 185,83 5,40 189,16 374,99 453,97
instalacdo. af_12/2015
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, pvc, dn 25 mm (3/4"),
12.4.2.5 para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e m 10,00 7,38 73,80 4,69 46,92 120,72 146,15
instalagdo. af_12/2015
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores
124.2.6 ou iguais a 40 mm. af 05/2015 m 10,00 7,12 71,23 0,80 7,98 79,21 95,90
12.4.2.7 Chumbamento linear em alvenaria 10,00 10,24 102,39 2,73 27,26 129,65 156,96
12.4.2.8 Caixa octogonal 4" x 4", pvc - fornecimento e instalacao. un 5,00 7,32 36,61 7,13 35,67 72,28| 87,51
12.4.2.9 ngl):ggiga pve para caixa octogonal - forecimento e unidade 5,00 2,16 10,78 3,67 18,37 29,15 35,30
Tomada alta de embutir (1 moédulo), 2p+t 10 a, incluindo
12.4.2.10 suporte e placa - fornecimento e instalagéo. af_12/2015 un 6,00 29,08 174,50 16,11 96,65 271,15 328,27
124211 |CAixaretangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em| | 6,00 26,71 160,25 6,19 37,16 197,41 238,99
parede - fornecimento e instalagdo. af _12/2015
Tomada teto de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo
12.4.2.12 suporte e placa - fornecimento e instalagéo. af_12/2015 un 4,00 29,08 116,33 16,11 64,44 180,77 218,84
124213 |Caixaretangular 4" x 2" teto, pve, instalada em forro - un 4,00 26,71 106,83 6,19 24,77 131,60 159,33
fornecimento e instalacdo. af 12/2015
Total da subetapa 12.4.2 1.452,62 1.457,76 2.910,38 3.523,42
Total da subetapa 12.4 4.811,97 4.690,65| 9.502,62 11.504,12
12.5 Alarme
12.5.1 Primeira fase
12.5.1.1 Acionador de alarme enderegavel - fornecimento e instalagéo un 3,00 12,34 37,01 106,01 318,03 355,04 429,82
Detector de fumaga tipo dptico analégico enderecgavel -
12.5.1.2 fornecimento e instalagio un 3,00 12,34 37,02 127,46 382,37 419,39 507,72
12513  |Fletroduto de aco galvanizado, classe leve, dn 25 mm (10@), | 125,00 9,37 1.171,86 20,67 2.583,55 3.755,41 4.546,32
aparente, - fornecimento e instalagdo. af _11/2016_p
Condulete de aluminio, tipo t, para eletroduto de ago
12514 galvanizado dn 25 mm (1 un 4,00 23,99 95,97 26,33 105,31 201,28| 243,68
12515 Condu!ete de aluminio, tipo Ir, para eletroduto de ago un 4,00 2038 8153 2235 89,40 170,93 206,93
galvanizado dn 25 mm (1
12516 ggr::ril?ze de aluminio, tipo e, eletroduto de ago galvanizado dn un 3,00 18.29 54.88 22,74 68,21 123,09 149,02
12517  |C@bo blindado para alarme de incéndio 2 x 2,5mm? - m 310,00 3,83 1.186,63 11,43 3.542,22 472885 5.724,77
fornecimento e instalagéo
Total da subetapa 12.5.1 2.664,90 7.089,09 9.753,99 11.808,27
12.5.2 Segunda fase
12.5.2.1 Acionador de alarme enderegavel - fornecimento e instalagéo un 1,00 12,34 12,34 106,00 106,00 118,34 143,27
12522  |Detector de fumaga tipo dptico analdgico enderecavel - un 2,00 12,34 24,68 127,46 254,91 279,59 338,48
fornecimento e instalagéo
12523  |Fetrodutode aco galvanizado, classe leve, dn 25 mm (100), | 25,00 9,37 234,37 20,67 516,71 751,08 909,26
aparente - fornecimento e instalagéo. af_11/2016_p
12.5.0.4 Condu!ete de aluminio, tipo t, para eletroduto de ago un 1,00 23.99 23.99 26,33 2633 50,32 60,92
galvanizado dn 25 mm (1
125925 Condu!ete de aluminio, tipo Ir, para eletroduto de ago un 3.00 20,38 61,15 22,35 67,04 128,19 155,20
galvanizado dn 25 mm (1
12526 Condu!ete de aluminio, tipo c, para eletroduto de ago un 1,00 18.29 18,29 21,11 2111 39,40 4771
galvanizado dn 25 mm (1
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12507 gsor:::]lt(eze de aluminio, tipo e, eletroduto de ago galvanizado dn un 1,00 18.29 18,29 2274 2274 41,03 4967
Cabo blindado para alarme de incéndio 2 x 2,5mm? -
12.5.2.8 fornecimento e instalagdo m 110,00 3,83 421,06 11,43 1.256,92 1.677,98] 2.031,37
Total da subetapa 12.5.2 814,17 2.271,76 3.085,93 3.735,89
Total da subetapa 12.5 3.479,07 9.360,85 12.839,92 15.544,16
12.6 SPDA
12.6.1 Primeira fase
12.6.1.1 ﬁg{g;ﬂ;‘g de ago 3/8" gf-nbr6323 no solo - fomecimento m 225,00 1,72 386,82 33,79 7.601,77 7.988,59 9.671,03
Cordoalha de ago 5/16" gf-nbr6323 fixados com abragadeiras
12.6.1.2 ioo 6mega - fornecimento e instalagdo m 235,00 21,11 4.961,99 47,20 11.091,38 16.053,37| 19.434,29
126.1.3  |Jaste deateramento 5/8 para spda - fornecimento un 11,00 12,97 142,62 68,37 752,05 894,67 1.083,10
instalacdo. af_12/2017
Haste de captagéo (minicaptor) 30cm de altura gf - )
12.6.1.4 fornecimento e instalagdo unidade 35,00 12,80 448,13 9,97| 349,06 797,19 965,09
12615 Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalacao. un 1,00 6.47 647 145,56 145,56 152,03 184,05
af_12/2017
12.6.1.6 Mastro 1 %2 para spda - fornecimento e instalagéo. af_12/2017 un 4,00 8,10 32,41 173,60 694,40 726,81 879,89
126.1.7 Base m(_etélica para mastro 1 %2 para spda - fornecimento e un 1,00 58,06 58,06 65,65 65,65 123.71 14977
instalacdo. af_12/2017
Solda exotérmica tipo haste-cabo para cabo gf 3/8" (70mm?) -
12.6.1.8 fornecimento e instalago un 15,00 1,80 27,07 19,97 299,48 326,55 395,33
Caixa de inspegao para aterramento, circular, em polietileno,
12.6.1.9 diametro interno = 0,3 m. af 12/2020 un 1,00 6,46 6,46 45,68 45,68 52,14 63,13
Solda exotérmica tipo t para cabo gf 3/8" (70mm?2) -
12.6.1.10 fornecimento e instalagdo un 26,00 1,80 46,92 19,97 519,10 566,02 685,23
12.6.1.11  |conector estrutural de embutir na parede para aterramento - | 4o 14,00 7,40 103,59 48,29 676,05 779,64 943,84
fornecimento e instalagéo
Fita perfurada de ago gf para equipotencializagéo de estruturas
12.6.1.12 metdlicas - fornecimento e instalagdo m 6,00 7,40 44,39 53,51 321,08 365,47 442,45
12.6.1.13 Liglg;alge compressao olhal 70 mm2 - fornecimento e un 18,00 2,46 44,28 6,15 110,61 154,89 187,52
12.6.1.14 LZ;’;‘I;‘;' Je compressdo olial S0 mm2 - fomecimento e un 22,00 2,46 54,12 5,44 119,73 173,85 210,47
Total da subetapa 12.6.1 6.363,33 22.791,60 29.154,93 35.295,19
12.6.2 Segunda fase
12.6.2.1 ﬁg{g;@';‘g de ago 3/8" gf-nbr6323 no solo - fomecimento e m 90,00 1,72 154,73 33,79 3.040,70 3.195,43 3.868,41
Cordoalha de ago 5/16" gf-nbr6323 fixados com abragadeiras
12.6.2.2 ioo 6mega - fornecimento e instalago m 80,00 21,11 1.689,19 47,20 3.775,78 5.464,97| 6.615,93
12623  |Jaste deateramento 5/8 para spda - fornecimento un 4,00 12,97 51,86 68,37 27347 325,33 393,86
instalacdo. af_12/2017
Haste de captagéo (minicaptor) 30cm de altura gf - )
12.6.2.4 fornecimento e instalagdo unidade 29,00 12,80 371,31 9,97| 289,22 660,53 799,65
126.25 Solda _exotermlt;a tipo hfaste-cabo para cabo gf 3/8" (70mm?) - un 4,00 1,81 722 19,97 79,86 87,08 105,42
fornecimento e instalagéo
Solda exotérmica tipo t para cabo gf 3/8" (70mm?2) -
12.6.2.6 fornecimento e instalagdo un 12,00 1,81 21,66 19,97 239,58 261,24 316,26
12627 Fita p_erfurada de ago of para eqU|p9tenC|aI|zagao de estruturas m 2,00 7.40 14,80 53,51 107,02 121,82 14748
metalicas - fornecimento e instalagédo
12628 TermlnaJ de compresséo olhal 70 mm2 - fornecimento e un 6,00 246 14,76 6.15 36,87 51,63 62,51
instalagéo
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12.6.2.9 Lesig]g‘;;ge compressao olhal 50 mmz2 - fornecimento e un 10,00 2,46 24,60 5,44 54,42 79,02 95,67
Total da subetapa 12.6.2 2.350,13 7.896,92 10.247,05 12.405,19
Total da subetapa 12.6 8.713,46 30.688,52 39.401,98] 47.700,38
Total da etapa 12 20.247,70 70.241,31 90.489,01 109.547,09
13. CLIMATIZACAO E EXAUSTAO
13.1 Ar condicionado
13.1.1 Primeira fase
Tubo em cobre flexivel, dn 1/4", com isolamento, instalado em
13.1.11 forro, para ramal de alimentagao de ar condicionado, incluso m 17,40 4,14 72,06 28,18 490,35 562,41 680,87
fixador. af_11/2021
Tubo em cobre flexivel, dn 3/8", com isolamento, instalado em
13.1.1.2 forro, para ramal de alimentagédo de ar condicionado, incluso m 54,40 4,39 238,72 48,30, 2.627,47 2.866,19 3.469,83
fixador. af 11/2021
Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instalado em
13.1.1.3 forro, para ramal de alimentagao de ar condicionado, incluso m 17,40 4,62, 80,32 60,90 1.059,72 1.140,04 1.380,14
fixador. af_11/2021
Tubo em cobre flexivel, dn 5/8", com isolamento, instalado em
13.1.1.4 forro, para ramal de alimentagédo de ar condicionado, incluso m 17,60 4,78 84,09 74,45 1.310,28 1.394,37| 1.688,04
fixador. af _11/2021
Tubo em cobre flexivel, dn 3/4", com isolamento, instalado em
13.1.1.5 forro, para ramal de alimentagédo de ar condicionado, incluso m 36,80 4,23 155,55 82,05 3.019,32 3.174,87 3.843,51
fixador.
Fixacéo de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diametros
13.1.1.6 menores ou iguais a 40 mm com abragadeira metalica flexivel m 71,80 5,29 379,86 2,14 153,45 533,31 645,63
18 mm, fixada diretamente na laje. af_05/2015
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, pvc, dn 25 mm (3/4"),
13.1.1.7 para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e m 71,80 5,31 381,23 5,40, 388,04 769,27| 931,29
instalacéo. af_12/2015
131.1.8  |Ccabode cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750v, | 574,40 1,53 878,39 2,44 1.402,15 2.280,54 2.760,84
para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo. af_12/2015
Suporte mao francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade
13.1.1.9 mir?ima 70 kg, branco - fornecimento ginstalagéo. af_F()J1/2020 un 9,00 13,21 118,91 35,60 320,39 439,30 531,83
131.1.10 Fita adesiva anticorr(zs*iva d? pvc flexivel para protgcao . m 72,00 0,46 32,83 653 469,82 502,65 608,51
tubulacao, 50 mm, e= *0,25* mm - fornecimento e instalagéo
13.1.1.11 Caixa de passagem para split - fornecimento e instalagdo un 9,00 34,80 313,21 19,34 174,05 487,26 589,89
Total da subetapa 13.1.1 2.735,17 11.415,04 14.150,21 17.130,38
13.1.2 Segunda fase
Tubo em cobre flexivel, dn 1/4", com isolamento, instalado em
13.1.21 forro, para ramal de alimentagédo de ar condicionado, incluso m 65,40 4,14 270,84 28,18 1.843,07 2.113,91 2.559,12
fixador. af _11/2021
Tubo em cobre flexivel, dn 3/8", com isolamento, instalado em
13.1.2.2 forro, para ramal de alimentagao de ar condicionado, incluso m 24,40 4,39 107,07 48,30, 1.178,50 1.285,57| 1.556,32
fixador. af_11/2021
Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instalado em
13.1.2.3 forro, para ramal de alimentagédo de ar condicionado, incluso m 35,10 4,62 162,03 60,90 2.137,71 2.299,74 2.784,08
fixador. af _11/2021
Tubo em cobre flexivel, dn 5/8", com isolamento, instalado em
13.1.2.4 forro, para ramal de alimentagao de ar condicionado, incluso m 46,10 4,78 220,25 74,45 3.432,06 3.652,31 4.421,50
fixador. af_11/2021
Tubo em cobre flexivel, dn 3/4", com isolamento, instalado em
13.1.2.5 forro, para ramal de alimentagédo de ar condicionado, incluso m 8,60 4,23 36,35 82,05 705,60 741,95 898,21
fixador.
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Fixacéo de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diametros
13.1.2.6 menores ou iguais a 40 mm com abragadeira metalica flexivel m 89,90 5,29 475,62 2,14 192,13 667,75 808,38
18 mm, fixada diretamente na laje. af_05/2015
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, pvc, dn 25 mm (3/4"),
13.1.2.7 para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e m 89,90 5,31 477,33 5,40 485,87 963,20 1.166,06
instalacdo. af_12/2015
13128  |Cabode cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, | 718,40 1,53 1.098,60 2,44 1.753,67 2.852,27 3.452,98
para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo. af_12/2015
Suporte méo francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade
13.1.2.9 minima 70 kg, branco - fornecimento e instalagéo. af_01/2020 un 13,00 13,21 171,76 35,60 462,79 634,55 768,20
131.2.10 Fita adesiva antlcorr(zs*lva d? pvc flexivel para protgcao . m 104,00 0,46 4742 653 678,63 726,05 878,97
tubulacao, 50 mm, e= *0,25* mm - fornecimento e instalagéo
13.1.2.11 Caixa de passagem para split - fornecimento e instalagdo un 13,00 34,80 452,42 19,34 251,40 703,82 852,06
Total da subetapa 13.1.2 3.519,69 13.121,43 16.641,12 20.145,87
Total da subetapa 13.1 6.254,86 24.536,47| 30.791,33] 37.276,25
13.2 Exaustéo
13.2.1 eDLijr:Ztg;g;X de 40cm de diametro para chaminé - fornecimento m 2,00 20,64 4128 307,97 615,93 657,21 795,62
Total da subetapa 13.2 41,28 615,93 657,21 795,62
Total da etapa 13 6.296,14 25.152,40 31.448,54] 38.071,87
14. REVESTIMENTOS, PISOS E FORROS
14.1 Paredes
14.1.1 Primeira fase
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
14.1.1.1 internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com m? 663,26 2,09 1.385,97 2,13 1.411,17 2.797,14 3.386,24
preparo em betoneira 400I. af_06/2014
Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrilica.
14.1.1.2 argamassa trago 1:4 e emulsdo polimérica (adesivo) com m? 101,00 1,08 109,36 4,35 439,37 548,73 664,31
preparo em betoneira 400I. af_06/2014
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa
traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada 5
14.1.1.3 manualmente em faces internas de paredes, espessura de m 498,66 16,87 8.411,94 17,89 8.918,74 17.330,68 20.980,60
20mm, com execugdo de taliscas. af _06/2014
Massa Unica, para recebimento de cerdmica, em argamassa
industrializada, preparo mecanico, aplicado com equipamento
14.1.1.4 de mistura e projecédo de 1,5 m3/h de argamassa em faces m? 164,60 8,80 1.447,74 25,46 4.189,99 5.637,73 6.825,06
internas de paredes, espessura de 10mm, sem execugao de
taliscas. af_06/2014
Aplicagéo e lixamento de massa latex em paredes, duas
14.1.1.5 demaos. af 06/2014 m? 288,72 8,60 2.481,84 7,65 2.207,60 4.689,44 5.677,07
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
esmaltada com acabamento acetinado e bordas retificadas, 5
14.1.1.6 com dimensaes 30x60 cm aplicadas em ambientes de drea m 498,85 16,35| 8.154,54 35,39 17.654,75 25.809,29 31.244,85
maior que 5 m? na altura inteira das paredes - na cor branca
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
esmaltada com acabamento acetinado e bordas retificadas, 5
14.1.1.7 com dimensaes 30x60 cm aplicadas em ambientes de rea m 43,12 23,29 1.004,26 36,67 1.581,35| 2.585,61 3.130,15
menor que 5 m? na altura inteira das paredes - na cor branca
Total da subetapa 14.1.1 22.995,65| 36.402,97| 59.398,62, 71.908,28
14.1.2 Segunda fase
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Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
14.1.21 internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com m? 43,54 2,09 90,98 2,13 92,64 183,62 222,29
preparo em betoneira 400I. af_06/2014
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa
14122 tragco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada m2 25,65 16,87 432,69 17,89 45876 891,45 1.079.20
manualmente em faces internas de paredes, espessura de
20mm, com execugao de taliscas. af_06/2014
Massa Unica, para recebimento de cerdmica, em argamassa
industrializada, preparo mecanico, aplicado com equipamento
14.1.2.3 de mistura e projegdo de 1,5 m3/h de argamassa em faces m? 9,29 8,80 81,71 25,46 236,48 318,19 385,21
internas de paredes, espessura de 10mm, sem execugdo de
taliscas. af_06/2014
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
esmaltada com acabamento acetinado e bordas retificadas, 5
14.1.2.4 com dimensaes 30x60 cm aplicadas em ambientes de rea m 73,76 16,35 1.205,73 35,39 2.610,43 3.816,16] 4.619,87
maior que 5 m? na altura inteira das paredes - na cor branca
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
esmaltada com acabamento acetinado e bordas retificadas, 5
14.1.2.5 com dimensaes 30x60 cm aplicadas em ambientes de rea m 52,00 23,29 1.211,08 36,67 1.907,00 3.118,08| 3.774,77
menor que 5 m? na altura inteira das paredes - na cor branca
Revestimento ceramico para paredes externas com dimensdes 5
14.1.2.6 10 x 10 cm, aplicado em panos com vios - na cor vermelha m 21,65 41,24 892,89 147,42 3.191,72 4.084,61 4.944,86
Total da subetapa 14.1.2 3.915,08 8.497,03 12.412,11 15.026,18
Total da subetapa 14.1 26.910,73 44.900,00 71.810,73] 86.934,46
14.2 Pisos
14.2.1 Primeira fase
14211 Efo%g‘/’fo%” madeira, altura 7cm, fixado com cola & parafusos. m 4374 13,22 578,31 13,99 611,97 1.190,28 1.440,97
Pigo cimentado e=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia
14.21.2 alisado colher sobre base existente e argamassa em preparo m? 120,67 32,91 3.971,47 12,53 1.511,79 5.483,26 6.638,07
mecanizado
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada
14.21.3 extra de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area m? 7,91 27,68| 218,93 65,46 517,81 736,74 891,91
menor que 5 m2. af_06/2014
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada
14.21.4 extra de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area m? 39,59 17,47 691,54 62,00 2.454,41 3.145,95 3.808,50
entre 5 m2 e 10 m2. af 06/2014
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada
14.21.5 extra de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area m? 439,42 10,13 4.449,24 60,46 26.566,05 31.015,29 37.547,25
maior que 10 m2. af_06/2014
Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada
14.2.1.6 extra de dimensdes 60x60cm. af 06/2014 m 167,56 2,53 423,35 10,39 1.741,15] 2.164,50 2.620,36
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato
14.21.7 de dimensbes 60x60 cm aplicada em ambientes de area maior m? 193,44 13,72 2.653,15] 101,65 19.663,46 22.316,61 27.016,59
que 10 m?. af_06/2014
14218 Rod_ape ceramico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato m 4047 253 102,25 10,39 42053 522,78 632,88
de dimensdes 60x60cm.
14.2.1.9 Piso tatil emborrachado 5mm m? 4,54 8,70 39,50 218,18 990,52 1.030,02] 1.246,95
Total da subetapa 14.2.1 13.127,74 54.477,69 67.605,43] 81.843,48
14.2.2 Segunda fase
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Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada
14.2.21 extra de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area m? 3,69 27,68 102,13 65,46 241,56 343,69 416,07
menor que 5 m2. af_06/2014
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada
14.2.2.2 extra de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area m? 13,95 17,47 243,67 62,00 864,84 1.108,51 1.341,97
entre 5 m2 e 10 m2. af 06/2014
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada
14.2.2.3 extra de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area m? 303,22 10,13 3.070,18 60,46 18.331,79 21.401,97 25.909,33
maior que 10 m2. af_06/2014
Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada
14.2.2.4 extra de dimensdes 60x60cm. af 06/2014 m 208,38 2,53 526,48 10,39 2.165,32 2.691,80 3.258,71
14225 :f'sgs‘jgno';g”'m hidraulico aplicado em ambientes externos. m? 76,17 39,44 3.003,93 87,53 6.666,96 9.670,89 11.707,63
14.2.2.6 Piso tatil emborrachado 5mm m2 5,64 8,70 49,07 218,18| 1.230,52 1.279,59 1.549,08
Piso elevado com estrutura em ago, composto por pedestais e 5
14.2.2.7 longarinas. af 09/2020 m 8,50 13,08] 111,17 425,78 3.619,16 3.730,33 4.515,95
Total da subetapa 14.2.2 7.106,63 33.120,15] 40.226,78 48.698,75
Total da subetapa 14.2 20.234,37 87.597,84 107.832,21 130.542,23
14.3 Soleira / Peitoril
14.3.1 Primeira fase
Jb02 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
14.3.1.1 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 4,00 20,40 81,61 116,06 464,24 545,85 660,81
aditivo. af_11/2020
Jb03 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
14.3.1.2 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 7,50 20,40 153,02 116,06 870,45 1.023,47 1.239,02
aditivo. af_11/2020
Jb04 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
14.3.1.3 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 1,50 20,40 30,60 116,06 174,09 204,69 247,80
aditivo. af_11/2020
Jb05 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15¢cm,
14.3.1.4 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 4,00 20,40 81,61 116,06 464,24 545,85 660,81
aditivo. af_11/2020
Jc02 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
14.3.1.5 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 6,00 20,40 122,41 116,06 696,36 818,77 991,22
aditivo. af_11/2020
Jc03 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
14.3.1.6 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 12,00 20,40 244,83 116,06 1.392,72 1.637,55| 1.982,43
aditivo. af_11/2020
Jc04 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
14.3.1.7 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 7,50 20,40 153,02 116,06 870,45 1.023,47| 1.239,02
aditivo. af_11/2020
JcO5 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
14.3.1.8 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 12,00 20,40 244,83 116,06 1.392,72 1.637,55| 1.982,43
aditivo. af_11/2020
JmO1 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
14.3.1.9 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 5,54 20,40 113,03 116,06 642,97 756,00 915,22
aditivo. af_11/2020
\/fO1 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
14.3.1.10 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 14,40 20,40 293,79 116,06 1.671,27 1.965,06 2.378,92
aditivo. af_11/2020
14.31.11 :}?%g;;;;'g'ra em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 1,60 14,09 22,54 88,81 142,09 164,63 199,31
14.3.1.12 Pa02 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 0,90 14,09 12,68 88,80 79,92 92,60 112,11
af_09/2020
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14.3.1.13 :}?%%;Z%‘gg'ra em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 3,60 14,09 50,71 88,81 319,71 370,42 448,44
14.3.1.14  [F20% - soieira em granito, fargura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 1,80 14,08 25,35 88,81 159,86 185,21 224,22
14.3.1.15  |-205 - sceira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 2,70 14,00 38,03 88,81 239,78 277,81 336,33
143116 |-208 - soeira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 1,80 14,08 25,35 88,81 159,86 185,21 224,22
14.3.1.47  [Fa09 - soieira em granito, fargura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 2,20 14,09 30,99 88,81 195,38 226,37 274,05
14.3.1.48  |[P210- Soeira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 3,20 14,08 45,07 88,81 284,19 329,26 398,61
143119 P21l Soieira em granito, fargura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 3,40 14,09 47,89 88,81 301,95 349,84 42352
143120 [P@12-sceiraem granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 2,40 14,09 33,81 88,80 213,13 246,94 298,96
143121  [P215- oiraem granito, fargura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 1,40 14,09 19,72 88,81 124,33 144,05 174,39
143122  |PO01 soeiraem granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 1,60 14,09 22,54 88,81 142,09 164,63 199,31
143123 |Carga e descarga - soleira em granito, largura 15 cm, m 4,00 14,09 56,34 88,81 355,24 411,58 498,26
espessura 2,0 cm. af_09/2020
14.3.1.24 Garagem - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 m 6,60 14,09 92,97 88,81 586,14 679,11 82214
cm. af 09/2020
Total da subetapa 14.3.1 2.042,74 11.943,18| 13.985,92, 16.931,55
14.3.2 Segunda fase
Jb01 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
14.3.2.1 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 4,80 20,40 97,93 116,06 557,09 655,02 792,97
aditivo. af_11/2020
Jb04 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
14.3.2.2 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 1,50 20,40 30,60 116,06 174,09 204,69 247,80
aditivo. af_11/2020
Jc01 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
14.3.2.3 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 1,20 20,40 24,48 116,06 139,27 163,75 198,24
aditivo. af_11/2020
Jc02 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
14.3.2.4 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 1,50 20,40 30,60 116,06 174,09 204,69 247,80
aditivo. af_11/2020
Jc06 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
14.3.2.5 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 3,00 20,40 61,21 116,06 348,17 409,38 495,61
aditivo. af_11/2020
JcO7 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
14.3.2.6 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 7,20 20,40 146,90 116,06 835,63 982,53 1.189,46
aditivo. af_11/2020
Jc08 - peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
14.3.2.7 comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com m 17,55 20,40 358,06 116,06 2.036,86 2.394,92, 2.899,31
aditivo. af_11/2020
14328 | o202 soieiraem granito, fargura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 3,20 14,08 45,07 88,81 284,19 329,26 398,61
14.3.2.9 :]?%‘;/'2%‘;'8"3 em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 2,70 14,09 38,03 88,81 239,78 277,81 336,33
14.3.2.10 Pa06 - soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 1,80 14,08 2535 88,81 159,86 185,21 22422
af_09/2020
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143241  [P207 - sceira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 1,80 14,08 25,35 88,81 159,86 185,21 224,22
1432142 [F213 - Soira em granito, fargura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 1,70 14,09 23,95 88,81 150,97 174,92 211,76
14.32.13 :?B‘;;Z%‘;'gira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 1,80 14,08 25,35 88,81 159,86 185,21 224,22
143214 |PO02- Soeiraem granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 1,60 14,09 22,54 88,81 142,09 164,63 199,31
143215  [APerdre - solera em granio, largura 15 em, espessura2.0 em.| 10,50 14,09 147,90 88,81 932,50 1.080,40 1.307,94
Total da subeta;;a 14.3.2 1.103,32 6.494,31 7.597,63| 9.197,81
Total da subetapa 14.3 3.146,06 18.437,49 21.583,55 26.129,35
14.4 Forro
14.4.1 Primeira fase
14411 oM ;’5‘1‘;‘3‘?33 de gesso, para ambientes comerciais. m? 291,58 19,07 5.821,55 18,93 5.519,68 11.341,23 13.729,75
14412  |Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metalico e m 117,55 2,81 330,49 10,89 1.280,66 1.611,15 1.950,47
plastico). af_05/2017
Forro em madeira pinus, para ambientes comerciais, inclusive
14.4.1.3 estrutura de fixagdo. af 05/2017 m? 29,20 49,10 1.433,63 152,54 4.454,28 5.887,91 7.127,93
14.4.1.4 :f%%?g?ﬁ'}tos para forro (roda-forro em madeira pinus). m 18,60 10,75 199,99 37,85 704,02 904,01 1.094,41
Forro modular removivel em placa mineral 625 x 625, para
14415 ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixagdo em ago m? 381,64 9,18 3.505,33 100,83 38.482,53 41.987,86 50.830,69
galvanizado.
Total da subetapa 14.4.1 11.290,99 50.441,17 61.732,16] 74.733,25
14.4.2 Segunda fase
14421 o719 ;’5‘1‘;‘3‘?33 de gesso, para ambientes comerciais. m? 115,56 19,07 2.307,22 18,93 2.187,57 4.494,79 5.441,42
14402 Aqab_amentos para forro (roda-forro em perfil metalico e m 42,68 2,81 119,99 10,89 464.98 584,97 708,18
plastico). af_05/2017
Forro em madeira pinus, para ambientes comerciais, inclusive
14.4.2.3 estrutura de fixagdo. af 05/2017 m? 110,07 49,10 5.404,11 152,54 16.790,49 22.194,60, 26.868,88
14.4.2.4 :f%%?g?ﬁ'}tos para forro (roda-forro em madeira pinus). m 76,09 10,75 818,13 37,85 2.880,08 3.698,21 4.477,07
Forro modular removivel em placa mineral 625 x 625, para
14.4.2.5 ambientes comereciais, inclusive estrutura de fixagdo em ago m? 198,01 9,18 1.818,71 100,83 19.966,26 21.784,97 26.372,98
galvanizado.
Total da subetapa 14.4.2 10.468,16 42.289,38| 52.757,54] 63.868,53
Total da subetapa 14.4 21.759,15| 92.730,55| 114.489,70 138.601,78
Total da etapa 14 72.050,31 243.665,88| 315.716,19 382.207,83
15. VIDROS
15.1 Primeira fase
Pa05 - instalagéo de vidro liso, e =4 mm, em esquadria de
15.1.1 madeira, fixado com baguete. af 01/2021 m? 0,63 21,73 13,69 161,16 101,53 115,22 139,49
Pa10 - instalagéo de vidro liso, e =4 mm, em esquadria de
15.1.2 madeira, fixado com baguete. af_01/2021 m? 0,70 21,73 15,21 161,16 112,81 128,02 154,99
Pa11 - instalagéo de vidro liso, e =4 mm, em esquadria de
15.1.3 madeira, fixado com baguete. af 01/2021 m? 0,70 21,73 15,21 161,16 112,81 128,02 154,99
Pa12 - porta de abrir com mola hidraulica, em vidro temperado,
15.1.4 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive un 2,00 227,54 455,07 3.143,21 6.286,41 6.741,48] 8.161,27
acessorios. af_01/2021
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1515 Pa12 - bandelra fixa de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado m? 238 4772 113,57 376,53 896,15 1.009,72 1.222.38
em perfil u. af_01/2021_p
Pa12 - fita adesiva colorida 48mm para sinalizagéo de porta de
15.1.6 vidro. fornecimento e instalaggo. m 6,80 1,51 10,27 0,50 3,42 13,69 16,58
15.1.7 Pc01 - porta de correr com duas folhas de vidro, incluso vidro |, 3,36 9,03 30,35 630,02 2.116,88 2.147,23 2.599,46
liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019
151.8 P_c01 - fita a(_jeswa col_orlda 4§mm para sinalizagéo de porta de m 2.80 1,51 422 0,50 1,41 563 6,83
vidro. fornecimento e instalagao.
Total da subetapa 15.1 657,59 9.631,42 10.289,01 12.455,96
15.2 Segunda fase
Pa13 - porta de abrir com mola hidraulica, em vidro temperado,
15.2.1 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive un 1,00 227,53 227,53 3.143,21 3.143,21 3.370,74 4.080,63
acessorios. af_01/2021
1529 Pa13 - bandelra fixa de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado m? 1,70 4772 81,12 376,54 640,11 721,23 87313
em perfil u. af_01/2021_p
Pa13 - fita adesiva colorida 48mm para sinalizagéo de porta de
15.2.3 vidro. fornecimento e instalaggo. m 3,40 1,51 5,13 0,50 1,71 6,84 8,29
Pa14 - porta de abrir com mola hidraulica, em vidro temperado,
15.2.4 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive un 1,00 227,53 227,53 3.143,21 3.143,21 3.370,74 4.080,63
acessorios. af_01/2021
1525 Pa14 - bandelra fixa de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado m? 1,80 4772 85.89 376,53 677,76 763,65 924.49
em perfil u. af_01/2021_p
Pa14 - fita adesiva colorida 48mm para sinalizagéo de porta de
15.26 vidro. fornecimento e instalagao. m 3,60 1,51 543 0.50 1,81 7,24 8,78
15.2.7 Pc02 - porta de correr com trés folhas de vidro, incluso vidro me 3,36 9,03 30,35 630,02 2.116,88 2.147,23 2.599,46
liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019
Pc02 - bandeira fixa de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado 5
15.2.8 em perfil u. af 01/2021 p m 1,60 47,72, 76,35 376,53 602,45 678,80 821,77
1523 P_a13 - fita at_ieswa co!onda 48~mm para sinalizagao de porta de m 3.40 1,51 513 0,50 1,71 6,84 8.29
vidro. fornecimento e instalagao.
Total da subetapa 15.2 744,46 10.328,85 11.073,31 13.405,46
Total da etapa 15 1.402,05| 19.960,27 21.362,32, 25.861,42
16. PINTURA
16.1 Pintura em alvenaria externa
16.1.1 Primeira fase
16.4.1.1  [Apicacao defundo selador acrilico em paredes, uma deméo. | e 711,75 1,06 757,17 1,39 987,02 1.744,19 2.111,53
16.1.1.2  |Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em me 711,75 5,16 3.670,93 9,09 6.469,76 10.140,69 12.276,36
paredes, duas demaos. af 06/2014
Total da subetapa 16.1.1 4.428,10 7.456,78 11.884,88 14.387,90
16.1.2 Segunda fase
16.1.2.1 prlg:g}%%c;fe fundo selador acrilico em paredes, uma demao. m? 254,68 1,06 270,93 1,39 35318 624,11 755,55
16.1.2.2  [Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em m? 254,68 5,16 1.313,54 9,09 2.315,02 3.628,56 4.392,76
paredes, duas demaos. af 06/2014
Total da subetapa 16.1.2 1.584,47 2.668,20 4.252,67| 5.148,31
Total da subetapa 16.1 6.012,57 10.124,98 16.137,55 19.536,21
16.2 Pintura em alvenaria interna e drywall
16.2.1 Primeira fase
Pintura de simbolos e textos em piso sob extintor com tinta
16.2.1.1 acrilica, demarcagéao com fita adesiva e aplicagdo com rolo. m? 1,00 27,26 27,26 14,29 14,29 41,55 50,31
af_05/2021
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16.2.1.2 /a"fp'ggg%ﬁfe fundo selador acrilico em paredes, uma demgo. m? 964,95 1,06 1.026,53 1,39 1.338,15 2.364,68 2.862,70

16213  [APicacacde fundo selador acrilico em teto, uma deméo. m2 98,00 1,40 136,83 146 143,35 280,18 339,19

16.2.1.4  [Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em me 964,95 5,16 4.976,84 9,09 8.771,33 13.748,17 16.643,59
paredes, duas demaos. af _06/2014

16.2.1.5 Aplicagédo ~manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, m? 98,00 6,72 658,10 9,39 920,60 1.578.70 1.91119
duas demaos. af 06/2014

Total da subetapa 16.2.1 6.825,56 11.187,72 18.013,28 21.806,98

16.2.2 Segunda fase

16.2.2.1 /a"fp'ggg%ﬁfe fundo selador acrilico em paredes, uma demgo. m? 388,26 1,06 413,04 1,39 538,42 951,46 1.151,84
Aglica(;éo manual de pintura com tinta latex acrilica em 5

16.2.2.2 paredes, duas demaos. af 06/2014 m 388,26 5,16 2.002,49 9,09 3.529,26 5.5631,75 6.696,76

Total da subetapa 16.2.2 2.415,53 4.067,68| 6.483,21 7.848,61

Total da subetapa 16.2 9.241,09 15.255,40 24.496,49 29.655,58

16.3 Pintura em madeira

16.3.1 Primeira fase

16.3.1.1 Lixamento e pintura com fundo nivelador incolor em madeira. m? 112,75 6,10 687,54 20,57 2.319,66 3.007,20 3.640,53

16.3.1.2 Lixamento de madeira para aplicagéo pintura. m? 112,75 1,17 131,72 0,74 83,53 215,25 260,59
Pintura verniz (incolor) alquidico em madeira, uso interno, 2

16.3.1.3 demaos. af 01/2021 m? 112,75 10,26 1.156,61 8,26 931,72 2.088,33 2.528,15

16.3.1.4 AI02 - lixamento de madeira para aplicagdo de fundo ou m2 1,08 117 1,26 0,74 0.80 2,06 250
pintura. af_01/2021

16.3.1.5 2:031—/§6rg$ra fundo nivelador alquidico branco em madeira. m? 1,08 6,09 658 20,57 22.22 28,80 34,87
AI02 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte

16.3.1.6 sintético acetinado em madeira, 2 demaos. af 01/2021 m? 1,08 8.27 8,93 713 7,70 16,63 20,14
Pa02 - lixamento de madeira para aplicagdo de fundo ou

16.3.1.7 pintura. af 01/2021 m? 10,08 1,17 11,77 0,74 7,47 19,24 23,30

16.3.1.8 :fal%%];z%ggura fundo nivelador alquidico branco em madeira. m2 10,08 6.10 6147 20,57 207,37 268,84 32547
Pa_02 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte

16.3.1.9 sintético acetinado em madeira, 2 demaos. af_01/2021 m? 10,08 8,27 83,39 713 71,90 155,29 188,00

16.3.1.10 Pla04 - lixamento de madeira para aplicagao de fundo ou m2 22,68 117 26,50 0,74 16,80 43.30 52,42
pintura. af_01/2021

16.3.1.11 gﬁ%ﬁl—zzlgﬁura fundo nivelador alquidico branco em madeira. m? 22,68 6.10 138,30 20,57 466,60 604,90 732,30
Pa04 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte

16.3.1.12 sintético acetinado em madeira, 2 demaos. af 01/2021 m? 22,68 8.27 187,63 713 161,78 34941 423,00
Pa05 - lixamento de madeira para aplicagdo de fundo ou 5

16.3.1.13 pintura. af 01/2021 m 11,34 1,17 13,25 0,74 8,40 21,65 26,21

16.3.1.14 :fa(())ﬁ/—;aggura fundo nivelador alquidico branco em madeira. m2 11,34 6.10 69,15 20,57 233.30 302,45 366,15
Pa_05 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte

16.3.1.15 sintético acetinado em madeira, 2 demaos. af_01/2021 m? 11,34 8,27 93,81 713 80,89 174,70 211,50

16.3.1.16 Pla10 - lixamento de madeira para aplicagao de fundo ou m2 13,86 117 16,19 0,74 10,27 26,46 32,03
pintura. af_01/2021

16.3.1.17 gfergz/—z%gﬁura fundo nivelador alquidico branco em madeira. m? 13,86 6.10 84,52 20,57 28514 369,66 447 52
Pal0 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte

16.3.1.18 sintético acetinado em madeira, 2 demaos. af 01/2021 m? 13,86 8.27 114,66 713 98,87 213,53 258,50
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16.3.1.19 Pla11 - lixamento de madeira para aplicagao de fundo ou m2 2016 117 23,55 0,74 14,93 38,48 46,59
pintura. af_01/2021
16.3.1.20 gfergzl—zzlgﬁura fundo nivelador alquidico branco em madeira. m? 20,16 6.10 122,93 20,57 41476 537,69 650,94
Pali- pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte
16.3.1.21 sintético acetinado em madeira, 2 demaos. af 01/2021 m? 20,16 8.27 166,78 713 143,81 310,59 376,00
Total da subetapa 16.3.1 3.206,54 5.587,92 8.794,46 10.646,73
16.3.2 Segunda fase
Pa02 - lixamento de madeira para aplicagdo de fundo ou 5
16.3.2.1 pintura. af 01/2021 m 20,16 1,17] 23,55 0,74 14,93 38,48 46,59
16.3.2.2 :fal%%];z%ggura fundo nivelador alquidico branco em madeira. m2 2016 6.10 122,93 20,57 41476 537,69 650,94
Pa02 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte
16.3.2.3 sintético acetinado em madeira, 2 demaos. af_01/2021 m? 20,16 8,27 166,78 713 143,81 310,59 376,00
16.3.0.4 Pla04 - lixamento de madeira para aplicagao de fundo ou m2 17.01 117 19,87 0,74 12,60 32,47 39,31
pintura. af_01/2021
16.3.2.5 gﬁ%ﬁl—zzlgﬁura fundo nivelador alquidico branco em madeira. m? 17,01 6.10 103,73 20,57 349,95 453,68 549,23
Pa04 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte 5
16.3.2.6 sintético acetinado em madeira, 2 demaos. af 01/2021 m 17,01 8.27 140,72 713 121,34 262,06 317.25
Pa06 - lixamento de madeira para aplicagdo de fundo ou 5
16.3.2.7 pintura. af 01/2021 m 11,34 1,17] 13,25 0,74 8,40 21,65] 26,21
16.3.28 :fa(())%;aggura fundo nivelador alquidico branco em madeira. m2 11,34 6.10 69,15 20,57 233.30 302,45 366,15
Pa06 - pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte
16.3.2.9 sintético acetinado em madeira, 2 demaos. af_01/2021 m? 11,34 8,27 93,81 713 80,89 174,70 211,50
16.3.2.10 Pintura fundo _nlvelador alquidico branco em madeira - forro do m2 110,07 6.10 671,20 20,57 2.264,52 2.935.72 3.554,00
alpendre e beiral
Lixamento de madeira para aplicagéo de fundo ou pintura - 5
16.3.2.11 forro do alpendre e beiral m 110,07 1,17] 128,59 0,74 81,55 210,14 254,40
16.3.2.12 P|ntu~ra verniz (incolor) alquidico em madeira, uso interno, 2 m2 110,07 10,26 112912 8.26 909,57 2.038,69 2.468,05
demaos. af _01/2021
Total da subetapa 16.3.2 2.682,70 4.635,62 7.318,32 8.859,65
Total da subetapa 16.3 5.889,24 10.223,54 16.112,78 19.506,38
16.4 Pintura em metal
16.4.1 Primeira fase
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
16.4.1.1 fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas m? 0,71 29,48| 20,93 15,63 11,10 32,03 38,79
(exceto perfil) executado em obra (02 deméos). vermelha
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
16.4.1.2 fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas m? 2,17 29,49 64,00 15,63 33,92 97,92 118,55
(exceto perfil) executado em obra (02 dem&os). "cor aluminio"
Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre
16.4.1.3 perfil metalico executado em fabrica (02 demaos) na cor verde m? 14,48 2,75 39,88 35,15 509,02 548,90 664,51
- guarda corpo e corrimdo das escadas externas
Total da subetapa 16.4.1 124,81 554,04 678,85 821,85
16.4.2 Segunda fase
Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre
16.4.2.1 perfil metalico executado em fabrica (02 demaos) na cor verde m? 5,72 2,76 15,76 35,15 201,07 216,83 262,50
- guarda corpo e corrimdo das escadas externas
Total da subetapa 16.4.2 15,76 201,07 216,83 262,50
Total da subetapa 16.4 140,57 755,11 895,68| 1.084,35
Total da etapa 16 21.283,47 36.359,03 57.642,50) 69.782,51
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17. EQUIPAMENTOS *
17.1 Climatizagdo e exaustao
17.1.1 Primeira fase
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h,
17.1.1.1 ciclo frio - fornecimento e instalagao. un 2,00 117,88 235,75 2.527,55 5.055,09 5.290,84 6.077,59
17112  |Arcondicionado splitinverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, un 2,00 123,04 246,07 4.599,00 9.198,00 9.444,07 10.848,42
ciclo frio - fornecimento e instalagéo. af_11/2021_p
Ar condicionado split inverter, piso teto, 48000 btu/h, ciclo frio,
17.1.1.3 monofasico - fornecimento e instalagdo. un 5,00 250,67 1.253,36 10.671,58 53.357,89 54.611,25| 62.731,97
Kit - coifa de inox com 2,4m de largura e 1,2m de profundidade
com canaleta coletora de gordura, com unides soldadas e
17.1.1.4 acabamento liso; filtros inerciais de inox, removiveis e lavaveis; | 2,88 82,56 237,77 2.153,41 6.201,83 6.439,60 7.397,18
2m de dutos de inox com 40cm de didametro, chapéu chinés de
inox, motor de alta vazao (min.: 6000m3/h) - fornecimento e
instalagéo
Total da subetapa 17.1.1 1.972,95] 73.812,81 75.785,76) 87.055,16
17.1.2 Segunda fase
17.1.2.1 Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo| 2,00 109,02 218,03 2.060,94 4.121,88 4.339,91 4.985,27
frio - fornecimento e instalagdo. af _11/2021_p
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h,
17.1.2.2 ciclo frio - fornecimento e instalagao. un 5,00 117,88 589,38 2.527,54 12.637,72 13.227,10 15.193,98
17123  |Arcondicionado splitinverter, hi-wall (parede), 22000 btu/h, un 3,00 123,03 369,10 4.599,00 13.797,01 14.166,11 16.272,63
ciclo frio - fornecimento e instalagéo. af_11/2021_p
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h,
17124 ciclo frio - fornecimento e instalacao. af 11/2021 p un 1,00 123,03 123,03 4.599,00 4.599,00 4.722,03 5.424,21
17.4.25 [/ condicionado splitinverter, piso teto, 22000 btu/h, ciclo frio - |, 2,00 185,62 371,24 9.584,17 19.168,33 19.539,57 22.445,12
fornecimento e instalagédo. af 11/2021_p
Total da subetapa 17.1.2 1.670,78 54.323,94 55.994,72, 64.321,21
Total da subetapa 17.1 3.643,73 128.136,75 131.780,48 151.376,37
17.2 Outros
17.2.1 iesi’;gg;go de press&o suspenso, acessivel - fornecimento e un 4,00 11,85 47,38 2.424,44 9.697,76 9.745,14 11.194,25
Total da subetapa 17.2 47,38 9.697,76 9.745,14 11.194,25
Total da etapa 17 3.691,11 137.834,51 141.525,62 162.570,62
18. PAISAGISMO E URBANIZACAO
18.1 Pavimentagao
18.1.1 Primeira fase
Calgada - lastro com material granular (pedra britada n.1 e
18.1.1.1 pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, m?3 10,18 30,24 307,87 111,69 1.137,01 1.444 .88 1.749,19
espessura de *10 cm*. af_07/2019
Execugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com
18.1.1.2 concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento m? 101,81 19,25 1.960,17 72,21 7.351,34 9.311,51 11.272,56
convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016
Regularizagéo e compactacgao de subleito de solo 5
18.1.1.3 predominantemente argiloso. af_11/2019 m 96,17 0,67 64,85 1,54 147,98 212,83 257,66
Execucéo de via em piso intertravado, com bloco retangular cor 5
18.1.1.4 natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 m 96,17 10,76 1.034,95| 58,46 5.622,32 6.657,27 8.059,33
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada
181.1.5  |em concreto pré-fabricado, dimensGes 100x15x13x20 cm m 21,76 14,52 316,02 31,73 690,53 1.006,55 1.218,54
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para
urbanizagdo interna de empreendimentos. af_06/2016_p
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Assentamento de guia rebaixada em trecho reto,
18.1.1.6 confeccionada em concreto pré-fabricado, para urbanizagdo m 5,90 14,52 85,68 31,73 187,23 272,91 330,39
interna de empreendimentos
18417 Execucgéo de rebaixo .da calgada em concreto moldado in loco, m? 1,03 24.91 25,66 84,67 87.21 112,87 136,64
acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.
Total da subetapa 18.1.1 3.795,20 15.223,62 19.018,82 23.024,32
18.1.2 Segunda fase
Calgada - lastro com material granular (pedra britada n.1 e
18.1.2.1 pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, m? 4,52 30,24 136,70 111,69 504,84 641,54 776,65
espessura de *10 cm*. af_07/2019
Execugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com
18.1.2.2 concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento m? 45,16 19,25 869,47 72,21 3.260,85 4.130,32 5.000,19
convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016
Execucgao de pavimento em piso intertravado, com bloco
18.1.2.3 pisogrgma dep35 X 25 om. esppessura 6 om. of 1212015 m? 7,98 3,86 30,77 48,56 387,47 418,24 506,33
18.1.0.4 Regular_izagéo e compa(_:tagéo de subleito de solo m2 7.84 0,67 529 1,54 12,06 17,35 21,01
predominantemente argiloso. af_11/2019
Execucéo de passeio em piso intertravado, com bloco
18.1.2.5 retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. m? 7,84 15,83 124,14 50,75 397,87 522,01 631,95
af _12/2015
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
18.1.2.6 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior m 31,10 18,09 562,73 32,28 1.003,77 1.566,50| 1.896,41
X altura), para urbanizagao interna de empreendimentos.
af_06/2016_p
18.1.2.7 Escavagdo manual - arquibancada m?3 1,23 63,16 77,69 12,13 14,92 92,61 112,12
Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto,
18.1.2.8 de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo m? 6,40 338,67 2.167,51 536,47 3.433,39 5.600,90 6.780,48
em betoneira - arquibancada
Revestimento em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico
18.1.2.9 com betoneira 400 I,gaplicada magnualmen’ze -parquibancada m* 20,00 18,22 364,36 18,34 366,82 731,18 885,17
Total da subetapa 18.1.2 4.338,66 9.381,99 13.720,65 16.610,31
Total da subetapa 18.1 8.133,86 24.605,61 32.739,47| 39.634,63
18.2 \Vegetacgao
18.2.1 Primeira fase
18.2.1.1 Plantio de grama esmeralda ou s&o carlos ou curitibana, em m? 30,30 316 9584 12,01 36377 459,61 556,41
placas. af_05/2022
18.2.1.2 Tela geossintética para refor¢o de talude com grama m? 17,01 1,44 24,56 6,87 116,81 141,37 171,14
Total da subetapa 18.2.1 120,40 480,58 600,98| 727,56
18.2.2 Segunda fase
18.2.9.1 ;I:mg;g da(fe_%rsa/r;gzezzsmeralda ou sao carlos ou curitibana, em m? 278 316 879 12,00 3337 4216 51,05
18.2.2.2 Plantio de grama em pavimento concregrama. af_05/2018 m? 7,98 3,89 31,08 14,62 116,64 147,72 178,84
Total da subetapa 18.2.2 39,87 150,01 189,88 229,89
Total da subetapa 18.2 160,27 630,59 790,86 957,45
18.3 Sinalizagao horizontal
Pintura de faixa amarela com tinta retrorrefletiva a base de
18.3.1 resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo manual. m* 117 10,32 12,07 12,01 14,05 26,12 31,63
Total da subetapa 18.3 12,07 14,05 26,12, 31,63
Total da etapa 18 8.306,20 25.250,25] 33.556,45| 40.623,71
19. SERVICOS COMPLEMENTARES
19.1 Comunicagdo visual
19.1.1 Primeira fase
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Placa em ago inox 25x15cm com nome do ambinete em relevo
19.1.1.1 e braille para sinalizagéo tatil, pintura automotiva e instalagao un 22,00 4,17 91,73 37,34 821,44 913,17| 1.105,49
com cola.
19.1.1.2  |Mapa tafil metélico (70 cm x 50 cm) em braile e alto relevo com |, 1,00 38,51 38,51 663,92 663,92 702,43 850,37
pedestal metalico, fornecimento e instalagao
19113 Fita antiderrapante fotoluminescente para a os degraus da m 0,84 026 022 14,76 12,40 12,62 15,28
escada do palco
Total da subetapa 19.1.1 130,46 1.497,76 1.628,22| 1.971,14
19.1.2 Segunda fase
Placa em ago inox 25x15cm com nome do ambinete em relevo
19.1.21 e braille para sinalizagéo tatil, pintura automotiva e instalagao un 14,00 4,17 58,38 37,34 522,72 581,10 703,49
com cola.
Total da subetapa 19.1.2 58,38 522,72 581,10 703,49
Total da subetapa 19.1 188,84 2.020,48| 2.209,32 2.674,63
19.2 Documentagao da obra
19.2.1 Manual de manutencao e utilizagdo unid 1,00 132,81 132,81 21,33 21,33 154,14 186,61
19.2.2 As built de projeto m? 1.284,30 1,86 2.390,95 0,09 109,79 2.500,74 3.027,41
19.2.3 Obtencgdo do habite-se no cbmsc, incluindo taxas. m? 1.284,30 0,11 146,38 0,70 902,71 1.049,09 1.270,04
Total da subetapa 19.2 2.670,14 1.033,83 3.703,97 4.484,06
19.3 Limpeza final
19.3.1 Primeira fase
19.3.1.1 Limpeza final da obra m? 878,38 1,55 1.359,93 0,29 258,64 1.618,57| 1.959,45
Total da subetapa 19.3.1 1.359,93 258,64 1.618,57| 1.959,45
19.3.2 Segunda fase
19.3.2.1 Limpeza final da obra m? 405,92 1,55 628,46 0,29 119,52 747,98 905,51
Total da subetapa 19.3.2 628,46 119,52 747,98 905,51
Total da subetapa 19.3 1.988,39 378,16 2.366,55 2.864,96
Total da etapa 19 4.847,37 3.432,47 8.279,84 10.023,66
20. GERENCIAMENTO DE OBRA
20.1 Mestre de obras com encargos complementares mes 14,00 9.256,91 129.596,69 366,32, 5.128,53 134.725,22 163.098,93
20.2 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 243,00 115,60 28.091,91 1,46 355,45 28.447,36 34.438,50
20.3 Mobilizagédo de equipamentos chp 10,00 19,28| 192,82 189,70 1.897,01 2.089,83 2.529,96
20.4 Desmobilizagédo de equipamentos chp 10,00 19,28 192,82 189,70 1.897,01 2.089,83| 2.529,96
20.5 Limpeza permanente da obra m? 9.462,56 0,40 3.774,91 0,08| 719,03 4.493,94 5.440,39
Total da etapa 20 161.849,15| 9.997,03 171.846,18| 208.037,73
TOTAL GERAL 583.676,80 1.737.420,76 2.321.097,56 2.801.176,91

* Etapa com aplicagdo de BDI diferenciado.

Assinado de forma
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