Logomarca da licitante

RDC 09/2022
ORGAMENTO - RESUMO

PROCESSO N° 23348.006444/2022-47

OBRA: REFORMA COM ACRESCIMO DE AREA DO BLOCO CENTRO DE
EVENTOS E BLOCO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO DO CAMPUS

AVANCADO ABELARDO LUZ DO IFC
LDI Dif.: 14,87%

LDI: 21,06%
AREA: 1.284,30 m?

LOCAL: Rua Geral, SN, Assentamento José Maria, Abelardo Luz, SC

DATA: nov/22

LICITANTE: Construtora Ecasa Engenharia Ltda
CNPJ: 00.707.897/0001-98

TELEFONE:

(41) 3209-0220

E-MAIL: henrique@ecasa.eng.br
RESP. TEC.: Antonio Carlos Alves Sampaio

DESCONTO: 5,0159%

- < TOTAL
ETAPA DESCRICAO MAO DE OBRA MATERIAL SiDI C/LDI %
1. SERVICOS PRELIMINARES 59.624,70 65.904,96 125.529,66 151.967,47 5,43%
2. MOVIMENTACAO DE TERRA 17.410,31 11.480,63 28.890,94 34.975,66 1,25%
3. INFRAESTRUTURA 15.987,63 37.668,57 53.656,20 64.956,62 2,32%
4. SUPRAESTRUTURA 43.123,99 200.595,76 243.719,75 295.048,81 10,53%
5. ALVENARIA / VEDACAO / DIVISORIA 26.693,15 152.406,42 179.099,57 216.818,94 7.74%
6. ESQUADRIAS 22.148,06 150.043,93 172.191,99 208.456,94 7.44%
7. COBERTURA 8.643,24 221.622,83 230.266,07 278.761,18 9,95%
8. INSTALAGOES ELETRICAS 44.394,75 111.923,79 156.318,54 189.240,72 6,76%
9. |INSTALACOES DE REDE LOGICA 7.596,64 41.059,97 48.656,61 58.904,28 2,10%
10. [INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 33.663,35 162.428,70 196.092,05 237.391,30 8,47%
11. |IMPERMEABILIZACAO 4.417 48| 10.392,05 14.809,53 17.928,53 0,64%
12. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 20.247,70 70.241,31 90.489,01 109.547,09 3.91%
13. CLIMATIZACAO E EXAUSTAO 6.296,14| 25.152,40 31.448,54 38.071,87 1,36%
14. REVESTIMENTOS, PISOS E FORROS 72.050,31 243.665,88 315.716,19 382.207,83 13,64%
15. VIDROS 1.402,05 19.960,27 21.362,32 25.861,42 0,92%
16. PINTURA 21.283,47 36.359,03 57.642,50 69.782,51 2,49%
17. EQUIPAMENTOS * 3.691,11 137.834,51 141.525,62 162.570,62 5,80%
18. PAISAGISMO E URBANIZACAO 8.306,20 25.250,25 33.556,45 40.623,71 1,45%
19. SERVICOS COMPLEMENTARES 4.847,37| 3.432,47 8.279,84 10.023,66 0,36%
20. GERENCIAMENTO DE OBRA 161.849,15, 9.997,03 171.846,18 208.037,73 7,43%
TOTAL GERAL 583.676,80 1.737.420,76 2.321.097,56, 2.801.176,91 100,00%

* Etapa com aplicagdo de BDI diferenciado.
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