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RDC 09/2022

ORÇAMENTO – RESUMO

PROCESSO Nº 23348.006444/2022-47

OBRA:

Logomarca da licitante LDI: 21,06% LDI Dif.: 14,87%
ÁREA: 1.284,30 m²

LOCAL: Rua Geral, SN, Assentamento José Maria, Abelardo Luz, SC

DATA: nov/22

LICITANTE: Construtora Ecasa Engenharia Ltda
CNPJ: 00.707.897/0001-98

TELEFONE: (41) 3209-0220
E-MAIL: henrique@ecasa.eng.br

RESP. TEC.: Antonio Carlos Alves Sampaio

DESCONTO: 5,0100%

ETAPA DESCRIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL
TOTAL

S/LDI C/LDI %
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 59.628,68 65.909,36 125.538,04 151.976,91 5,43%
2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 17.411,48 11.481,41 28.892,89 34.977,83 1,25%
3. INFRAESTRUTURA 15.988,71 37.671,08 53.659,79 64.960,65 2,32%
4. SUPRAESTRUTURA 43.126,84 200.609,11 243.735,95 295.067,14 10,53%
5. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA 26.694,93 152.416,63 179.111,56 216.832,41 7,74%
6. ESQUADRIAS 22.149,64 150.053,95 172.203,59 208.469,89 7,44%
7. COBERTURA 8.643,85 221.637,64 230.281,49 278.778,50 9,95%
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 44.397,74 111.931,30 156.329,04 189.252,48 6,76%
9. INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA 7.597,10 41.062,77 48.659,87 58.907,94 2,10%
10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 33.665,63 162.439,57 196.105,20 237.406,05 8,47%
11. IMPERMEABILIZAÇÃO 4.417,78 10.392,74 14.810,52 17.929,64 0,64%
12. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 20.249,13 70.246,00 90.495,13 109.553,90 3,91%
13. CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO 6.296,55 25.154,06 31.450,61 38.074,24 1,36%
14. REVESTIMENTOS, PISOS E FORROS 72.055,17 243.682,08 315.737,25 382.231,57 13,64%
15. VIDROS 1.402,16 19.961,58 21.363,74 25.863,03 0,92%
16. PINTURA 21.284,87 36.361,47 57.646,34 69.786,85 2,49%
17. EQUIPAMENTOS * 3.691,33 137.843,09 141.534,42 162.580,72 5,80%
18. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 8.306,74 25.251,94 33.558,68 40.626,23 1,45%
19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.847,69 3.432,70 8.280,39 10.024,28 0,36%
20. GERENCIAMENTO DE OBRA 161.859,97 9.997,68 171.857,65 208.050,66 7,43%
TOTAL GERAL 583.715,99 1.737.536,16 2.321.252,15 2.801.350,90 100,00%
* Etapa com aplicação de BDI diferenciado.

REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA DO BLOCO CENTRO DE 
EVENTOS E BLOCO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO DO CAMPUS 
AVANÇADO ABELARDO LUZ DO IFC
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