

## ORÇAMENTO – RESUMO

PROCESSO Nº 23348.006444/2022-47

OBRA: REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA DO BLOCO CENTRO DE  
EVENTOS E BLOCO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO DO CAMPUS  
AVANÇADO ABELARDO LUZ DO IFC

Logomarca da licitante

LDI: 21,06%

LDI Dif.: 14,87%

ÁREA: 1.284,30 m²

LOCAL: Rua Geral, SN, Assentamento José Maria, Abelardo Luz, SC

DATA: nov/22

LICITANTE: Construtora Ecasa Engenharia Ltda

CNPJ: 00.707.897/0001-98

TELEFONE: (41) 3209-0220

E-MAIL: henrique@ecasa.eng.br

RESP. TEC.: Antonio Carlos Alves Sampaio

DESCONTO: 5,0100%

ETAPA	DESCRIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL		
				S/LDI	C/LDI	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.628,68	65.909,36	125.538,04	151.976,91	5,43%
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.411,48	11.481,41	28.892,89	34.977,83	1,25%
3.	INFRAESTRUTURA	15.988,71	37.671,08	53.659,79	64.960,65	2,32%
4.	SUPRAESTRUTURA	43.126,84	200.609,11	243.735,95	295.067,14	10,53%
5.	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	26.694,93	152.416,63	179.111,56	216.832,41	7,74%
6.	ESQUADRIAS	22.149,64	150.053,95	172.203,59	208.469,89	7,44%
7.	COBERTURA	8.643,85	221.637,64	230.281,49	278.778,50	9,95%
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	44.397,74	111.931,30	156.329,04	189.252,48	6,76%
9.	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	7.597,10	41.062,77	48.659,87	58.907,94	2,10%
10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	33.665,63	162.439,57	196.105,20	237.406,05	8,47%
11.	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.417,78	10.392,74	14.810,52	17.929,64	0,64%
12.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	20.249,13	70.246,00	90.495,13	109.553,90	3,91%
13.	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.296,55	25.154,06	31.450,61	38.074,24	1,36%
14.	REVESTIMENTOS, PISOS E FORROS	72.055,17	243.682,08	315.737,25	382.231,57	13,64%
15.	VIDROS	1.402,16	19.961,58	21.363,74	25.863,03	0,92%
16.	PINTURA	21.284,87	36.361,47	57.646,34	69.786,85	2,49%
17.	EQUIPAMENTOS *	3.691,33	137.843,09	141.534,42	162.580,72	5,80%
18.	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	8.306,74	25.251,94	33.558,68	40.626,23	1,45%
19.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.847,69	3.432,70	8.280,39	10.024,28	0,36%
20.	GERENCIAMENTO DE OBRA	161.859,97	9.997,68	171.857,65	208.050,66	7,43%
TOTAL GERAL		583.715,99	1.737.536,16	2.321.252,15	2.801.350,90	100,00%

\* Etapa com aplicação de BDI diferenciado.