
CNPJ: 09.331.798/0001-29

Curitiba, 31 de março de 2021

CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
Execução de escritório em canteiro de obra em 
chapa compensado

m² 9,00 R$ 367,50 R$ 3.307,50 R$ 545,26 R$ 4.907,34 SINAPI / 93207 R$ 8.214,84 R$ 10.242,26

R$ 8.214,84 R$ 10.242,26

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual para bloco de fundação m³ 70,00 R$ 81,91 R$ 5.733,70 SINAPI / 96523 R$ 5.733,70 R$ 7.148,78

R$ 5.733,70 R$ 7.148,78

3. INFRA-ESTRUTURA

3.1
Fabricação, montagem e desmontagem de 
fôrma para bloco

m² 408,00 R$ 48,67 R$ 19.857,36 R$ 31,89 R$ 13.011,12 SINAPI / 96534 R$ 32.868,48 R$ 40.980,42

3.2 Armação do bloco Kg 1991,00 R$ 5,79 R$ 11.527,89 R$ 8,38 R$ 16.684,58 SINAPI / 92915 R$ 28.212,47 R$ 35.175,31

3.3
Concreto fck=20MPa preparado na obra com 
betoneira

m³ 52,00 R$ 63,75 R$ 3.315,00 R$ 276,07 R$ 14.355,64 SINAPI / 94964 R$ 17.670,64 R$ 22.031,75

R$ 78.751,59 R$ 98.187,48

4. SUPERESTRUTURA

4.1 Estrutura metálica (fabricação e montagem) m² 1415,00 R$ 37,25 R$ 52.708,75 R$ 211,10 R$ 298.706,50 MERCADO R$ 351.415,25 R$ 438.144,53

4.2
Telha calandrada TPR-17 (fornecimento e 
montagem)

m² 1556,50 R$ 25,00 R$ 38.912,50 R$ 105,85 R$ 164.755,53 MERCADO R$ 203.668,03 R$ 253.933,29

4.3 Calha em chapa de aço galvanizado número 24 m 25,00 R$ 9,28 R$ 232,00 R$ 42,94 R$ 1.073,50 SINAPI / 94227 R$ 1.305,50 R$ 1.627,70

R$ 556.388,78 R$ 693.705,52

5. MARQUISES

5.1 Estrutura metálica (fabricação e montagem) m² 210,00 R$ 37,25 R$ 7.822,50 R$ 211,10 R$ 44.331,00 MERCADO R$ 52.153,50 R$ 65.024,98

5.2 Telha TPR-17 (fornecimento e montagem) m² 231,00 R$ 19,90 R$ 4.596,90 R$ 67,36 R$ 15.560,16 MERCADO R$ 20.157,06 R$ 25.131,82

R$ 72.310,56 R$ 90.156,81

6. COBERTURA VEÍCULOS

6.1 Telha TPR-17 (fornecimento e montagem) m² 165,00 R$ 19,90 R$ 3.283,50 R$ 67,36 R$ 11.114,40 MERCADO R$ 14.397,90 R$ 17.951,30

6.2 Pintura estrutura metálica m² 150,00 R$ 1,30 R$ 195,00 R$ 6,93 R$ 1.039,50 SINAPI / 100747 R$ 1.234,50 R$ 1.539,17

R$ 15.632,40 R$ 19.490,48

R$ 737.031,87 R$ 918.931,33

Total do item 3

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID.
MÃO DE OBRA

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA

OBRA: Cobertura dos acessos

Local: Videira/SC

FONTE
TOTAL
S/ BDI

CREA 80.219/D-PR
MATERIAL

Total Geral

Total do item 4

Total do item 5

Total do item 6

EMPRESA: VILLA Construções LTDA.

Telefone: (41) 99839-5655
e-mail: villapericias@gmail.com

Endereço: Rua Isabel Redentora,1901 - CEP: 83005-010

Resp. Técnico: José S. Vitalino Jr.

BDI: 24,68%
Área construída: 1625,00m²

TOTAL C/ BDI
(24,68%)

Total do item 1

Total do item 2


