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1. DADOS DA OBRA

CLIENTE: IFC - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA

OBRA: Coberturas dos acessos de pedestres, marquises e cobertura do estacionamento de

veiculos

AREA TOTAL: 1.597,63 m?

2. ESPECIFICACAO TECNICA DA OBRAS CIVIS
O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever as estruturas que deverdo ser

executadas.

As coberturas dos acessos de pedestres serdo executadas em estrutura metalica pintada na cor
branco (RAL 9010) com cobertura em telhas TPR-17 calandradas pintadas na cor verde (RAL 6002).

As marquises serdo executadas em estrutura metélica (perfis) pintada na cor branco (RAL 9010)

com cobertura em telhas TPR-17 pintadas na cor verde (RAL 6002).

A cobertura do estacionamento de veiculos sera reformada, com a pintura da estrutura metalica na
cor branco (RAL 9010) e a substituicdo da cobertura por telhas TPR-17 pintadas na cor verde (RAL
6002).

Deveréo ser executados todos os elementos constantes nos projetos.

As especificacbes contidas neste memorial descritivo e nas normas citadas deverdo ser
rigorosamente obedecidas durante o decorrer da obra, valendo como se efetivamente fossem transcritas

nos contratos para execuc¢ao de obras e servicos.

Todos os detalhes de execucdo de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificacdes, memorial descritivo e orcamento, assim como todos os detalhes de execucdo de
servicos mencionados nas especificagcdes, memorial descritivo e orcamento e que ndo constem dos

desenhos serdo interpretados como parte integrante dos projetos.

2.1. As obras seréo executadas obedecendo rigorosamente os projetos e especificacfes
fornecidas pelo Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia Catarinense — IFC, as Normas
atinentes da ABNT(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e as praticas SEDAP, de acordo com o
Decreto n 92100 de 10/12/85 publicado no D.O.U. em 13/12/85 e a Portaria do MEC n0 2.296 de
23/07/97, publicada no Diério Oficial da Unido em 31/07/97.

2.2. Os materiais empregados na obra serdo previamente submetidos a fiscalizacéo,
para exame e aprovacdo devendo ser, comprovadamente de 12 qualidade, obrigando-se a Contratada a
retirar do local os materiais impugnados pela Fiscalizagdo. Quando houver dividas sobre a qualidade

dos materiais serdo exigidos ensaios normalizados para comprovacdo da mesma.
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2.3. A mao-de-obra a ser utilizada sera também de 12 qualidade, executada com pessoal

tecnicamente capaz, para se obter o melhor acabamento possivel.

2.4. Sera de responsabilidade da empresa contratada, a quantificagdo de todos os

materiais necessarios para o cumprimento das especificagfes existentes neste Memorial Descritivo.

2.5. Todas as firmas deverdo visitar o local da obra, e as eventuais dlvidas serédo
esclarecidas com os técnicos da Coordenacdo de Engenharia — COENGE, Instituto Federal de

Educacao, Ciéncia e Tecnologia Catarinense — IFC, pessoalmente ou pelo telefone (49 3566 5930).

2.6. A empresa fornecera o livro “Diario de Obras” onde serdo feitas anotacdes por parte
do Contratante e da Contratada, devendo ser vistoriado diariamente pelo técnico da firma contratada,
para que sejam observadas e atendidas as solicitacdes da Fiscalizagdo. No diario de obras devera
constar todas anotacdes referentes a atividades diarias na obra, inclusive condi¢cdes de tempo, nimero e
gualificagdo de funcionarios, observacées e detalhamento de pequenas alteragdes, visadas pelo

responsavel técnico pela execucéo da obra

2.7. A Contratada devera apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), com

visto da inspetoria do CREA/SC e quita¢cdo do banco credenciado dos servigos contratados.
2.8. Faz parte das especificagdes:
2.8.1. Este Memorial Descritivo;
2.8.2. Plantas;

2.8.3. Planilha de quantitativos;

2.9. AS COTAS E MEDIDAS EXISTENTES NO PROJETO ARQUITETONICO DEVERAO SER
VERIFICADAS NO LOCAL DA OBRA, SENDO QUE O CALCULO DE MATERIAIS E SERVICOS
SERAO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

3. ADMINISTRACAO DA OBRA
3.1. A empresa contratada devera providenciar junto aos 6rgdos publicos, o alvara/Licenca de

construcgao;

3.2. A empresa contratada mantera permanentemente a frente da obra Engenheiro Civil ou

Técnico em Edificagdes. Deverao ser considerados, neste item, almoxarife e vigias;

3.3. A empresa contratada se responsabilizara por materiais de escritério, medicamentos de
emergéncia, consumo de combustiveis e materiais de limpeza para manutencdo de ferramentas e
equipamentos, locacdo de equipamentos, fretes e carretos diversos, taxas e emolumentos para
aceitacdo da obra e desmobilizacao final da obra.

4. EXECUCAO DOS SERVICOS E MATERIAIS
4.1. Instalacdo da obra:

1120-MD-0001 4/6



VillA

construcoes

A instalacé@o da obra sera composta dos seguintes servicos:

4.1.1- Construcao de Canteiro de Obras, contendo no minimo as instalagcdes necessarias para o
atendimento e realizacdo da obra;

4.1.2- Colocagédo de placa de Obra da Instituicao até 15 dias apos a assinatura do Contrato e
conforme Manual de Identidade Visual do Governo Federal, que pode ser obtido através do site:
www.planalto.gov.br/secon/marca/manual_placas.pdf ;

4.1.3- A empresa contratada devera fornecer as ferramentas e equipamentos de seguranca

individual e coletiva necessarios a atividade.

4.1.4- A empresa contratada devera apresentar, uma copia do Cronograma Fisico-Financeiro
detalhado das atividades, para fins de acompanhamento e fiscalizacdo da obra pelo Instituto Federal de

Educacao, Ciéncia e Tecnologia Catarinense — IFC.

5. MEDIDAS DE PROTECAO

As medidas de protecéo aos empregados e a terceiros ficardo a cargo da construtora, durante a
construcdo, obedecerdo ao disposto nas “Normas de Seguranca do Trabalho nas Atividades da
Construcéo Civil", de acordo com a NR 18 e NR 06 da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho.

Durante a execucao dos servicos, a empresa Contratada devera dispor, obrigatoriamente, de
todos os equipamentos, individuais e coletivos de seguranca do trabalho, necessarios a execugdo dos
servicos, conforme normas vigentes. Os operdrios deverdo usar uniforme com identificacdo da empresa,

capacete e botas e serem orientados sobre 0 comportamento que deverdo seguir dentro da instituicao.

6. LOCACAO DA OBRA
Devera ser feita a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras

indicacdes constantes do projeto, com as reais condi¢cdes encontradas no local.

7. ESCAVACAO
A empresa executora da obra devera executar as escavacdes para a execucdo das bases de

concreto respeitando as elevacdes indicadas no projeto arquitetonico.

Os trabalhos de aterro e reaterro, caso necessario, deverdo ser executados com material

selecionado isento de matéria orgéanica.

8. FUNDACOES (BASES)
As bases serdo de concreto armado fck 20MPa, sendo que no fundo de cada base devera ser

executado um lastro brita n°® 02, com espessura de 5cm, dimensdes e ferragens conforme projeto

estrutural.
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9. ESTRUTURA METALICA
A estrutura metalica devera ser fabricada de acordo com o projeto, respeitando os materiais

especificados, suas dimensdes e suas ligacdes (parafusos, soldas, etc.), seus tratamentos e pinturas

especificados.

10. CONCRETO
O concreto a ser usado devera seguir as normas da ABNT, utilizando o fck 20MPa, de acordo

com o projeto. As falhas por ventura observadas, quando do desmolde, deverdo ser corrigidas de

maneira a ser recomposta a superficie e dar perfeito acabamento.

11. LIMPEZA DA OBRA
A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, apresentando

funcionamento ideal, para todas as instalacdes e equipamentos pertinentes a mesma.

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como sobras de materiais, e
também as instalacGes e equipamentos utilizados na execucdo dos trabalhos deverdo ser retirados do

terreno pela Construtora encarregada da obra.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecdo adequada nos revestimentos de
pisos concluidos, nos casos em que a duracao da obra ou a passagem obrigatéria de operarios assim o

exigirem.

12. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
O recebimento provisoério da obra dar-se-4 através de documento formal, fornecido pela

Fiscalizacdo conforme especificado em Contrato.
A obra somente sera recebida definitivamente se todos os servicos estiverem concluidos e
tiverem sido executados obedecendo integralmente ao que estabelecerem a presente especificacdo, o

projeto da obra, e as normas brasileiras em vigor.

13. CONSIDERACAO FINAL
Qualquer dano provocado ao patrimonio (edificacdo e/ou equipamentos) quando da execucao da

obra, devera ser recuperado/ reposto, mantendo-se o padrao original..
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