



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**1. Indicação da Área Requisitante**

<i>Diretoria/Pró-Reitoria Requisitante</i>
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO

<i>Setor Requisitante</i>
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO

<i>Servidores Responsáveis</i>			
	<i>Nome</i>	<i>SIAPÉ</i>	<i>CPF</i>
Diretoria/Pró-Reitoria	Marcelo Santos Bitencourt		
Setor Requisitante	Geraldo Muzeka		

**2. Descrição da Necessidade**

O Campus Santa Rosa do Sul possui 30 anos de existência, e por conseguinte, demandam de vários serviços de manutenção em bens imóveis com vistas a garantir a conservação, o funcionamento, a segurança e aumento da vida útil dos bens.  
Justifica-se a aquisição do cimento devido às constantes manutenções corretivas e preventivas que são motivadas pelas ações do tempo e fenômenos climáticos causadores de avarias nas instalações físico estruturais das edificações. Um prédio para manter uma perfeita adequação ao seu uso, deve passar periodicamente por serviços de manutenção e conservação.

**3. Descrição dos Requisitos de Contratação**

Fornecimento dos materiais necessários para infra estrutura, como são materiais de uso comum, não são necessários requisitos outros;  
Fornecer todo o material conforme licitado no local indicado pelo Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul, dentro do prazo exigido em lei.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

As obrigações da contratada e do contratante estão previstas no termo de referência.

#### 4. Levantamento de Mercado

A solução encontrada pela comissão de planejamento para aquisição do material é a seguinte: Dispensa de Licitação

Justificativa:

O Campus Santa Rosa do Sul possui 30 anos de existência, e por conseguinte, demandam de vários serviços de manutenção em bens imóveis com vistas a garantir a conservação, o funcionamento, a segurança e aumento da vida útil dos bens.

Justifica-se a aquisição do cimento devido às constantes manutenções corretivas e preventivas que são motivadas pelas ações do tempo e fenômenos climáticos causadores de avarias nas instalações físico estruturais das edificações. Um prédio para manter uma perfeita adequação ao seu uso, deve passar periodicamente por serviços de manutenção e conservação.

#### 5. Descrição da Solução Como um Todo

A equipe de planejamento da Contratação definiu pela modalidade de Dispensa de Licitação, por ser a opção mais viável para contratação. Esta modalidade atende os valores orçados, além de ser mais rápida em relação a otimização processual. O objeto licitado será contratado por menor preço global.

#### 6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Descrição	Qtd	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Cimento CP II, tipo portlander composto. Composição: escória, pozolana e fíler, cor cinza, (conforme NBR 11578). Embalagem saco com 50 quilos.	100	unidade	R\$ 43,23	R\$4.323,00



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

## 7. Estimativa do Valor da Contratação

Os valores de referência foram obtidos através de orçamento com fornecedores/Internet.  
O valor global estimado desta aquisição é de R\$ 4.323,00(Quatro mil trezentos e vinte e três reais).  
Orçamentos em anexo ao processo

## 8. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Haverá parcelamento da entrega conforme cronograma.

## 9. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica.

## 10. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A aquisição desses materiais é uma ação que foi motivada pelos serviços solicitados, sendo pontualmente necessária e essencial, além de atender as necessidades do IFC Campus Santa Rosa do Sul.

## 11. Resultados Pretendidos

Adquirir materiais com qualidade e como resultado, a melhora da estrutura atual, atendendo, desta forma, as demandas institucionais e promovendo melhores condições para os servidores, alunos e toda comunidade escolar. A execução desta obra permitirá o pleno uso dos espaços.

## 12. Providências a serem Adotadas

Não se aplica.

## 13. Possíveis Impactos Ambientais



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

Não se aplica.

#### 14. Declaração de Viabilidade

X	Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.
	Esta equipe de planejamento declara viável com restrições esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.
	Esta equipe de planejamento declara inviável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

#### 15. Responsáveis Pela Elaboração do Estudo Técnico Preliminar

<i>Nome</i>	<i>Cargo/Função</i>	<i>SIAPE</i>	<i>CPF</i>
Marcelo Santos Bitencourt	Diretor de Infraestrutura e Produção	2408724	032.xxx.xxx-36
Geraldo Muzeka	Coordenador de Produção	2386191	077.xxx.xxx-55
Flávio José Pettenon	Diretor de Administração e Planejamento	1900775	664.xxx.xxx-82

##### 15.1 Aprovação da Autoridade Máxima

A Autoridade Máxima do Instituto Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul, no uso de suas atribuições legais aprova o presente Estudo Técnico Preliminar.

<i>Nome</i>	<i>Cargo/Função</i>	<i>SIAPE</i>	<i>CPF</i>
Jorge Luis de Souza Mota	Diretor Geral		782.xxx.xxx-68