



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

(A ser inserido no sistema ETP Digital, conforme IN 40, de 22 de maio de 2020)

### 1. Indicação da Área Requisitante

<i>Diretoria/Pró-Reitoria Requisitante</i>
Direção geral – Campus Santa Rosa do Sul

<i>Setor Requisitante</i>
DEPE/DAP/CECOM-SRS

<i>Servidores Responsáveis</i>			
	<i>Nome</i>	<i>SIAPE</i>	<i>CPF</i>
Diretoria/Pró-Reitoria	Cristiano Antônio Pochamann	XX866X7	XXX.051.070-X X
Setor Requisitante	Comissão eventos		
Diretoria/Pró-Reitoria	Flávio José Pettenon	XX007X5	XXX.072.900-X X

### 2. Descrição da Necessidade

O IFC Campus Santa Rosa do Sul faz neste ano de 2023, 30 anos da sua inauguração, essa data vai ser comemorada com toda a comunidade(alunos, servidores, ex-servidores) com váriada programação, como não há serviço disponível no campus de sonorização e imagens, optamos por contratar esse serviço.Neste sentido há justifica-se a contratação de empresa para fornecimento destes itens.

### 3. Descrição dos Requisitos de Contratação

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e locação de Som e imagem para atender as necessidades do IFC – Campus Santa Rosa do Sul. As cerimônias irá ocorrer na no dia 05/04.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

---

#### 4. Levantamento de Mercado

Devido ao baixo valor agregado e a especificidade dos serviços prestados, optou-se pela dispensa de licitação, cuja orçamentação foi realizada junto aos fornecedores locais em atendimento à Instrução Normativa n. 73/2020, emitida pelo Ministério da Economia. A pesquisa foi feita diretamente com fornecedores, refletindo a similaridade dos serviços.

#### 5. Descrição da Solução Como um Todo

Contratação de empresa especializada, por meio de dispensa de licitação, para prestação de serviços de Som e imagem, para atender as demandas do IFC- *Campus* Santa Rosa do Sul

#### 6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Quantidades estimadas conforme descrito no item 3 deste estudo técnico (Descrição dos Requisitos da Contratação).

#### 7. Estimativa do Valor da Contratação

De acordo com os orçamentos anexos ao processo, a média dos valores é de R\$ 3.400,00

#### 8. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não se aplica.

#### 9. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica.

#### 10. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

O aniversário do Campus está previsto no calendário acadêmico e calendário administrativo do Campus.

### 11. Resultados Pretendidos

Com a referida contratação, espera-se realizar um evento de Aniversário com integração da comunidade em geral, que atenda a demanda institucional e que registre de forma positiva, um marco na vida de todos aqueles que irão participar.

### 12. Providências a serem Adotadas

Encaminhamentos de preparativos do cerimonial, bem como a emissão de convites digitais e seus respectivos envios, plantação de árvores nativas como lembrança.

### 13. Possíveis Impactos Ambientais

Não foram encontrados impactos significativos.

### 14. Declaração de Viabilidade

<input checked="" type="checkbox"/>	Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.
<input type="checkbox"/>	Esta equipe de planejamento declara viável com restrições esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.
<input type="checkbox"/>	Esta equipe de planejamento declara inviável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

### 15. Responsáveis Pela Elaboração do Estudo Técnico Preliminar

Nome	Cargo/Função	SIAPÉ	CPF
Cristiano Antônio Pochamann	Diretor Substituto do <i>campus</i>	XX866X7	XXX.051.070-XX
Paula Medeiros Neves	<i>Comissão eventos</i>	XX188X0	XXX.704.920-XX



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

Flávio José Pettenon	Diretor de Administração e Planejamento	Xx007x5	Xxx.072.900-xx
----------------------	---	---------	----------------

### 15.1 Aprovação da Autoridade Máxima

A Autoridade Máxima do Instituto Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do sul, no uso de suas atribuições legais aprova o presente Estudo Técnico Preliminar.

<i>Nome</i>	<i>Cargo/Função</i>	<i>SIAPE</i>	<i>CPF</i>
Cristiano Antônio Pochamnn	Diretor Geral Substituto	XX866X7	XXX.051.070-XX