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ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

OBRA: Refeitório do campus Ibirama do IFC
LDI Obra: 23,94% LDI Dif.: 14,87%

ÁREA: 296,73m²
LOCAL: Rua Dr. Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama, SC
RESP.: Arq. Urb. Marcelo Bradacz Lopes
DATA: 19/06/2024
REF.: SINAPI/SC 05/2024 NÃO DESONERADO

ETAPA
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL

BANCO CÓDIGO CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL S/LDI C/LDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS
1.1 Documentação e identificação
1.1.1 Próprio CP001 EMISSÃO DE ART DE PROJETO E EXECUÇÃO ACIMA DE R$ 15.000,00 unid 1,00 32,59 32,59 256,62 256,62 289,21 358,45

1.1.2 SINAPI C 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 1,0 m X 0,5 m E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 
(CREA/CAU/CRT)

m² 0,50 36,72 18,36 278,29 139,15 157,51 195,21

1.1.3 SINAPI C 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 1,0 m X 0,5 m E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA DADOS DOS ATESTADOS DE CONSTRUÇÃO 
(PREFEITURA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BOMBEIROS E ASSEMELHADOS)

m² 0,50 36,72 18,36 278,29 139,15 157,51 195,21

1.1.4 SINAPI C 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 1,5 m X 2,0 m E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DA OBRA MODELO 
GOVERNO FEDERAL

m² 3,00 36,72 110,16 278,29 834,87 945,03 1.171,27

Total da subetapa 1.1 179,47 1.369,78 1.549,25 1.920,14
1.2 Serviços técnicos e ensaios

1.2.2 Mercado MER059 LOCAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM COM TEODOLITO, INCCLUINDO 
REFERENCIAL DE NÌVEL E DESENHO EM PLANTA. unid. 3,00 220,00 660,00 0,00 0,00 660,00 818,00

1.2.3 Mercado MER060
SONDAGEM A PERCURSSÃO STANDAD PENETRATION TEST (SPT) ATÉ O 
IMPENETRÁVEL, INCLUINDO RELATÓRIO DEFINITIVO, CONFORME ABNT NBR 
6484/2020, ABNT NBR 6502/2022 E ABNT 8036/1983, E ART DE SERVIÇO.

m 37,50 101,00 3.787,50 0,00 0,00 3.787,50 4.694,23

Total da subetapa 1.2 4.447,50 0,00 4.447,50 5.512,23
1.3 Canteiro de obras
1.3.1 Próprio CP002 TAPUME ECOLÓGICO INCLUINDO ESTRUTURA E MONTAGEM m² 105,00 19,73 2.071,65 43,64 4.582,20 6.653,85 8.246,78

1.3.2 SINAPI C 101492
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO).

unid 1,00 477,48 477,48 1.346,74 1.346,74 1.824,22 2.260,94

1.3.3 SINAPI C 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO).

unid 1,00 72,04 72,04 145,59 145,59 217,63 269,73

1.3.4 SINAPI C 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid 1,00 25,79 25,79 189,14 189,14 214,93 266,38

1.3.5 Próprio CP091 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. m² 6,00 199,75 1.198,50 632,66 3.795,96 4.994,46 6.190,13

1.3.6 Próprio CP092 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. m² 10,00 212,25 2.122,50 630,60 6.306,00 8.428,50 10.446,28

1.3.7 Próprio CP093 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. m² 4,00 300,11 1.200,44 778,76 3.115,04 4.315,48 5.348,61
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1.3.8 Próprio CP094 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. m² 6,00 218,30 1.309,80 912,01 5.472,06 6.781,86 8.405,44

1.3.9 Próprio CP095
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS.

m² 6,00 226,14 1.356,84 846,28 5.077,68 6.434,52 7.974,94

1.3.10 Próprio CP096 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO 
DA LAJE, EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. m² 4,00 326,75 1.307,00 1.028,77 4.115,08 5.422,08 6.720,13

1.3.11 SINAPI C 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. m 90,50 35,37 3.200,99 54,85 4.963,93 8.164,91 10.119,59

Total da subetapa 1.3 14.343,03 39.109,42 53.452,44 66.248,95
1.4 Demolições e limpeza

1.4.1 SINAPI C 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 192,50 1,78 342,65 0,28 53,90 396,55 491,48

1.4.2 SINAPI C 97642 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 147,50 2,53 373,18 0,43 63,43 436,60 541,12

1.4.3 SINAPI C 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 202,13 3,26 658,93 0,57 115,21 774,14 959,47

1.4.4 SINAPI C 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. m² 192,50 6,96 1.339,80 1,30 250,25 1.590,05 1.970,71

1.4.5 SINAPI C 97652 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR QUE 8M, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. unid. 5,00 171,07 855,35 32,97 164,85 1.020,20 1.264,44

1.4.6 SINAPI C 99814 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. m³ 62,61 1,69 105,81 0,33 20,66 126,47 156,75

1.4.7 SINAPI C 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m³ 24,59 151,38 3.722,43 32,69 803,85 4.526,28 5.609,87

1.4.8 SINAPI C 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. m³ 14,85 53,02 787,35 56,38 837,24 1.624,59 2.013,52

1.4.9 SINAPI C 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.

m² 666,50 0,22 146,63 0,43 286,60 433,23 536,94

1.4.10 SINAPI C 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 
E DESCARGA LIVRE

m³ 226,26 2,12 479,68 7,50 1.696,98 2.176,66 2.697,75

1.4.11 SINAPI C 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM m³xkm 2.511,53 0,62 1.557,15 2,37 5.952,32 7.509,47 9.307,23

Total da subetapa 1.4 10.368,95 10.245,28 20.614,23 25.549,28
Total da etapa 1 29.338,95 50.724,48 80.063,42 99.230,61
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 Escavações
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2.1.1 SINAPI C 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS).

m² 166,16 14,13 2.347,84 28,01 4.654,14 7.001,98 8.678,26

2.1.2 SINAPI C 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS).

m² 29,70 18,89 561,03 37,09 1.101,57 1.662,61 2.060,63

2.1.3 SINAPI C 90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS PARA REDE HIDRÁULICA. m³ 7,75 6,13 47,51 10,30 79,83 127,33 157,82
2.1.4 SINAPI C 90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS PARA REDE SANITÁRIA. m³ 117,80 6,13 722,10 10,30 1.213,31 1.935,41 2.398,75
2.1.5 SINAPI C 90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS PARA REDE PLUVIAL. m³ 14,83 6,13 90,92 10,30 152,77 243,70 302,04
2.1.6 SINAPI C 90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS PARA REDE GLP. m³ 7,90 6,13 48,43 10,30 81,37 129,80 160,87
2.1.7 SINAPI C 90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS PARA REDE ELÉTRICA. m³ 86,42 6,13 529,77 10,30 890,15 1.419,92 1.759,85
2.1.8 SINAPI C 90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS PARA REDE LÓGICA. m³ 7,50 6,13 45,98 10,30 77,25 123,23 152,73
2.1.9 SINAPI C 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO PARA O PISO EXTERIOR m² 35,79 0,95 34,00 1,70 60,84 94,84 117,55

2.1.10 SINAPI C 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO PARA CALÇADA DO 
ENTORNO m² 58,59 0,95 55,66 1,70 99,60 155,26 192,43

2.1.11 SINAPI C 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO PARA ACESSO DO ABRIGO 
DE LIXO m² 10,06 0,95 9,56 1,70 17,10 26,66 33,04

2.1.12 SINAPI C 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO PARA CALÇADA DA 
URBANIZAÇÃO m² 31,99 0,95 30,39 1,70 54,38 84,77 105,07

Total da subetapa 2.1 4.523,18 8.482,33 13.005,51 16.119,04
2.2 Aterros e reaterros

2.2.1 SINAPI C 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE.

m³ 80,00 3,89 311,20 8,26 660,80 972,00 1.204,70

2.2.2 SINAPI C 101124 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). m³ 80,00 3,48 278,40 12,22 977,60 1.256,00 1.556,69

2.2.3 SINAPI C 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM m³ 80,00 0,62 49,60 2,37 189,60 239,20 296,46

2.2.4 SINAPI C 104740
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO PARA BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS.

m³ 147,79 13,14 1.941,96 15,75 2.327,69 4.269,65 5.291,81

2.2.5 SINAPI C 104740 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO PARA VIGAS BALDRAME. m³ 9,95 13,14 130,74 15,75 156,71 287,46 356,27

2.2.6 SINAPI C 104740 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO PARA REDE HIDRÁULICA. m³ 6,20 13,14 81,47 15,75 97,65 179,12 222,00

2.2.7 SINAPI C 104740 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO PARA REDE SANITÁRIA. m³ 91,70 13,14 1.204,99 15,75 1.444,34 2.649,33 3.283,58

2.2.8 SINAPI C 104740 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO PARA REDE PLUVIAL. m³ 11,87 13,14 155,92 15,75 186,89 342,81 424,88
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2.2.9 SINAPI C 104740 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO PARA REDE GLP. m³ 5,84 13,14 76,74 15,75 91,98 168,72 209,11

2.2.10 SINAPI C 104740 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO PARA REDE ELÉTRICA. m³ 75,17 13,14 987,77 15,75 1.183,97 2.171,73 2.691,65

2.2.11 SINAPI C 104740 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO PARA REDE LÓGICA. m³ 6,30 13,14 82,78 15,75 99,23 182,01 225,58

Total da subetapa 2.2 5.301,57 7.416,45 12.718,02 15.762,72
Total da etapa 2 9.824,75 15.898,79 25.723,54 31.881,75
3 INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES
3.1 Estacas e blocos

3.1.1 SINAPI C 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 
N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. m³ 3,07 54,07 165,99 136,90 420,28 586,28 726,63

3.1.2 SINAPI C 96529 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. m² 40,70 143,92 5.857,54 133,99 5.453,39 11.310,94 14.018,78

3.1.3 SINAPI C 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. kg 247,90 3,95 979,21 10,56 2.617,82 3.597,03 4.458,16
3.1.4 SINAPI C 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. kg 65,40 3,00 196,20 9,87 645,50 841,70 1.043,20
3.1.5 SINAPI C 104920 ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. kg 321,70 2,32 746,34 8,57 2.756,97 3.503,31 4.342,01
3.1.6 SINAPI C 104921 ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. kg 39,30 1,72 67,60 8,47 332,87 400,47 496,34

3.1.7 Próprio CP045 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m³ 15,30 32,09 490,98 803,65 12.295,85 12.786,82 15.847,99

Total da subetapa 3.1 8.503,86 24.522,68 33.026,54 40.933,10
3.2 Arranques e vigas baldrame

3.2.1 SINAPI C 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 
N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. m³ 0,75 54,07 40,55 136,90 102,68 143,23 177,52

3.2.2 SINAPI C 96530 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. m² 284,30 54,16 15.397,69 99,60 28.316,28 43.713,97 54.179,09

3.2.3 SINAPI C 104916 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. kg 260,20 7,42 1.930,68 9,89 2.573,38 4.504,06 5.582,33

3.2.4 SINAPI C 104917 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. kg 93,30 5,40 503,82 10,42 972,19 1.476,01 1.829,36

3.2.5 SINAPI C 104918 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. kg 360,00 3,95 1.422,00 10,56 3.801,60 5.223,60 6.474,13

3.2.6 SINAPI C 104919 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. kg 382,80 3,00 1.148,40 9,87 3.778,24 4.926,64 6.106,07

3.2.7 SINAPI C 104920 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. kg 82,00 2,32 190,24 8,57 702,74 892,98 1.106,76

3.2.8 SINAPI C 104921 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. kg 21,30 1,72 36,64 8,47 180,41 217,05 269,01
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3.2.9 Próprio CP046 CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m³ 19,00 18,25 346,75 782,00 14.858,00 15.204,75 18.844,77

Total da subetapa 3.2 21.016,77 55.285,51 76.302,28 94.569,04
Total da etapa 3 29.520,63 79.808,19 109.328,82 135.502,14
4 SUPERESTRUTURA
4.1 Concreto

4.1.1 SINAPI C 92409
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO.

m² 164,40 118,13 19.420,57 132,52 21.786,29 41.206,86 51.071,78

4.1.2 SINAPI C 92759 ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. kg 225,70 4,90 1.105,93 9,54 2.153,18 3.259,11 4.039,34

4.1.3 SINAPI C 92760 ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. kg 46,30 3,27 151,40 10,13 469,02 620,42 768,95

4.1.4 SINAPI C 92762 ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. kg 547,40 1,40 766,36 9,62 5.265,99 6.032,35 7.476,49

4.1.5 SINAPI C 92763 ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. kg 53,60 0,88 47,17 8,35 447,56 494,73 613,17

4.1.6 SINAPI C 92764 ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. kg 29,30 0,62 18,17 8,28 242,60 260,77 323,20

4.1.7 SINAPI C 92765 ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. kg 45,70 0,46 21,02 9,62 439,63 460,66 570,94

4.1.8 Próprio CP047 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m³ 11,40 36,94 421,12 705,44 8.042,02 8.463,13 10.489,21

4.1.9 Próprio CP089
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO.

m² 188,50 108,98 20.542,73 130,29 24.559,67 45.102,40 55.899,91

4.1.10 SINAPI C 92759 ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. kg 154,80 4,90 758,52 9,54 1.476,79 2.235,31 2.770,45

4.1.11 SINAPI C 92760 ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. kg 69,10 3,27 225,96 10,13 699,98 925,94 1.147,61

4.1.12 SINAPI C 92761 ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM kg 339,60 2,13 723,35 10,30 3.497,88 4.221,23 5.231,79

4.1.13 SINAPI C 92762 ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. kg 24,90 1,40 34,86 9,62 239,54 274,40 340,09

4.1.14 SINAPI C 92763 ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. kg 46,00 0,88 40,48 8,35 384,10 424,58 526,22

4.1.15 Próprio CP048 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m³ 12,60 57,05 718,83 708,50 8.927,10 9.645,93 11.955,17



17:20:59 19/06/2024 Página 6

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

OBRA: Refeitório do campus Ibirama do IFC
LDI Obra: 23,94% LDI Dif.: 14,87%

ÁREA: 296,73m²
LOCAL: Rua Dr. Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama, SC
RESP.: Arq. Urb. Marcelo Bradacz Lopes
DATA: 19/06/2024
REF.: SINAPI/SC 05/2024 NÃO DESONERADO

ETAPA
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL

BANCO CÓDIGO CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL S/LDI C/LDI

4.1.16 Próprio CP050

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). INCLUINDO LAJOTAS, VIGOTAS, TÁBUAS NÃO 
APARELHADAS, PREGOS DE AÇO, ESCORAS TIPO PONTALETE EM MADEIRA, 
ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 DE 5,0MM E CONCRETAGEM COM O USO DE 
BOMBA, FCK=35 MPA.

m² 61,86 30,85 1.908,38 164,40 10.169,78 12.078,17 14.969,68

4.1.17 SINAPI C 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. (NEGATIVO) kg 93,90 4,20 394,38 9,62 903,32 1.297,70 1.608,37

4.1.18 SINAPI C 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. (NERVURAS) kg 15,37 2,70 41,50 10,10 155,24 196,74 243,83

4.1.19 Próprio CP090 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. INCLUSO CIMBRAMENTO m² 17,04 124,89 2.128,13 130,06 2.216,22 4.344,35 5.384,38

4.1.21 SINAPI C 92769 ARMAÇÃO DE LAJE MACIÇA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. kg 41,00 2,70 110,70 10,10 414,10 524,80 650,44

4.1.23 SINAPI C 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. m³ 13,52 66,22 895,33 159,68 2.158,95 3.054,28 3.785,48

4.1.24 SINAPI C 97088 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, COM 
USO DE TELA Q-92. kg 405,62 1,39 563,80 13,72 5.565,04 6.128,84 7.596,09

4.1.25 SINAPI C 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. m² 270,41 3,85 1.041,08 82,72 22.368,32 23.409,39 29.013,60
Total da subetapa 4.1 52.079,76 122.582,31 174.662,07 216.476,17
4.2 Metálica

4.2.1 SINAPI C 92620
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

unid. 8,00 324,34 2.594,72 2.202,15 17.617,20 20.211,92 25.050,65

4.2.2 SINAPI C 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

m² 349,84 7,45 2.606,31 52,05 18.209,19 20.815,50 25.798,74

4.2.3 SINAPI C 100767

CONTRAVENTAMENTO COM BARRAS DE AÇO, COM CONEXÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

kg 264,07 3,94 1.040,44 15,24 4.024,43 5.064,86 6.277,39

4.2.4 SINAPI C 100767

CORRENTE RÍGIDA COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

kg 172,85 3,94 681,03 15,24 2.634,23 3.315,26 4.108,94

4.2.5 Próprio CP087
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR PERFIS EM CHAPA DOBRADA DE AÇO 
LAMINADO PARA FECHAMENTO DE PLATIBANDA COM TELHA METÁLICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO TELHA.

m² 42,88 7,42 318,17 73,51 3.152,11 3.470,28 4.301,06

4.2.6 Próprio CP087
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR PERFIS EM CHAPA DOBRADA DE AÇO 
LAMINADO PARA FECHAMENTO DE FORRO DE BEIRAL COM TELHA 
METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO TELHA.

m² 40,08 7,42 297,39 73,51 2.946,28 3.243,67 4.020,21
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4.2.7 Próprio CP086
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR PERFIS EM CHAPA DOBRADA DE AÇO 
LAMINADO PARA FECHAMENTO DE OITÕES COM TELHA METÁLICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO TELHA.

m² 70,00 7,42 519,40 69,55 4.868,50 5.387,90 6.677,76

Total da subetapa 4.2 8.057,46 53.451,94 61.509,40 76.234,75
Total da etapa 4 60.137,22 176.034,26 236.171,47 292.710,92
5 ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
5.1 Alvenarias

5.1.1 SINAPI C 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA.

m² 269,52 32,41 8.735,27 61,41 16.551,47 25.286,74 31.340,39

5.1.2 SINAPI C 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. m 33,24 29,98 996,54 69,19 2.299,88 3.296,41 4.085,57

5.1.3 SINAPI C 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M 
DE COMPRIMENTO. m 6,60 18,76 123,82 53,62 353,89 477,71 592,07

5.1.4 SINAPI C 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 
1,5 M DE COMPRIMENTO. m 47,03 18,76 882,28 53,62 2.521,75 3.404,03 4.218,96

5.1.5 SINAPI C 93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. m 2,05 21,59 44,26 42,00 86,10 130,36 161,57

5.1.6 SINAPI C 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. m 80,30 17,56 1.410,07 15,94 1.279,98 2.690,05 3.334,05

Total da subetapa 5.1 12.192,23 23.093,07 35.285,30 43.732,60
5.2 Divisórias

5.2.1 SINAPI C 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. m² 13,92 80,74 1.123,90 818,67 11.395,89 12.519,79 15.517,02

5.2.2 SINAPI C 102255 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . m² 0,96 156,04 149,80 767,40 736,70 886,50 1.098,73

Total da subetapa 5.2 1.273,70 12.132,59 13.406,29 16.615,76
Total da etapa 5 13.465,93 35.225,66 48.691,59 60.348,36
6 ESQUADRIAS
6.1 Madeira

6.1.1 SINAPI C 90843

PA07 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 2,00 276,40 552,80 841,42 1.682,84 2.235,64 2.770,85

6.1.2 SINAPI C 90843

PA08 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 2,00 276,40 552,80 841,42 1.682,84 2.235,64 2.770,85
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6.1.3 Próprio CP003

PC01 - KIT PORTA DE CORRER DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 210X82CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUINDO 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO, TRILHO, ROLDANAS PUXADORES E FECHADURA 
PAPAGAIO.

unid. 2,00 264,75 529,50 837,78 1.675,56 2.205,06 2.732,95

6.1.4 Próprio CP004
PVV01 - KIT PORTA DUPLA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUINDO 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.

unid. 1,00 444,63 444,63 1.299,67 1.299,67 1.744,30 2.161,89

6.1.5 SINAPI C 100674 PVV01 - VISOR FIXO COM VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 0,35 25,95 9,08 786,39 275,24 284,32 352,38
6.1.6 SINAPI C 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 8,00 32,13 257,04 326,52 2.612,16 2.869,20 3.556,09

6.1.7 Próprio CP062
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 
KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 2,00 81,52 163,04 151,83 303,66 466,70 578,43

6.1.8 Próprio CP053 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 14 (E = 1,9 MM), ACABAMENTO NUMERO 
1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) - FIXADO EM PORTA DE MADEIRA m² 1,48 11,65 17,24 876,60 1.297,37 1.314,61 1.629,33

Total da subetapa 6.1 2.526,13 10.829,33 13.355,47 16.552,77
6.2 Metálicas

6.2.1 SINAPI C 94589 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO PARA JANELAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 133,84 12,86 1.721,18 11,29 1.511,05 3.232,24 4.006,03

6.2.2 Próprio CP005
JB01 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, ACABAMENTO BRANCO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,62 61,55 99,71 500,05 810,08 909,79 1.127,60

6.2.3 Próprio CP005
JB02 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, ACABAMENTO BRANCO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 2,04 61,55 125,56 500,05 1.020,10 1.145,66 1.419,94

6.2.4 Próprio CP005
JB03 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, ACABAMENTO BRANCO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,88 61,55 115,96 500,05 942,09 1.058,05 1.311,35

6.2.5 Próprio CP005
JB04 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, ACABAMENTO BRANCO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 4,08 61,55 251,12 500,05 2.040,20 2.291,33 2.839,87

6.2.6 Próprio CP005
JB05 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, ACABAMENTO BRANCO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,46 61,55 89,74 500,05 729,07 818,81 1.014,84

6.2.7 SINAPI C 94570
JC01 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS E BANDEIRA PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO BRANCO E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 2,10 18,69 39,25 371,43 780,00 819,25 1.015,38

6.2.8 SINAPI C 94573
JC02 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS E BANDEIRA PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO BRANCO E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 35,49 34,61 1.228,31 417,71 14.824,53 16.052,84 19.895,89
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6.2.9 SINAPI C 94580
JC03 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS E BANDEIRA PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO BRANCO E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 5,04 40,37 203,46 578,75 2.916,90 3.120,36 3.867,38

6.2.10 Próprio CP006 TM02 - TELA FIXA MOSQUITEIRO DE FIBRA DE VIDRO COM ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 2,64 25,96 68,53 173,35 457,64 526,18 652,15

6.2.11 Próprio CP006 TM03 - TELA FIXA MOSQUITEIRO DE FIBRA DE VIDRO COM ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 2,64 25,96 68,53 173,35 457,64 526,18 652,15

6.2.12 Próprio CP006 TM04 - TELA FIXA MOSQUITEIRO DE FIBRA DE VIDRO COM ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 1,58 25,96 40,89 173,35 273,03 313,91 389,06

6.2.13 Próprio CP006 TM05 - TELA FIXA MOSQUITEIRO DE FIBRA DE VIDRO COM ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 2,64 25,96 68,53 173,35 457,64 526,18 652,15

6.2.14 Próprio CP006 TM06 - TELA FIXA MOSQUITEIRO DE FIBRA DE VIDRO COM ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 6,40 25,96 166,14 173,35 1.109,44 1.275,58 1.580,96

6.2.15 SINAPI C 94589 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO PARA PORTAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 50,84 12,86 653,80 11,29 573,98 1.227,79 1.521,72

6.2.16 SINAPI C 91341 PA01 - PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 8,64 13,78 119,06 925,79 7.998,83 8.117,88 10.061,31

6.2.17 SINAPI C 91341 PA02 - PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 1,47 13,78 20,26 925,79 1.360,91 1.381,17 1.711,82

6.2.18 SINAPI C 91341 PA03 - PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 6,72 13,78 92,60 925,79 6.221,31 6.313,91 7.825,46

6.2.19 SINAPI C 91341 PA04 - PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 5,04 13,78 69,45 925,79 4.665,98 4.735,43 5.869,10

6.2.20 SINAPI C 91338 PA05 - PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 3,32 12,83 42,61 1.226,43 4.072,97 4.115,58 5.100,85

6.2.21 SINAPI C 91341 PA06 - PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 3,53 13,78 48,59 925,79 3.264,34 3.312,92 4.106,04

6.2.22 SINAPI C 91338 AL01 - ALÇAPÃO EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 0,72 12,83 9,24 1.226,43 883,03 892,27 1.105,88

6.2.23 Próprio CP007 TM01 - PORTA DE ABRIR EM TELA MOSQUITEIRO DE FIBRA DE VIDRO COM 
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 3,36 12,83 43,11 404,34 1.358,58 1.401,69 1.737,26

6.2.24 SINAPI C 91304
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 9,00 34,43 309,87 79,49 715,41 1.025,28 1.270,73

6.2.25 Próprio CP068

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA 
DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid. 6,00 33,40 200,40 8,55 51,30 251,70 311,96

6.2.26 SINAPI C 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. unid. 6,00 31,42 188,52 56,37 338,22 526,74 652,84



17:20:59 19/06/2024 Página 10

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

OBRA: Refeitório do campus Ibirama do IFC
LDI Obra: 23,94% LDI Dif.: 14,87%

ÁREA: 296,73m²
LOCAL: Rua Dr. Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama, SC
RESP.: Arq. Urb. Marcelo Bradacz Lopes
DATA: 19/06/2024
REF.: SINAPI/SC 05/2024 NÃO DESONERADO

ETAPA
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL

BANCO CÓDIGO CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL S/LDI C/LDI

6.2.27 SINAPI C 100709 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 
OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. unid. 61,00 31,53 1.923,33 20,16 1.229,76 3.153,09 3.907,94

6.2.28 SINAPI C 100703
PUXADOR CENTAL PARA ESQUADIRAS TIPO ALÇA EM ZAMAC COMPRIMENTO 
APROXIMADO 100MM, INCLUINDO PARAFUSOS. FORNECIMENT E 
INSTALAÇÃO

unid. 4,00 11,40 45,60 24,54 98,16 143,76 178,18

6.2.29 Próprio CP008
DOBRADIÇA EM AÇO COM MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
REGULÁVEL, 890x790x2MM, COM PARAFUSOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

unid. 8,00 31,47 251,76 77,84 622,72 874,48 1.083,83

6.2.30 Próprio CP009
PT01 - PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 5,00 17,56 87,80 520,86 2.604,30 2.692,10 3.336,59

6.2.31 Próprio CP069
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA 
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 1,00 33,40 33,40 27,88 27,88 61,28 75,95

Total da subetapa 6.2 8.426,33 64.417,12 72.843,45 90.282,17
Total da etapa 6 10.952,47 75.246,45 86.198,92 106.834,94
7 COBERTURA

7.1 Próprio CP011

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO 
GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, 
REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA 
NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA 
DE 50 MM, INCLUSO IÇAMENTO.

m² 349,58 2,97 1.038,25 200,39 70.052,34 71.090,59 88.109,68

7.2 Próprio CP012 CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO m 25,50 3,04 77,52 73,47 1.873,49 1.951,01 2.418,08

7.3 SINAPI C 94213 OITÃO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO. m² 69,96 4,23 295,93 60,79 4.252,87 4.548,80 5.637,78
7.4 SINAPI C 94213 TESTEIRA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO. m² 45,52 4,23 192,55 60,79 2.767,16 2.959,71 3.668,27

7.5 SINAPI C 94213 FORRO DE BEIRAL COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO 
IÇAMENTO. m² 42,70 4,23 180,62 60,79 2.595,73 2.776,35 3.441,01

7.6 Próprio CP013 COLARINHO PARA CHAMINÉ 200MM DE AÇO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E IÇAMENTO unid. 2,00 3,04 6,08 138,30 276,60 282,68 350,35

7.7 Próprio CP014 ACABAMENTO LATERAL ISOTELHA PIR 50MM, FORNECIMENTO, IÇAMENTO E 
INSTALAÇÃO. m 27,46 9,13 250,71 26,60 730,44 981,15 1.216,03

7.8 Próprio CP015 ACABAMENTO FRONTAL ISOTELHA PIR 50MM, FORNECIMENTO, IÇAMENTO E 
INSTALAÇÃO. m 50,96 9,13 465,26 27,80 1.416,69 1.881,95 2.332,49

7.9 SINAPI C 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. m 51,00 9,13 465,63 47,95 2.445,45 2.911,08 3.607,99

7.10 SINAPI C 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. m 17,97 6,45 115,91 34,61 621,94 737,85 914,49

7.11 SINAPI C 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 51,00 15,05 767,55 68,53 3.495,03 4.262,58 5.283,04
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8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 Alimentador de energia

8.1.1 SINAPI C 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 70,39 70,39 342,98 342,98 413,37 512,33

8.1.2 SINAPI C 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m 345,69 5,02 1.735,36 6,27 2.167,48 3.902,84 4.837,18

8.1.3 SINAPI C 97883 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. unid. 7,00 62,23 435,61 374,74 2.623,18 3.058,79 3.791,06

8.1.4 SINAPI C 92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 1.382,77 0,67 926,46 16,03 22.165,80 23.092,26 28.620,55

8.1.5 SINAPI C 96620 ENVELOPAMENTO CONCRETO SIMPLES m³ 11,25 272,33 3.063,71 536,05 6.030,56 9.094,28 11.271,44

8.1.6 Próprio CP037 FITA SUBTERRÂNEA ALERTA/ADVERTÊNCIA REDE ELÉTRICA ABAIXO 7,6CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 345,69 1,33 459,77 0,94 324,95 784,72 972,58

8.1.7 Próprio CP088 MEDIDOR DE ENERGIA TRIFÁSICO 380V 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO unid. 1,00 70,40 70,40 809,99 809,99 880,39 1.091,16

8.1.8 SINAPI C 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 81,05 81,05 107,28 107,28 188,33 233,42

Total da subetapa 8.1 6.842,75 34.572,22 41.414,97 51.329,71
8.2 Instalações elétricas de baixa tensão

8.2.1 SINAPI C 90458 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
GRANDE unid. 1,00 38,79 38,79 5,27 5,27 44,06 54,61

8.2.2 SINAPI C 104780 RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. m 52,00 5,84 303,68 0,69 35,88 339,56 420,85

8.2.3 SINAPI C 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 
4X2). unid. 34,00 6,00 204,00 0,76 25,84 229,84 284,86

8.2.4 SINAPI C 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. unid. 32,00 11,85 379,20 7,53 240,96 620,16 768,63

8.2.5 SINAPI C 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 6,00 9,45 56,70 5,97 35,82 92,52 114,67

8.2.6 SINAPI C 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m 32,00 11,78 376,96 6,02 192,64 569,60 705,96

8.2.7 SINAPI C 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m 130,00 3,78 491,40 4,57 594,10 1.085,50 1.345,37
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8.2.8 SINAPI C 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m 4,50 3,78 17,01 4,57 20,57 37,58 46,57

8.2.9 SINAPI C 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m 52,00 7,16 372,32 3,45 179,40 551,72 683,80

8.2.10 SINAPI C 104396 CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 4,00 12,78 51,12 10,55 42,20 93,32 115,66

8.2.11 Próprio CP054 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS INSTALADO EM FORRO m 81,99 8,61 705,93 11,04 905,17 1.611,10 1.996,80

8.2.12 SINAPI C 104764
SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO 
COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE 
ELETRODUTO FIXADO.

m 81,99 9,71 796,12 15,14 1.241,33 2.037,45 2.525,22

8.2.13 Próprio CP065 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", 
PAREDE DE 0,90 MM PARA CIRCUIOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO m 5,66 8,61 48,73 17,76 100,52 149,25 184,99

8.2.14 SINAPI C 104766 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. m 52,00 14,46 751,92 4,62 240,24 992,16 1.229,68

8.2.15 SINAPI C 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 4,00 29,46 117,84 7,16 28,64 146,48 181,55

8.2.16 SINAPI C 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 17,00 15,69 266,73 5,03 85,51 352,24 436,57

8.2.17 SINAPI C 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 13,00 8,93 116,09 4,00 52,00 168,09 208,33

8.2.18 SINAPI C 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 6,00 32,70 196,20 26,44 158,64 354,84 439,79

8.2.19 SINAPI C 92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 2,00 37,28 74,56 29,49 58,98 133,54 165,51

8.2.20 SINAPI C 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 4,00 34,03 136,12 18,93 75,72 211,84 262,55

8.2.21 SINAPI C 92012 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 3,00 50,79 152,37 39,08 117,24 269,61 334,15

8.2.22 SINAPI C 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 6,00 23,71 142,26 17,34 104,04 246,30 305,26

8.2.23 SINAPI C 92016 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 4,00 38,75 155,00 37,25 149,00 304,00 376,78

8.2.24 SINAPI C 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 9,00 19,71 177,39 16,73 150,57 327,96 406,47

8.2.25 SINAPI C 97596 SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 2,00 23,20 46,40 53,86 107,72 154,12 191,02
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8.2.26 SINAPI C 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 4,00 0,88 3,52 37,26 149,04 152,56 189,08

8.2.27 Próprio CP038 TOMADA INDUSTRIAL 32A 3F+N+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 4,00 16,86 67,44 49,47 197,88 265,32 328,84

8.2.28 Próprio CP039
SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO 38X38 MM PARA ELETRODUTO 3/4" 
INCLUINDO PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid. 6,00 4,42 26,52 5,64 33,84 60,36 74,81

8.2.29 SINAPI C 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 42 DISJUNTORES DIN - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 1,00 37,88 37,88 813,82 813,82 851,70 1.055,60

8.2.30 SINAPI C 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 1.320,09 1,54 2.032,94 3,05 4.026,27 6.059,21 7.509,79

8.2.31 SINAPI C 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 46,35 2,07 95,94 4,95 229,43 325,38 403,27

8.2.32 SINAPI C 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 8,00 3,52 28,16 10,11 80,88 109,04 135,14

8.2.33 SINAPI C 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 4,00 10,57 42,28 63,47 253,88 296,16 367,06

8.2.34 SINAPI C 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 2,00 4,85 9,70 10,57 21,14 30,84 38,22

8.2.35 SINAPI C 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 70,39 70,39 342,98 342,98 413,37 512,33

8.2.36 Próprio CP056 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, 
TIPO AC - FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO unid. 5,00 9,68 48,40 142,72 713,60 762,00 944,42

8.2.37 Próprio CP057 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, 
TIPO AC unid. 1,00 19,38 19,38 167,01 167,01 186,39 231,01

8.2.38 Próprio CP058 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) unid. 3,00 10,71 32,13 49,58 148,74 180,87 224,17

Total da subetapa 8.2 8.689,53 12.126,51 20.816,04 25.799,41
8.3 Acessórios elétricos

8.3.1 Próprio CP040 LUMINÁRIA TUBULAR LED HERMÉTICA 2X 18W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO unid. 49,00 35,59 1.743,91 94,01 4.606,49 6.350,40 7.870,69

8.3.2 SINAPI C 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA � 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 2,00 15,13 30,26 79,12 158,24 188,50 233,63

8.3.3 Próprio CP060 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 
5500 W (110/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 3,00 29,63 88,89 171,00 513,00 601,89 745,98

Total da subetapa 8.3 1.863,06 5.277,73 7.140,79 8.850,30
Total da etapa 8 17.395,34 51.976,46 69.371,80 85.979,41
9 INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA
9.1 Interligação
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9.1.1 SINAPI C 101795
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,
60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

unid 2,00 257,88 515,76 380,19 760,38 1.276,14 1.581,65

9.1.2 SINAPI C 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m 30,00 5,02 150,60 6,27 188,10 338,70 419,78

9.1.3 SINAPI C 96620 ENVELOPAMENTO CONCRETO SIMPLES m³ 1,20 272,33 326,80 536,05 643,26 970,06 1.202,29

9.1.4 Próprio CP041 FITA SUBTERRÂNEA ALERTA/ADVERTÊNCIA FIBRA ÓTICA ABAIXO 7,6CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 30,00 1,33 39,90 1,83 54,90 94,80 117,50

9.1.5 SINAPI C 104401 CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 
MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 5,00 12,91 64,55 12,66 63,30 127,85 158,46

9.1.6 SINAPI C 104395 CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 
MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 2,00 11,46 22,92 11,06 22,12 45,04 55,82

9.1.7 SINAPI C 91866 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 65,00 4,26 276,90 4,35 282,75 559,65 693,63

9.1.8 Próprio CP044 CABO DE FIBRA ÓTICA MULTIMODO 2F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 100,00 0,23 23,00 9,10 910,00 933,00 1.156,36
Total da subetapa 9.1 1.420,43 2.924,81 4.345,24 5.385,49
9.2 Infraestrutura

9.2.1 SINAPI C 91866 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 5,00 4,26 21,30 4,35 21,75 43,05 53,36

9.2.2 SINAPI C 104395 CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 
MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 2,00 11,46 22,92 11,06 22,12 45,04 55,82

9.2.3 SINAPI C 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 10,97 10,97 41,85 41,85 52,82 65,47

9.2.4 SINAPI C 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 5,00 0,22 1,10 9,26 46,30 47,40 58,75

Total da subetapa 9.2 56,29 132,02 188,31 233,39
9.3 ATs
9.3.1 Próprio CP042 RACK DE PAREDE 12U 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 1,00 19,44 19,44 565,92 565,92 585,36 725,50
9.3.2 Próprio CP043 ORGANIZADOR DE CABOS 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 1,00 4,42 4,42 55,27 55,27 59,69 73,98
Total da subetapa 9.3 23,86 621,19 645,05 799,47
Total da etapa 9 1.500,58 3.678,02 5.178,60 6.418,35
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
10.1 Instalações hidráulicas

10.1.1 SINAPI C 104779 RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. m 65,03 5,82 378,47 0,66 42,92 421,39 522,28

10.1.2 SINAPI C 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. m³ 1,55 54,06 83,79 193,78 300,36 384,15 476,12
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10.1.3 SINAPI C 89643 CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 6,74 6,74 9,96 9,96 16,70 20,70

10.1.4 SINAPI C 89641 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 2,00 6,74 13,48 7,50 15,00 28,48 35,30

10.1.5 SINAPI C 89634 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 1,05 16,87 17,71 19,35 20,32 38,03 47,14

10.1.6 SINAPI C 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 46,00 4,58 210,68 2,50 115,00 325,68 403,65

10.1.7 SINAPI C 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 2" , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 2,00 3,56 7,12 7,02 14,04 21,16 26,23

10.1.8 SINAPI C 89364 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 52,00 7,37 383,24 5,07 263,64 646,88 801,74

10.1.9 SINAPI C 103982 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 3,00 9,28 27,84 14,90 44,70 72,54 89,91

10.1.10 SINAPI C 103986 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 9,00 11,09 99,81 17,10 153,90 253,71 314,45

10.1.11 SINAPI C 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 6,00 6,37 38,22 2,28 13,68 51,90 64,32

10.1.12 SINAPI C 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

unid. 33,00 6,35 209,55 7,07 233,31 442,86 548,88

10.1.13 SINAPI C 89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 6,14 6,14 10,98 10,98 17,12 21,22

10.1.14 SINAPI C 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 5,39 5,39 5,12 5,12 10,51 13,03

10.1.15 SINAPI C 103964 LUVA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 20 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 2,00 2,81 5,62 5,43 10,86 16,48 20,43

10.1.16 SINAPI C 104014 LUVA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 5,29 5,29 5,84 5,84 11,13 13,79

10.1.17 SINAPI C 103998 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 5,89 5,89 8,90 8,90 14,79 18,33

10.1.18 SINAPI C 104003 LUVA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 6,31 6,31 8,67 8,67 14,98 18,57

10.1.19 SINAPI C 103958 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 3,72 3,72 6,48 6,48 10,20 12,64

10.1.20 SINAPI C 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 11,00 9,81 107,91 4,30 47,30 155,21 192,37
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10.1.21 SINAPI C 89442 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 7,00 8,19 57,33 6,33 44,31 101,64 125,97

10.1.22 SINAPI C 89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 5,00 10,77 53,85 10,03 50,15 104,00 128,90

10.1.23 SINAPI C 104012 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 6,00 11,41 68,46 12,68 76,08 144,54 179,14

10.1.24 SINAPI C 104004 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 2,00 14,80 29,60 15,85 31,70 61,30 75,98

10.1.25 SINAPI C 104006 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 7,00 11,17 78,19 14,51 101,57 179,76 222,79

10.1.26 SINAPI C 89630 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 10,03 10,03 49,00 49,00 59,03 73,16

10.1.27 SINAPI C 89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. unid. 2,00 5,31 10,62 27,86 55,72 66,34 82,22

10.1.28 SINAPI C 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. unid. 1,00 16,40 16,40 129,78 129,78 146,18 181,18

10.1.29 SINAPI C 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 20,00 10,67 213,40 83,63 1.672,60 1.886,00 2.337,51

10.1.30 SINAPI C 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 7,40 15,88 117,51 6,09 45,07 162,58 201,50

10.1.31 SINAPI C 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 97,20 18,40 1.788,48 6,95 675,54 2.464,02 3.053,91

10.1.32 SINAPI C 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 4,80 21,92 105,22 12,37 59,38 164,59 204,00

10.1.33 SINAPI C 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 13,40 1,35 18,09 14,41 193,09 211,18 261,74

10.1.34 SINAPI C 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 49,80 1,62 80,68 15,86 789,83 870,50 1.078,90

10.1.35 SINAPI C 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM.

m 65,03 12,79 831,73 4,32 280,93 1.112,66 1.379,03

10.1.36 Próprio CP033 HIDRÔMETRO DN 2", 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 25,41 25,41 1.712,59 1.712,59 1.738,00 2.154,08

10.1.37 Próprio CP034 ABRIGO RELÓGIO HIDRÔMETRO CAIXA PVA EMBUTIR PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 1,00 69,45 69,45 171,62 171,62 241,07 298,78

Total da subetapa 10.1 5.197,38 7.469,93 12.667,31 15.699,86
10.2 Instalações sanitárias

10.2.1 SINAPI C 104781
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

m 13,99 6,76 94,57 0,74 10,35 104,93 130,04
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10.2.2 SINAPI C 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. m³ 7,69 54,06 415,86 193,78 1.490,65 1.906,51 2.362,93

10.2.3 SINAPI C 97907
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO.

unid. 6,00 328,88 1.973,28 367,75 2.206,50 4.179,78 5.180,42

10.2.4 Próprio CP035
RALO LINEAR, PVC, 1500 X 150 X 50 MM, COM GRELHA DE ALUMÍNIO, TELA 
ANTI INSETOS E SIFÃO, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 5,00 19,26 96,30 236,33 1.181,65 1.277,95 1.583,89

10.2.5 SINAPI C 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 9,00 20,45 184,05 53,41 480,69 664,74 823,88

10.2.6 SINAPI C 104329
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA , PVC, DN 150 X 150 X 75 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 1,00 20,44 20,44 62,67 62,67 83,11 103,01

10.2.7 SINAPI C 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 15,00 6,14 92,10 6,49 97,35 189,45 234,80

10.2.8 SINAPI C 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 15,00 6,66 99,90 14,20 213,00 312,90 387,81

10.2.9 SINAPI C 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 6,00 9,31 55,86 17,15 102,90 158,76 196,77

10.2.10 SINAPI C 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 10,00 9,31 93,10 16,53 165,30 258,40 320,26

10.2.11 SINAPI C 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 9,00 6,16 55,44 4,46 40,14 95,58 118,46

10.2.12 SINAPI C 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 13,00 6,16 80,08 4,29 55,77 135,85 168,37

10.2.13 SINAPI C 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 26,00 6,67 173,42 8,41 218,66 392,08 485,94

10.2.14 SINAPI C 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 38,00 6,67 253,46 7,86 298,68 552,14 684,32

10.2.15 SINAPI C 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 4,00 7,98 31,92 13,93 55,72 87,64 108,62
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10.2.16 SINAPI C 104345
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 4,00 11,23 44,92 27,21 108,84 153,76 190,57

10.2.17 SINAPI C 104353
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 2,00 10,06 20,12 27,04 54,08 74,20 91,96

10.2.18 SINAPI C 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 8,00 12,40 99,20 33,25 266,00 365,20 452,63

10.2.19 SINAPI C 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 6,00 8,20 49,20 6,78 40,68 89,88 111,40

10.2.20 SINAPI C 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 6,00 8,90 53,40 15,61 93,66 147,06 182,27

10.2.21 SINAPI C 104343
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 8,00 10,06 80,48 20,83 166,64 247,12 306,28

10.2.22 SINAPI C 89795
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 1,00 10,65 10,65 25,79 25,79 36,44 45,16

10.2.23 SINAPI C 89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 1,00 8,09 8,09 25,44 25,44 33,53 41,56

10.2.24 SINAPI C 89778
LUVA REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 2,00 6,21 12,42 10,63 21,26 33,68 41,74

10.2.25 SINAPI C 89774
LUVA REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 7,00 5,33 37,31 9,09 63,63 100,94 125,11

10.2.26 SINAPI C 104344
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 4,00 11,23 44,92 25,65 102,60 147,52 182,84

10.2.27 SINAPI C 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 36,00 8,90 320,40 13,85 498,60 819,00 1.015,07

10.2.28 SINAPI C 89786
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 4,00 10,65 42,60 24,24 96,96 139,56 172,97

10.2.29 SINAPI C 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

unid. 3,00 0,53 1,59 8,30 24,90 26,49 32,83
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10.2.30 SINAPI C 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. m 11,80 14,16 167,09 7,17 84,61 251,69 311,95

10.2.31 SINAPI C 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. m 104,00 15,41 1.602,64 10,67 1.109,68 2.712,32 3.361,65

10.2.32 SINAPI C 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. m 13,90 18,46 256,59 13,76 191,26 447,86 555,08

10.2.33 SINAPI C 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. m 62,00 21,51 1.333,62 14,83 919,46 2.253,08 2.792,47

10.2.34 SINAPI C 98109 CAIXA DE GORDURA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,5X1,1 M, ALTURA INTERNA = 1 M. unid. 1,00 429,74 429,74 438,47 438,47 868,21 1.076,06

10.2.35 SINAPI C 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

m 13,99 19,07 266,79 6,66 93,17 359,96 446,14

Total da subetapa 10.2 8.601,55 11.105,77 19.707,32 24.425,25
10.3 Instalações pluviais

10.3.1 SINAPI C 99258
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
DRENAGEM.

unid. 6,00 127,89 767,34 133,42 800,52 1.567,86 1.943,21

10.3.2 SINAPI C 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. m³ 2,97 54,06 160,37 193,78 574,85 735,22 911,23

10.3.3 SINAPI C 95694 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. unid. 4,00 6,21 24,84 37,44 149,76 174,60 216,40

10.3.4 SINAPI C 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS.

unid. 8,00 13,19 105,52 26,37 210,96 316,48 392,25

10.3.5 SINAPI C 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. m 51,90 3,65 189,44 22,39 1.162,04 1.351,48 1.675,02

10.3.6 SINAPI C 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. m 32,00 19,46 622,72 24,55 785,60 1.408,32 1.745,47

10.3.7 SINAPI C 104166 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. m 32,50 12,23 397,48 47,75 1.551,88 1.949,35 2.416,02

10.3.8 Próprio CP063 RALO SEMIESFERICO, (ABACAXI) PARA CALHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO unid. 4,00 7,98 31,92 63,21 252,84 284,76 352,93

Total da subetapa 10.3 2.299,62 5.488,44 7.788,06 9.652,53
10.4 Louças e metais

10.4.1 SINAPI C 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL 
CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 1,00 76,69 76,69 839,36 839,36 916,05 1.135,35

10.4.2 SINAPI C 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid 16,00 5,87 93,92 49,16 786,56 880,48 1.091,27
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10.4.3 SINAPI C 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2� - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. unid 16,00 4,58 73,28 17,16 274,56 347,84 431,11

10.4.4 SINAPI C 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2� X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 15,00 5,17 77,55 7,27 109,05 186,60 231,27

10.4.5 SINAPI C 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2� OU 3/4�, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 8,00 3,24 25,92 167,08 1.336,64 1.362,56 1.688,76

10.4.6 SINAPI C 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2� OU 3/4�, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid 7,00 5,63 39,41 148,90 1.042,30 1.081,71 1.340,67

10.4.7 SINAPI C 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2� OU 3/4�, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid 1,00 3,92 3,92 148,19 148,19 152,11 188,53

10.4.9 SINAPI C 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid 3,00 5,15 15,45 111,77 335,31 350,76 434,73

10.4.10 SINAPI C 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 10,00 35,13 351,30 460,14 4.601,40 4.952,70 6.138,38

10.4.11 SINAPI C 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA � PADRÃO MÉDIO � FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. unid 2,00 34,17 68,34 623,13 1.246,26 1.314,60 1.629,32

10.4.12 SINAPI C 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 6,00 29,75 178,50 248,24 1.489,44 1.667,94 2.067,24

10.4.13 Próprio CP023 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid 2,00 15,13 30,26 106,94 213,88 244,14 302,59

10.4.14 Próprio CP018 LAVATÓRIO ESCULPIDO EM GRANITO CINZA POLIDO 55CM PARA SANITÁRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 5,60 37,25 208,60 910,89 5.100,98 5.309,58 6.580,70

10.4.15 SINAPI C 102253 SUPORTE EM GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO ESCULPIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. m² 1,00 80,74 80,74 818,67 818,67 899,41 1.114,73

Total da subetapa 10.4 1.323,88 18.342,60 19.666,48 24.374,64
10.5 Sistema de tratamento dos efluentes

10.5.1 SINAPI C 98054 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L unid. 2,00 372,94 745,88 4.438,04 8.876,08 9.621,96 11.925,46

10.5.2 SINAPI C 98060 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L unid. 2,00 658,73 1.317,46 4.869,45 9.738,90 11.056,36 13.703,25

10.5.3 Próprio CP036 TANQUE CLORADOR FIBRA 100L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 1,00 7,20 7,20 1.017,56 1.017,56 1.024,76 1.270,09

10.5.4 SINAPI C 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. m³ 2,39 54,06 129,04 193,78 462,55 591,59 733,22

10.5.5 SINAPI C 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. m 8,18 21,51 175,95 14,83 121,31 297,26 368,43
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10.5.6 SINAPI C 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 2,00 12,40 24,80 33,25 66,50 91,30 113,16

10.5.7 SINAPI C 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

unid. 6,00 9,31 55,86 17,15 102,90 158,76 196,77

10.5.8 SINAPI C 99258
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
DRENAGEM.

unid. 1,00 127,89 127,89 133,42 133,42 261,31 323,87

10.5.9 SINAPI C 90695 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 
150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. m 7,05 2,92 20,59 62,99 444,08 464,67 575,91

10.5.10 SINAPI C 102707 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. m 32,51 4,59 149,22 28,76 934,99 1.084,21 1.343,77

Total da subetapa 10.5 2.753,89 21.898,29 24.652,18 30.553,91
Total da etapa 10 20.176,32 64.305,04 84.481,35 104.706,19
11 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
11.1 Estruturas

11.1.1 SINAPI C 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, EM LONA 
PLÁSTICA. m² 270,41 0,45 121,68 2,84 767,96 889,65 1.102,63

11.1.2 SINAPI C 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. m² 222,19 13,42 2.981,79 38,72 8.603,20 11.584,99 14.358,43

Total da subetapa 11.1 3.103,47 9.371,16 12.474,64 15.461,06
11.2 Superfícies

11.2.1 SINAPI C 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS m² 175,71 18,87 3.315,70 15,38 2.702,47 6.018,17 7.458,92

Total da subetapa 11.2 3.315,70 2.702,47 6.018,17 7.458,92
11.3 Coberturas

11.3.1 SINAPI C 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.

m² 12,55 11,66 146,37 23,55 295,63 441,99 547,81

11.3.2 SINAPI C 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. m² 12,55 29,10 365,30 101,84 1.278,41 1.643,70 2.037,21

11.3.3 SINAPI C 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, INCLUINDO CAMADA SEPARADORA DE 
FILME DE POLIETILENO 20 a 25 MICRA.

m² 12,55 19,49 244,66 21,28 267,13 511,79 634,31

Total da subetapa 11.3 756,32 1.841,16 2.597,49 3.219,33
Total da etapa 11 7.175,50 13.914,79 21.090,29 26.139,31
12 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
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12.1 Extintores

12.1.1 SINAPI C 101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 2,00 22,08 44,16 161,55 323,10 367,26 455,18

12.1.2 SINAPI C 101906 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 22,08 22,08 517,32 517,32 539,40 668,53

12.1.3 Próprio CP067

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 1,00 2,34 2,34 29,10 29,10 31,44 38,97

12.1.4 Próprio CP066

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *40 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 1,00 7,81 7,81 95,06 95,06 102,87 127,50

Total da subetapa 12.1 76,39 964,58 1.040,97 1.290,18
12.2 GLP
12.2.1 SINAPI C 100323 LASTRO GRANULAR (AREAI MÉDIA) H=15 PARA BERÇO DE TUBO DE GÁS m³ 1,80 54,06 97,31 193,78 348,80 446,11 552,91

12.2.2 SINAPI C 97335 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 3/4", CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 22,00 2,10 46,20 74,80 1.645,60 1.691,80 2.096,82

12.2.3 SINAPI C 103802
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 1/2", CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m 8,00 8,71 69,68 30,95 247,60 317,28 393,24

12.2.4 SINAPI C 103833 TE EM COBRE, DN 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 26,83 26,83 20,48 20,48 47,31 58,64

12.2.5 SINAPI C 103832 TÊ EM COBRE, DN 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 3,00 15,66 46,98 10,33 30,99 77,97 96,64

12.2.6 SINAPI C 103823
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 3/4" X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, PONTA 
X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 4,00 10,64 42,56 8,43 33,72 76,28 94,54

12.2.7 SINAPI C 103808
COTOVELO EM COBRE, DN 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

unid. 12,00 20,15 241,80 15,53 186,36 428,16 530,66

12.2.8 SINAPI C 103805
COTOVELO EM COBRE, DN 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

unid. 7,00 11,77 82,39 7,48 52,36 134,75 167,01

12.2.9 SINAPI C 103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. unid. 4,00 5,31 21,24 40,06 160,24 181,48 224,93

12.2.10 SINAPI C 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. unid. 4,00 5,31 21,24 56,02 224,08 245,32 304,05

12.2.11 Próprio CP028 VÁLVULA SOLENÓIDE LATÃO 2/2 VIAS NORMAL FECHADA ROSCA 1/2" BOBINA 
220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 4,00 5,31 21,24 170,80 683,20 704,44 873,08
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12.2.12 SINAPI C 96620 ENVELOPAMENTO CONCRETO SIMPLES m³ 0,26 272,33 70,81 536,05 139,37 210,18 260,50

12.2.13 Próprio CP029 FITA SUBTERRÂNEA ALERTA/ADVERTÊNCIA TUBULAÇÃO DE GÁS ABAIXO 7,6
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 11,00 1,15 12,65 1,36 14,96 27,61 34,22

12.2.14 SINAPI C 91341 VENTILAÇÃO PERMANENTE EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS 20X20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 0,24 13,78 3,31 925,79 222,19 225,50 279,48

12.2.15 Próprio CP032 ABRIGO EM ALUMÍNIO PARA CONTROLE E MANOBRA OU REGISTRO DE 
CORTE GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 2,00 22,10 44,20 190,58 381,16 425,36 527,19

12.2.16 Próprio CP030 VÁLVULA REDUTORA/REGULADORA DE PRESSÃO ESTÁGIO ÚNICO DN 1/2" 
OPSO GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 1,00 5,31 5,31 525,90 525,90 531,21 658,38

12.2.17 SINAPI C 101917 MANÔMETRO DE GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 1,00 40,74 40,74 110,68 110,68 151,42 187,67
12.2.18 SINAPI C 103832 PLUG EM COBRE, DN 1/2" TESTE DA REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 1,00 15,66 15,66 10,33 10,33 25,99 32,21

12.2.19 SINAPI C 99627 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 4,00 3,46 13,84 68,46 273,84 287,68 356,55

12.2.20 Próprio CP031 MANGOTE PIG TAIL GÁS GLP 1M COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO unid. 4,00 5,31 21,24 49,90 199,60 220,84 273,71

12.2.21 Próprio CP066 PLACA DE AVISO 30X40 unid. 1,00 7,81 7,81 95,06 95,06 102,87 127,50
Total da subetapa 12.2 953,03 5.606,53 6.559,56 8.129,92
12.3 SPDA

12.3.1 Próprio CP082 EXECUÇÃO DE PONTO DE SOLDA ELÉTRICA EM ARMADURA DE CONCRETO 
DAS SAPATAS PARA SPDA ESTRUTURAL - INCLUSO ELETRODO ponto 1.800,00 0,41 738,00 0,29 522,00 1.260,00 1.561,64

12.3.2 Próprio CP082 EXECUÇÃO DE PONTO DE SOLDA ELÉTRICA EM ARMADURA DE CONCRETO 
DAS VIGAS BALDRAME PARA SPDA ESTRUTURAL - INCLUSO ELETRODO ponto 150,00 0,41 61,50 0,29 43,50 105,00 130,14

12.3.3 Próprio CP082 EXECUÇÃO DE PONTO DE SOLDA ELÉTRICA EM ARMADURA DE CONCRETO 
DOS PILARES PARA SPDA ESTRUTURAL - INCLUSO ELETRODO ponto 660,00 0,41 270,60 0,29 191,40 462,00 572,60

12.3.4 Próprio CP082
EXECUÇÃO DE PONTO DE SOLDA ELÉTRICA EM ARMADURA DE CONCRETO 
DAS VIGAS E DAS LAJES DE COBERTURA PARA SPDA ESTRUTURAL - 
INCLUSO ELETRODO

ponto 800,00 0,41 328,00 0,29 232,00 560,00 694,06

12.3.5 Próprio CP084 MINI CAPTOR PARA SPDA SEM BANDEIRA 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO unid. 21,00 10,13 212,73 11,41 239,61 452,34 560,63

12.3.6 SINAPI C 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 1,00 24,25 24,25 48,83 48,83 73,08 90,58

12.3.7 SINAPI C 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. m 10,00 1,74 17,40 55,64 556,40 573,80 711,17

12.3.8 SINAPI C 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, VERDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 6,00 6,05 36,30 20,20 121,20 157,50 195,21

12.3.9 SINAPI C 104750 TERMINAL TIPO OLHAL METÁLICO, PARA CABOS DE 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 2,00 9,94 19,88 7,17 14,34 34,22 42,41

12.3.10 SINAPI C 104750 TERMINAL TIPO OLHAL METÁLICO, PARA CABOS DE 35 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 8,00 9,94 79,52 7,17 57,36 136,88 169,65
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12.3.11 SINAPI C 104750 TERMINAL TIPO OLHAL METÁLICO, PARA CABOS DE 16 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 38,00 9,94 377,72 7,17 272,46 650,18 805,83

12.3.12 Próprio CP097 CONECTOR ATERRINSERT M12 AJUSTE 8-10MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO unid. 41,00 10,13 415,33 59,26 2.429,66 2.844,99 3.526,08

12.3.13 Próprio CP085 EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ELEMENTOS METÁLICOS COM FITA METÁLICA 
PERFURADA 18MM m 3,00 24,62 73,86 16,63 49,89 123,75 153,38

12.3.14 Próprio CP083 INSPEÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - INCLUINDO EMISSÃO DO LAUDO unid. 1,00 2.773,44 2.773,44 104,38 104,38 2.877,82 3.566,77

Total da subetapa 12.3 5.428,53 4.883,03 10.311,56 12.780,15
Total da etapa 12 6.457,95 11.454,14 17.912,09 22.200,24
13 REVESTIMENTOS
13.1 Paredes

13.1.1 SINAPI C 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L

m² 514,00 2,74 1.408,36 2,14 1.099,96 2.508,32 3.108,81

13.1.2 SINAPI C 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

m² 56,85 5,04 286,53 2,51 142,70 429,23 531,98

13.1.3 SINAPI C 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

m² 221,77 6,14 1.361,67 2,68 594,34 1.956,02 2.424,29

13.1.4 SINAPI C 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:
2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS.

m² 170,69 20,67 3.528,16 18,42 3.144,11 6.672,27 8.269,61

13.1.5 SINAPI C 87545

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 
5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

m² 105,84 18,89 1.999,24 12,65 1.338,83 3.338,07 4.137,20

13.1.6 SINAPI C 87549

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 
10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

m² 93,71 14,84 1.390,72 12,01 1.125,51 2.516,22 3.118,60

13.1.7 SINAPI C 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 
10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

m² 143,76 12,45 1.789,81 11,60 1.667,62 3.457,43 4.285,14

13.1.8 SINAPI C 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM

m² 221,77 34,56 7.664,39 23,73 5.262,61 12.927,00 16.021,73
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13.1.9 SINAPI C 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

m² 56,85 22,06 1.254,14 20,78 1.181,37 2.435,51 3.018,57

13.1.10 SINAPI C 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 30X60 CM ACABAMENTO ACETINADO 
BRANO, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

m² 178,08 24,35 4.336,22 51,40 9.153,26 13.489,48 16.718,87

13.1.11 SINAPI C 87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM ACABAMENTO ACETINADO 
BRANCO, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

m² 106,78 30,44 3.250,29 52,89 5.647,44 8.897,73 11.027,84

13.1.12 SINAPI C 104617

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
PASTILHA DE DIMENSÕES 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM 
ACABAMENTO ACETINADO BRANCO APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES.

m² 41,86 45,21 1.892,49 191,40 8.012,00 9.904,49 12.275,63

13.1.13 SINAPI C 104617

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
PASTILHA DE DIMENSÕES 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM 
ACABAMENTO ACETINADO VERDE APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES.

m² 83,25 45,21 3.763,91 191,40 15.934,82 19.698,73 24.414,60

13.1.14 SINAPI C 87244
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ACABAMENTO ACETINADO 
VERDE, ALINHADAS A PRUMO.

m² 267,83 41,46 11.104,28 186,37 49.915,68 61.019,96 75.628,14

13.1.15 SINAPI C 87244
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ACABAMENTO ACETINADO 
VERMELHO, ALINHADAS A PRUMO.

m² 25,57 41,46 1.060,03 186,37 4.765,03 5.825,07 7.219,59

13.1.16 Próprio CP016 LISTELO EM AÇO INOX 10MM QUADRADO COM ABA. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. m 108,29 2,91 315,12 61,25 6.632,76 6.947,89 8.611,21

13.1.16 Próprio CP025 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BRANCO PARA ACABAMENTO DE AZULEJO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 125,10 2,91 364,04 20,12 2.517,01 2.881,05 3.570,78

13.1.16 SINAPI C 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO E=2CM, COM PINGADEIRA, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. m 46,42 24,74 1.148,43 141,47 6.567,04 7.715,47 9.562,55

Total da subetapa 13.1 47.917,84 124.702,08 172.619,93 213.945,14
13.2 Piso

13.2.1 SINAPI C 98680 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 m² 37,76 19,03 718,57 32,64 1.232,49 1.951,06 2.418,14

13.2.2 SINAPI C 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.

m² 190,33 14,32 2.725,53 30,68 5.839,32 8.564,85 10.615,28

13.2.3 SINAPI C 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.

m² 77,61 25,71 1.995,35 32,59 2.529,31 4.524,66 5.607,87
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13.2.4 SINAPI C 87261
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M².

m² 15,03 34,21 514,18 115,12 1.730,25 2.244,43 2.781,75

13.2.5 SINAPI C 87262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 
10 M².

m² 36,12 25,20 910,22 109,96 3.971,76 4.881,98 6.050,73

13.2.6 SINAPI C 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M².

m² 216,79 16,92 3.668,09 107,25 23.250,73 26.918,81 33.363,18

13.2.7 SINAPI C 98689 SOLEIRA EM GRANITO ESPESSURA 2,0 CM m 16,98 15,85 269,13 99,13 1.683,23 1.952,36 2.419,76
Total da subetapa 13.2 10.801,07 40.237,08 51.038,16 63.256,69
13.3 Teto

13.3.1 SINAPI C 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L

m² 62,00 1,49 92,38 6,33 392,46 484,84 600,91

13.3.2 SINAPI C 90408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:
2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

m² 62,00 21,55 1.336,10 13,13 814,06 2.150,16 2.664,91

13.3.3 Próprio CP017
TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, 
LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO 
DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 54,84 12,13 665,21 8,75 479,85 1.145,06 1.419,19

13.3.4 SINAPI C 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. m² 39,56 20,22 799,90 60,97 2.411,97 3.211,88 3.980,80

13.3.5 SINAPI C 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. m² 39,56 24,42 966,06 11,72 463,64 1.429,70 1.771,97

Total da subetapa 13.3 3.859,65 4.561,99 8.421,63 10.437,77
Total da etapa 13 62.578,56 169.501,15 232.079,72 287.639,60
14 VIDROS

14.1 SINAPI C 102185 PA09 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. unid. 1,00 258,34 258,34 3.502,76 3.502,76 3.761,10 4.661,51

14.2 SINAPI C 102181 PA09 - BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO 10MM. m² 0,90 54,17 48,75 377,01 339,31 388,06 480,96
14.3 SINAPI C 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 4,00 32,13 128,52 326,52 1.306,08 1.434,60 1.778,04
14.4 SINAPI C 102235 VF01 - DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. m² 4,06 62,97 255,41 344,43 1.397,01 1.652,41 2.048,00
14.5 Próprio CP064 FAIXA ADESIVA VERDE m² 0,37 10,07 3,77 29,95 11,20 14,97 18,55
14.6 Próprio CP064 FAIXA ADESIVA VERMELHA m² 0,26 10,07 2,58 29,95 7,66 10,24 12,69
14.7 SINAPI C 102235 VF02 - DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. m² 4,94 62,97 311,07 344,43 1.701,48 2.012,56 2.494,36
14.8 Próprio CP064 PELÍCULA TIPO MINIBOERAL m² 4,94 10,07 49,75 29,95 147,95 197,70 245,03
14.9 SINAPI C 102235 VF03 - DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. m² 8,85 62,97 557,28 344,43 3.048,21 3.605,49 4.468,64
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ETAPA
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL

BANCO CÓDIGO CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL S/LDI C/LDI
Total da etapa 14 1.615,46 11.461,66 13.077,12 16.207,79
15 PINTURA
15.1 Parede
15.1.1 SINAPI C 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. m² 108,43 2,21 239,63 1,61 174,57 414,20 513,36

15.1.2 SINAPI C 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. m² 138,64 2,21 670,76 1,62 491,69 1.162,44 1.441,31

15.1.3 SINAPI C 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. m² 108,43 5,36 581,18 7,32 793,71 1.374,89 1.704,04

15.1.4 SINAPI C 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. m² 138,64 4,53 628,02 15,55 2.155,79 2.783,81 3.450,26

Total da subetapa 15.1 2.119,59 3.615,76 5.735,35 7.108,98
15.2 Piso
15.2.1 SINAPI C 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA m² 37,76 3,37 127,25 0,56 21,15 148,40 183,92

15.2.2 SINAPI C 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. m² 37,76 9,46 357,21 54,48 2.057,16 2.414,37 2.992,38

15.2.3 SINAPI C 102507 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. m 12,50 2,86 35,75 3,83 47,88 83,63 103,64

Total da subetapa 15.2 520,21 2.126,19 2.646,40 3.279,94
15.3 Teto
15.3.1 SINAPI C 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. m² 101,56 3,06 310,77 1,80 182,81 493,58 611,75

15.3.3 SINAPI C 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. m² 101,56 7,46 757,64 7,77 789,12 1.546,76 1.917,05

Total da subetapa 15.3 1.068,41 971,93 2.040,34 2.528,80

15.4 Metal

15.4.1 SINAPI C 100719
PINTURA DE ESTRUTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO).

m² 504,94 1,68 848,30 9,47 4.781,78 5.630,08 6.977,92

15.4.2 SINAPI C 100739
PINTURA DE ESTRUTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

m² 1.009,88 1,68 1.696,60 9,31 9.401,98 11.098,58 13.755,58

15.4.3 SINAPI C 100722
PINTURA DE ESQUADRIA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

m² 13,13 18,10 237,56 8,61 113,01 350,57 434,49

15.4.4 SINAPI C 100758
PINTURA DE ESQUARIA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

m² 13,13 36,18 474,86 18,34 240,71 715,58 886,88

Total da subetapa 15.4 3.257,32 14.537,48 17.794,81 22.054,88
15.5 Madeira
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15.5.1 SINAPI C 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. m² 22,68 7,48 169,65 26,18 593,76 763,41 946,17

15.5.2 SINAPI C 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. m² 22,68 10,17 230,66 7,98 180,99 411,64 510,19

Total da subetapa 15.5 400,30 774,75 1.175,05 1.456,36
Total da etapa 15 7.365,84 22.026,10 29.391,94 36.428,96
16 INSTALAÇÕES ESPECIAIS
16.1 Climatização

16.1.1 SINAPI C 97328
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 22,13 2,74 60,64 38,16 844,48 905,12 1.121,80

16.1.2 SINAPI C 97330
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 22,13 3,07 67,94 60,82 1.345,95 1.413,89 1.752,37

Total da subetapa 16.1 128,58 2.190,43 2.319,00 2.874,17
16.2 Sanitários
16.2.1 Próprio CP026 ALARME SANITÁRIO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 2,00 31,54 63,08 234,74 469,48 532,56 660,05

16.2.2 Próprio CP022 BOX PARA BANHEIRO EM L VIDRO INCOLOR 8MM 180X80X80CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 2,00 156,74 313,48 1.474,28 2.948,56 3.262,04 4.042,97

Total da subetapa 16.2 376,56 3.418,04 3.794,60 4.703,03
Total da etapa 16 505,14 5.608,47 6.113,60 7.577,20
17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.1 SINAPI C 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* PARA CALÇADA DO ENTORNO. m³ 2,93 66,22 193,99 159,68 467,78 661,77 820,20

17.2 SINAPI C 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* PARA ACESSO DO ABRIGO DE LIXO. m³ 0,50 66,22 33,31 159,68 80,32 113,63 140,83

17.3 SINAPI C 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* PARA CALÇADA DA URBANIZAÇÃO. m³ 1,60 66,22 105,92 159,68 255,41 361,33 447,83

17.4 SINAPI C 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO PARA CALÇADA DO ENTORNO.

m² 58,59 17,70 1.037,04 62,61 3.668,32 4.705,36 5.831,83

17.5 SINAPI C 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO PARA ACESSO DO ABRIGO DE 
LIXO.

m² 10,06 17,70 178,06 62,61 629,86 807,92 1.001,33

17.6 SINAPI C 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO PARA CALÇADA DA 
URBANIZAÇÃO

m² 31,99 17,70 566,22 62,61 2.002,89 2.569,12 3.184,16
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17.7 SINAPI C 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

m 13,09 10,70 140,06 34,25 448,33 588,40 729,26

17.8 SINAPI C 94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

m 4,70 13,25 62,28 34,71 163,14 225,41 279,38

17.9 Próprio CP061 MAPA TÁTIL EM AÇO INOX E PINTURA AUTOMOTIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO m² 0,70 10,76 7,53 594,68 416,28 423,81 525,27

17.10 Próprio CP027 SUPORTE DE PISO PARA MAPA TÁTIL INCLUINDO BASE/SÓCULO unid. 1,00 73,24 73,24 252,19 252,19 325,43 403,34

17.11 Próprio CP051 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES EM AÇO INOX E PINTURA 
AUTOMOTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 21,00 3,90 81,90 86,22 1.810,62 1.892,52 2.345,59

17.12 SINAPI C 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. m² 267,94 4,63 1.240,56 1,04 278,66 1.519,22 1.882,92

17.13 SINAPI C 99810 LIMPEZA DE SOLEIRA/PEITORIL EM GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE 
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. m² 12,68 6,34 80,39 1,41 17,88 98,27 121,80

17.14 SINAPI C 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. m² 703,37 1,38 970,65 0,34 239,15 1.209,79 1.499,42

17.15 SINAPI C 99816 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE 
METAIS CORRESPONDENTES. unid. 7,00 5,56 38,92 4,29 30,03 68,95 85,46

17.16 SINAPI C 99818 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 
METAIS CORRESPONDENTES. unid. 12,00 2,30 27,60 3,62 43,44 71,04 88,05

17.17 SINAPI C 99819 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). m² 5,71 14,47 82,65 3,28 18,74 101,39 125,66
17.18 SINAPI C 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. m² 161,14 1,73 278,77 1,53 246,54 525,30 651,06
17.19 SINAPI C 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. m² 30,24 0,89 26,91 0,17 5,14 32,05 39,73
17.20 SINAPI C 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. m² 88,31 1,74 153,66 0,94 83,01 236,67 293,33
17.21 SINAPI C 99825 LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. m² 41,27 2,17 89,56 1,63 67,27 156,83 194,38
17.22 SINAPI C 101094 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA. m 22,75 15,73 357,86 139,52 3.174,08 3.531,94 4.377,48
17.23 SINAPI C 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA. m 17,50 15,73 275,28 139,52 2.441,60 2.716,88 3.367,29
17.24 SINAPI C 97637 REMOÇÃO DE TAPUME DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m² 105,00 2,60 273,00 0,43 45,15 318,15 394,32

17.25 Próprio CP055 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO unid. 1,00 11,74 11,74 757,54 757,54 769,28 953,45

Total da etapa 17 6.387,10 17.643,36 24.030,46 29.783,35
18 EQUIPAMENTOS *
18.1 Climatização

18.1.1 Próprio CP070 AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO INVERTER 58.000 A 60.000 BTU/H FRIO 
220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 2,00 286,61 573,22 14.089,72 28.179,44 28.752,66 33.028,18

18.1.2 SINAPI C 100862 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 8,00 16,07 128,56 30,53 244,24 372,80 428,24
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Total da subetapa 18.1 701,78 28.423,68 29.125,46 33.456,42
18.2 Exaustão

18.2.1 Próprio CP077 COIFA INDUSTRIAL INOX 304 2250X1050X500 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO unid 1,00 236,60 236,60 4.209,07 4.209,07 4.445,67 5.106,74

18.2.2 Próprio CP078 COIFA INDUSTRIAL INOX 304 1900X1200X500 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO unid 1,00 236,60 236,60 4.055,19 4.055,19 4.291,79 4.929,98

18.2.3 Mercado MER056 FILTRO METÁLICO INERCIAL 60X40 INOX unid 1,00 0,00 0,00 536,00 536,00 536,00 615,70

18.2.4 Próprio CP081
DAMPER CORTA FOGO CILÍNDRICO 450MM EM CHAPA GALVANIZADA COM 
FUSÍVEL TÉRMICO, SOLENOIDE 220V E CHAVE FIM DE CURSO  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 1,00 44,95 44,95 2.931,73 2.931,73 2.976,68 3.419,31

18.2.5 Próprio CP079 EXAUSTOR 250MM AXIAL 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid 1,00 14,98 14,98 272,86 272,86 287,84 330,64

18.2.6 Próprio CP080 EXAUSTOR DE TRANSMIÇÃO 3/4CV 400MM 220V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO unid 1,00 14,98 14,98 5.339,41 5.339,41 5.354,39 6.150,59

18.2.7 Próprio CP071 TUBO PARA CHAMINÉ INOX 304 250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 3,00 9,63 28,89 283,43 850,29 879,18 1.009,91
18.2.8 Próprio CP072 TUBO PARA CHAMINÉ INOX 304 450MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 2,00 23,79 47,58 197,89 395,78 443,36 509,29

18.2.9 Próprio CP073 RUFO GALVANIZADO PARA CHAMINÉ 250MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO unid 1,00 15,05 15,05 151,03 151,03 166,08 190,78

18.2.10 Próprio CP074 RUFO GALVANIZADO PARA CHAMINÉ 450MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO unid 1,00 23,79 23,79 143,18 143,18 166,97 191,80

18.2.11 Próprio CP075 CHAPEU CHINES INOX 304 PARA CHAMINE 250MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO unid 1,00 15,05 15,05 245,31 245,31 260,36 299,08

18.2.12 Próprio CP076 CHAPEU CHINES INOX 304 PARA CHAMINE 450MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO unid 1,00 15,05 15,05 492,87 492,87 507,92 583,45

Total da subetapa 18.2 693,52 19.622,72 20.316,24 23.337,26
18.3 Cozinha

18.3.1 Mercado MER018

PIA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIMENSÕES DE 180 X 60 X 90 CM (CXLXA), 
ACABAMENTO POLIDO COM PANELEIRO INFERIOR E DUAS CUBAS DE 40 X 50 
X 25 CM (CXLXA) LOCALIZADAS AO LADO ESQUERDO; BANCADA 
REFORÇADA; RODABANCA DE 10 CM; PÉS TUBULARES EM AÇO INOXIDÁVEL 
AISI 304, COM SAPATA METÁLICA REGULÁVEL.

unid. 2,00 0,00 0,00 4.941,00 9.882,00 9.882,00 11.351,45

18.3.2 Mercado MER019

PIA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIMENSÕES DE 180 X 60 X 90 CM (CXLXA), 
ACABAMENTO POLIDO COM PANELEIRO INFERIOR E UMA CUBA DE 40 X 50 X 
25 CM (CXLXA) CENTRALIZADA; BANCADA REFORÇADA; RODABANCA DE 10 
CM; PÉS TUBULARES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM SAPATA METÁLICA 
REGULÁVEL.

unid. 3,00 0,00 0,00 3.945,00 11.835,00 11.835,00 13.594,86

18.3.3 Mercado MER020

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 REFORÇADA,DIMENSÕES DE 90 X 60 
X 80 CM (CXLXA), ACABAMENTO POLIDO SEM PANELEIRO INFERIOR; SEM 
RODABANCA; PÉS TUBULARES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM SAPATA 
METÁLICA REGULÁVEL.

unid. 1,00 0,00 0,00 1.652,00 1.652,00 1.652,00 1.897,65
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18.3.4 Mercado MER021

TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM O FUNDO REFORÇADO, 
DIMENSÕES DE 80 X 70 X 90 CM (CXLXA), ACABAMENTO POLIDO COM CUBA 
DE 45 CM DE PROFUNDIDADE; RODABANCA DE 10 CM; PÉS TUBULARES EM 
AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM SAPATA METÁLICA REGULÁVEL.

unid. 1,00 0,00 0,00 3.290,55 3.290,55 3.290,55 3.779,85

18.3.5 Mercado MER022
PRATELEIRA REFORÇADA PARA A ÁREA DE DEVOLUÇÃO DE BANDEJAS EM 
AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ACABAMENTO POLIDO; DIMENSIONAMENTOS 80 X 
30 X 3 CM (CXLXA)

unid. 1,00 0,00 0,00 565,00 565,00 565,00 649,02

18.3.6 Mercado MER023
PRATELEIRA REFORÇADA PARA A ÁREA DE DEVOLUÇÃO DE BANDEJAS EM 
AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ACABAMENTO POLIDO; DIMENSIONAMENTOS 80 X 
50 X 3 CM (CXLXA)

unid. 1,00 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 746,66

18.3.7 Mercado MER024

ESTANTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 REFORÇADA, DIMENSÕES DE 150 X 
50 X 150 CM (CXLXA), ACABAMENTO POLIDO COM 4 PRATELEIRAS; PÉS 
TUBULARES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM SAPATA METÁLICA 
REGULÁVEL.

unid. 3,00 0,00 0,00 3.280,00 9.840,00 9.840,00 11.303,21

18.3.8 Mercado MER025

ESTANTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 REFORÇADA, DIMENSÕES DE 100 X 
40 X 150 CM (CXLXA), ACABAMENTO POLIDO COM 4 PRATELEIRAS; PÉS 
TUBULARES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM SAPATA METÁLICA 
REGULÁVEL.

unid. 1,00 0,00 0,00 2.079,00 2.079,00 2.079,00 2.388,15

Total da subetapa 18.3 0,00 39.793,55 39.793,55 45.710,85
18.4 Sanitários
18.4.1 Próprio CP052 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 4,23 15,03 63,58 378,78 1.602,24 1.665,82 1.913,52

18.4.2 Próprio CP019 BARRA "U" DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX POLIDO 30CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid 4,00 32,13 128,52 89,61 358,44 486,96 559,37

18.4.3 Próprio CP020 BARRA "U" DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX POLIDO 40CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                unid 2,00 32,13 64,26 147,48 294,96 359,22 412,64

18.4.4 Próprio CP021 BARRA RETA DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX POLIDO 40CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                unid 4,00 32,13 128,52 121,32 485,28 613,80 705,07

18.4.5 SINAPI C 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid 4,00 32,13 128,52 345,78 1.383,12 1.511,64 1.736,42

18.4.6 SINAPI C 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid 4,00 32,13 128,52 358,60 1.434,40 1.562,92 1.795,33

18.4.7 SINAPI C 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO unid 2,00 21,42 42,84 50,41 100,82 143,66 165,02

18.4.8 Próprio CP058 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, 
INCLUSO FIXAÇÃO unid 10,00 10,71 107,10 49,58 495,80 602,90 692,55

18.4.9 SINAPI C 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. unid 2,00 10,70 21,40 40,38 80,76 102,16 117,35

18.4.10 SINAPI C 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO unid 7,00 10,70 74,90 46,93 328,51 403,41 463,40

18.4.11 Próprio CP059 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO unid 7,00 10,71 74,97 49,58 347,06 422,03 484,79
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ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

OBRA: Refeitório do campus Ibirama do IFC
LDI Obra: 23,94% LDI Dif.: 14,87%

ÁREA: 296,73m²
LOCAL: Rua Dr. Getúlio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama, SC
RESP.: Arq. Urb. Marcelo Bradacz Lopes
DATA: 19/06/2024
REF.: SINAPI/SC 05/2024 NÃO DESONERADO

ETAPA
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL

BANCO CÓDIGO CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL S/LDI C/LDI
18.4.12 SINAPI C 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid. 10,00 5,18 51,80 40,63 406,30 458,10 526,22

18.4.13 Próprio CP024
BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO ACESSÍVEL EM INOX SUSPENSO 2 
TORNEIRAS TEMPERATURAS NATURAL E RESFRIADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid. 2,00 14,34 28,68 2.431,06 4.862,12 4.890,80 5.618,06

Total da subetapa 18.4 1.043,61 12.179,81 13.223,42 15.189,74
Total da etapa 18 2.438,91 100.019,76 102.458,67 117.694,27
19 GERENCIAMENTO DE OBRA
19.1 SINAPI C 88252 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA h 160,00 18,40 2.944,00 3,98 636,80 3.580,80 4.438,04
19.2 SINAPI C 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 8,00 10.506,61 84.052,88 514,28 4.114,24 88.167,12 109.274,33
19.3 SINAPI C 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 256,00 130,39 33.379,84 2,13 545,28 33.925,12 42.046,79
Total da etapa 19 120.376,72 5.296,32 125.673,04 155.759,17
TOTAL GERAL 411.069,38 1.000.350,82 1.411.420,20 1.740.021,77

* Etapa com aplicação de LDI diferenciado representando 6,76% do orçamento.
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