ORGAMENTO DE REFERENCIA - RESUMO

OBRA: Refeitério do campus Ibirama do IFC
‘ LDI Obra: 23,94% LDI Dif.: 14,87%
AREA: 296,73m?
LOCAL: Rua Dr. Getulio Vargas, 3006, Bela Vista, Ibirama, SC
INSTITUTO FEDERAL RESP.: Arq. Urb. Marcelo Bradacz Lopes
DATA: 19/06/2024
REF.: SINAPI/SC 05/2024 NAO DESONERADO

- - TOTAL
ETAPA DESCRICAO MAO DE OBRA MATERIAL SILDI C/DI %

1 SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS 29.338,95 50.724,48 80.063,42 99.230,61 5,70%
2 MOVIMENTACAO DE TERRA 9.824,75 15.898,79 25.723,54 31.881,75 1,83%
3 INFRA-ESTRUTURA E FUNDAGOES 29.520,63 79.808,19 109.328,82 135.502,14 7,79%
4 SUPERESTRUTURA 60.137,22 176.034,26 236.171,47 292.710,92 16,82%
5 ALVENARIAS, VEDAGOES E DIVISORIAS 13.465,93 35.225,66 48.691,59 60.348,36 3,47%
6 ESQUADRIAS 10.952,47 75.246,45 86.198,92 106.834,94 6,14%
7 COBERTURA 3.856,02 90.527,73 94.383,74 116.979,21 6,72%
8 INSTALAGOES ELETRICAS 17.395,34 51.976,46 69.371,80 85.979,41 4,94%
9 INSTALAGOES DE REDE LOGICA E TELEFONIA 1.500,58 3.678,02 5.178,60 6.418,35 0,37%
10 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 20.176,32 64.305,04 84.481,35 104.706,19 6,02%
11 IMPERMEABILIZAGAO E ISOLAGAO TERMICA E ACUSTICA 7.175,50 13.914,79 21.090,29 26.139,31 1,50%
12 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 6.457,95 11.454,14 17.912,09 22.200,24 1,28%
13 REVESTIMENTOS 62.578,56 169.501,15 232.079,72 287.639,60 16,53%
14 VIDROS 1.615,46 11.461,66 13.077,12 16.207,79 0,93%
15 PINTURA 7.365,84 22.026,10 29.391,94 36.428,96 2,09%
16 INSTALACOES ESPECIAIS 505,14 5.608,47 6.113,60 7.577,20 0,44%
17 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.387,10 17.643,36 24.030,46 29.783,35 1,71%
18 EQUIPAMENTOS * 2.438,91 100.019,76 102.458,67 117.694,27 6,76%
19 GERENCIAMENTO DE OBRA 120.376,72 5.296,32 125.673,04 155.759,17 8,95%

TOTAL GERAL 411.069,38 1.000.350,82 1.411.420,20 1.740.021,77 100,00%

* Etapa com apliagédo de LDI diferenciado Custo unitario = R$ 5863,99/m?
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