ORGAMENTO DE REFERENCIA - RESUMO

OBRA: Refeitério do campus Luzerna do IFC
‘ LDI Obra: 23,94% LDI Dif.: 14,87%
AREA: 296,73m?
LOCAL: Rua Vigario Frei Jodo, n°® 550, Centro, Luzerna, SC
INSTITUTO FEDERAL RESP.: Arq. Urb. Marcelo Bradacz Lopes
DATA: 20/06/2024
REF.: SINAPI/SC 05/2024 NAO DESONERADO
- - TOTAL
ETAPA DESCRICAO MAO DE OBRA MATERIAL S/LDI C/DI %

1 SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS 18.559,90 43.793,70 62.353,59 77.281,04 4,45%
2 MOVIMENTACAO DE TERRA 11.980,63 22.041,63 34.022,27 42.167,20 2,43%
3 INFRA-ESTRUTURA E FUNDAGOES 31.202,80 84.680,82 115.883,63 143.626,17 8,26%
4 SUPERESTRUTURA 60.137,22 176.034,26 236.171,47 292.710,92 16,84%
5 ALVENARIAS, VEDAGOES E DIVISORIAS 13.465,93 35.225,66 48.691,59 60.348,36 3,47%
6 ESQUADRIAS 10.952,47 75.246,45 86.198,92 106.834,94 6,15%
7 COBERTURA 3.856,02 90.527,73 94.383,74 116.979,21 6,73%
8 INSTALAGOES ELETRICAS 13.689,80 38.591,00 52.280,80 64.796,82 3,73%
9 INSTALAGOES DE REDE LOGICA E TELEFONIA 3.183,83 5.922,38 9.106,21 11.286,23 0,65%
10 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 20.803,35 45.290,84 66.094,20 81.917,15 4,71%
11 IMPERMEABILIZAGAO E ISOLAGAO TERMICA E ACUSTICA 7.175,50 13.914,79 21.090,29 26.139,31 1,50%
12 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 6.468,08 11.465,55 17.933,63 22.226,94 1,28%
13 REVESTIMENTOS 62.578,56 169.501,15 232.079,72 287.639,60 16,55%
14 VIDROS 1.615,46 11.461,66 13.077,12 16.207,79 0,93%
15 PINTURA 7.761,29 22.318,58 30.079,86 37.281,56 2,14%
16 INSTALACOES ESPECIAIS 505,14 5.608,47 6.113,60 7.577,20 0,44%
17 SERVICOS COMPLEMENTARES 8.012,55 22.862,99 30.875,53 38.267,14 2,20%
18 EQUIPAMENTOS * 2.438,91 127.604,76 130.043,67 149.381,16 8,59%
19 GERENCIAMENTO DE OBRA 120.376,72 5.296,32 125.673,04 155.759,17 8,96%

TOTAL GERAL 404.764,15 1.007.388,73 1.412.152,88 1.738.427,90 100,00%

* Etapa com apliagédo de LDI diferenciado Custo unitario = R$ 5858,62/m?
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