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1 .Introducao

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os requisitos, condigbes técnicas e

administrativas que regerdo o desenvolvimento das obras contratadas pela Instituicdo. Este

memorial sera parte integrante do documento contratual.

A Contratada devera, obrigatoriamente, manter na obra, copias de todos os projetos, bem

como este memorial descritivo.

1.1 .Objeto

O presente Memorial Descritivo é parte integrante do projeto referente a obra de
construcdo do Refeitdrio, localizado na RUA VIGARIO FREI JOAO, 550, cidade de Luzerna/

SC, no campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense.

O espaco de intervengao no lote sera onde esta localizado o atual depdsito a ser demolido.
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Figura 01 — Imagem Google Maps da area de intervencao. Fonte:
https://www.google.com/maps/place/Instituto+Federal+Catarinense+Campus+Luzerna/@-27.1326484
-51.4639.467m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x94e3fb1a0592dd31:0xceb7375f44d938a6!8m2!3d-27.

1324556!4d-51.4630868!165%2Fg%2F 1ptx7km0Om?authuser=0&entry=ttu
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https://www.google.com/maps/place/29%C2%B006'06.5%22S+49%C2%B038'18.8%22W/@-29.1019806,-49.6391399,172m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-29.1018174!4d-49.6385542?entry=ttu
https://www.google.com/maps/place/Instituto+Federal+Catarinense+Campus+Luzerna/@-27.1326484,-51.4639,467m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x94e3fb1a0592dd31:0xceb7375f44d938a6!8m2!3d-27.1324556!4d-51.4630868!16s%2Fg%2F1ptx7km0m?authuser=0&entry=ttu
https://www.google.com/maps/place/Instituto+Federal+Catarinense+Campus+Luzerna/@-27.1326484,-51.4639,467m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x94e3fb1a0592dd31:0xceb7375f44d938a6!8m2!3d-27.1324556!4d-51.4630868!16s%2Fg%2F1ptx7km0m?authuser=0&entry=ttu
https://www.google.com/maps/place/Instituto+Federal+Catarinense+Campus+Luzerna/@-27.1326484,-51.4639,467m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x94e3fb1a0592dd31:0xceb7375f44d938a6!8m2!3d-27.1324556!4d-51.4630868!16s%2Fg%2F1ptx7km0m?authuser=0&entry=ttu

E importante ressaltar que antes de iniciar a obra, o local devera estar livre e desocupado.

1.2 .Responsabilidade, garantia e respeito ao projeto

A contratada devera fornecer a mao de obra, os materiais, os equipamentos, as
ferramentas e os utensilios necessarios para a perfeita execugado dos servigos e demais

atividades correlatas.

Devera cumprir também todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranca e Higiene
do Trabalho, fornecendo adequado equipamento de protecdo individual a todos que

trabalham ou que, por qualquer motivo, permanegam na obra.

Os responsaveis pela execucado deverao providenciar junto ao CREA-SC ou ao CAU as
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica

(RRT) referentes ao objeto do contrato nas especialidades pertinentes.

Devera promover também a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que

integram o contrato, no prazo determinado.

E de responsabilidade do contratado elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo
responsavel pela execucao, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, niumero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como a

situagado da obra em relagdo ao cronograma previsto.

Os servicos serao executados em total e estrita observancia das indicagbes constantes dos
projetos fornecidos pela contratante e referidos neste memorial. Para solucionar
divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que: em caso de divergéncia
entre o Memorial Descritivo e os desenhos do Projeto Arquitetdnico, prevalecera sempre o
primeiro; em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos projetos
especializados, prevalecerao sempre estes ultimos; em caso de divergéncia entre as cotas
dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras;
em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os
de maior escala; em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerao
sempre 0s mais recentes; em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e
as localizagdes destas nos desenhos, prevalecerdo sempre essas ultimas; em caso de

duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas ou das especificagdes,
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orgcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, serd consultada a

fiscalizagdo do contratante.

O prazo de garantia do servigo executado serd de no minimo cinco anos, contados da

aceitacao do servigo.

1.3 .Fiscalizacao

A Instituicdo efetuara fiscalizagdo periddica na obra, desde o inicio dos servigos até o seu

recebimento definitivo. A fiscalizacdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

e solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias,
falhas e omissbes constatadas nos desenhos, especificacbes e demais elementos
do projeto;

e paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em
conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou qualquer
disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

e ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

e ordenar que seja refeito qualquer trabalho que nédo obedega aos elementos de
projeto e demais disposi¢des contratuais, correndo por conta da contratada as
despesas decorrentes da correcao realizada;

e aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medicoes.

A presencga da fiscalizagdo durante a execugao dos servigos, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas fungdes, ndo implica solidariedade ou
corresponsabilidade com a construtora, que respondera unica e integralmente pela
execucao dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na

forma da legislagao em vigor.

Os detalhes de servicos constantes e nao mencionados neste memorial descritivo, assim
como todos os detalhes de servigcos aqui mencionados, que nao constem nos desenhos,

serao interpretados como fazendo parte do projeto.

Nenhuma modificagdo podera ser feita sem o consentimento, por escrito, da fiscalizagcao,
assim como toda e qualquer alteracao devera ter a aprovagao por escrito do profissional

responsavel pelo projeto especifico a ser alterado.

Quando da apresentacdo do or¢camento, fica subentendido que o Construtor ndo teve
nenhuma duvida relacionada com a interpretacdo dos projetos e demais elementos

fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido
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que a realizagao, pelo Construtor, de qualquer elemento ou segao de servigos implicara na
tacita aceitacdo e ratificacdo, por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos
adotados e preconizados nestas especificagdes, para o elemento ou seg¢do de servicos

executados;

1.4 Disposic¢oes gerais

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a

seqguir:

| — Todos os materiais serdo de primeira qualidade e, salvo os expressamente excluidos

adiante, serao inteiramente fornecidos pela contratada.

Para todos os materiais a seguir especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e preco. Nestas especificagbes deve ficar
perfeitamente claro que em todos os casos de caracterizagdo de materiais ou
equipamentos, por determinada marca, denominagao ou fabricacdo, fica subentendida a

alternativa “ou rigorosamente equivalente” a juizo da contratante.

Il — A mao de obra a empregar pela contratada devera ser corretamente dimensionada para
atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em domingos,
feriados ou periodos noturnos, deverdo ser comunicados por escrito com antecedéncia
minima de 24 horas, para que a fiscalizacdo de obras acompanhe os servigcos nestes
periodos. Caso a fiscalizacdo de obra ache necessaria a admissao e/ou afastamento de
qualquer funcionario para melhorar o desempenho na obra, a contratada devera atender tal

solicitacdo prontamente.

Il — A contratada, ainda na condicdo de proponente, tera a possibilidade de proceder a
prévia visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢gbes hoje
existentes, locacdo e niveis, bem como minucioso estudo, verificacdo e comparacgao de
todos os desenhos dos projetos de Arquitetura e dos Projetos Complementares, das
especificacbes e demais documentos técnicos fornecidos pela contratante para a execucao

da obra.

Dos resultados dessa verificagdo preliminar, tera a contratada, ainda na condicdo de
proponente, dado imediata comunicagao por escrito a contratante antes da apresentagcao da
proposta, apontando discrepancias sobre qualquer transgressdo a normas técnicas,

regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissdes
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ou discrepancias que possam trazer embaracos ao perfeito desenvolvimento da obra. Isto
posto, a contratante ndo aceitara, “a posteriori’, que a contratada venha a considerar como
servigos extraordinarios aqueles resultantes da interpretacdo dos desenhos do projeto,

inclusive detalhes, e do prescrito neste memorial.

IV — Compete a contratada proceder a compatibilizagao dos projetos de arquitetura, com os
projetos complementares, caso existam, oportunidade em que verificara eventuais
interferéncias entre eles. Caso seja detectado qualquer problema dessa espécie, a
contratada providenciara a modificacdo necessaria em um ou mais projetos submetendo a
solugdo encontrada ao exame e autenticagao da fiscalizacao, ultima palavra a respeito do

assunto, sem qualquer 6nus para a contratante.

V — Cabe a contratada elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos
complementares, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso,
pela contratante. Durante a construgdo podera a contratante apresentar desenhos

complementares, os quais serdo, também, devidamente cientificados pela contratada.

VI — Serdo impugnados pela fiscalizacdo todos os trabalhos que nao satisfacam as
condigbes contratuais. Ficara a contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos

impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

VIl — As informacdes contidas neste memorial ndo substituem nem dispensam a atengao a
disposi¢cdes normativas da ABNT ou de outras instituicbes pertinentes. A nao citagcao
expressa de uma norma neste memorial ou no correspondente projeto por 6bvio nao

significa que o executor esta desobrigado de obedecé-la.

VIII —-Os materiais empregados na obra devem ser atestados pelo Inmetro ou instituicdes

pertinentes, bem como ostentarem inscricao de correspondente normativa da ABNT.

XIX — Caso haja questionamentos por parte do executor a respeito das disposi¢cdes deste
memorial e do correspondente projeto, a fiscalizagdo deve trazé-las ao projetista
tempestivamente. Havendo a execucgao, o empreiteiro respondera integralmente por ela, de
forma que nao cabera atribuir ao projetista servico ou material deficiente, inadequado ou

mal-executado.

X — As etapas construtivas devem ser organizadas de forma a garantirem a seguranga dos

usuarios do campus e visando ao minimo transtorno possivel.

XI — 11. A fiscalizagdo deve exigir acabamentos adequados em todos os servigos. Quando

se conclui uma medicdo, ha o aceite da fiscalizagdo em todos os servicos e materiais,
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mesmo que tacito. Ndo cabe atribuir ao projetista posterior verificagdo de acabamento

deficiente.

Xl — Qualquer dano causado pelo executor as instalagdes existentes deve ser reparado e

posteriormente avaliado pela fiscalizagao, sem 6nus ao IFC.

Xl — A utilizacdo e descarte de produtos/materiais devera obedecer aos critérios de
sustentabilidade ambiental, incluindo (mas nao se restringindo a) preferéncia a reciclados,
reutilizados, atoxicos e biodegradaveis; comprovagdo de origem de madeiras (manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento); destinacdo documentada para residuos da
construgcao; produtos de limpeza que obedegcam a Anvisa; eliminar o desperdicio de agua;
conscientizagdo de empregados para redugcao de consumo de energia elétrica, de agua e
de residuos solidos; separagido de residuos reciclaveis. No que se aplica, a comprovagao
do que aqui se obriga deve ser feita por meio de certificacdo emitida ou reconhecida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada ou por outro meio porventura definido no
instrumento convocatério; ainda atender os critérios exigidos no Art. 3° da Instrucado
Normativa 02/2014 da SLTI/MPOG para a aquisi¢gdo ou locagao de maquinas e aparelhos
consumidores de energia para a execu¢do da obra. Em caso de inexisténcia dessa
certificagdo, a fiscalizagdo da obra podera realizar diligéncias para verificar a adequagéao do

bem ou servi¢co ao que aqui se obriga.

1.5 .Amostras e critérios de analogia

A contratada devera submeter a apreciacado da fiscalizagdo, amostras dos materiais e/ou
acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de

verificagao.

Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverdo ser novos, de
qualidade compativel com o respectivo servigco, devendo satisfazer rigorosamente as
Especificacbes de Materiais e Equipamentos. Nao sera admitido o emprego de materiais
usados ou de materiais diferentes dos especificados, exceto aqueles expressamente

indicados no projeto com reaproveitamento de material.

A contratada s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submeté-lo a
exame e aprovacao da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em

desacordo com o previsto.
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A contratante se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peca,
elemento ou parte da construcdo, podendo rejeita-las, observadas as normas e

especificagdes da ABNT, com despesas a cargo da contratada.

As amostras de materiais, depois de aprovadas pela fiscalizagao, serdo conservadas em
posse da contratante de forma a possibilitar, a qualquer tempo, a verificagao de sua perfeita

correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado por
outro, a contratada apresentara, por escrito, a proposta de substituicao, instruindo-a com as
razdes determinantes do pedido, com o orcamento do material especificado na substituicao

da proposta.

A substituicdo somente sera aprovada quando da mesma resultar melhoria técnica ou
similaridade comprovada, a critério da contratante, e se processara com compensagao

financeira para as partes, devendo ser previamente autorizada pela contratante.

A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela contratada em tempo oportuno, ndo
admitindo a fiscalizagdo, em nenhuma hipétese, que a referida consulta sirva para justificar

0 ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

Cabera a parte interessada na substituicdo o 6nus da apresentacdo de toda a

documentacdo necessaria a analise.
A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela contratante.

Apds o recebimento provisério da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, a
contratada devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das

imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo.

1.6 .Atualizacao de projetos (as builf)

Quando a fiscalizagéo julgar necessario, cabera a contratada providenciar a atualizagao de
projetos “As Built” sem 6nus para a Instituicdo, como forma de assegurar fidelidade entre os
projetos e obra, que necessitar sofrer alteragbes no andamento dos trabalhos, conforme o
executado. Esta sera sob forma grafica, memorial e relatério fotografico. Todo material que

se fizer necessario a apresentacao correrdo por conta da contratada.

O “As Built” sera entregue junto com o pedido de Recebimento Provisério para a

fiscalizacao, ficando vinculada a ultima medicédo, conforme contrato.
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1.7 . Administracao da obra

1.7.1 .Transporte de materiais

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execug¢ao da obra ou servigo sera de
responsabilidade da contratada e devera ocorrer de forma organizada com o objetivo de

atender as atividades planejadas no cronograma.

1.7.2 .Arremates finais

Apos a conclusdo dos servicos de limpeza, a contratada se obrigara a executar todos os

retoques e arremates necessarios, apontados pela fiscalizacao.

1.7.3 .Equipamentos de protecao coletiva

Em todas as etapas da obra deverdao ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecao Coletiva (EPC) que se fizerem necessarios no decorrer das diversas atividades,
de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais

dispositivos de seguranga.

1.7.4 .EPI/ Identificagao dos operarios

Deverao ser fornecidos pela contratada, aos seus funcionarios e/ou subcontratados, todos
os Equipamentos de Prote¢cdo Individual (EPI) necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e
NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de

seguranca.

Todos o0s operarios e equipe técnica da obra, bem como visitantes, vendedores e
fornecedores, deverado estar identificados, e toda a equipe de trabalho devera estar de

uniforme.

A contratada deve apresentar a lista de colaboradores alocados no canteiro deste objeto e
manté-la atualizada para controle de acesso ao campus e posterior verificacdo das

quitagdes trabalhistas.

1.7.5 .Outras despesas a cargo da contratada

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da contratada e

deverao estar inclusas nos precos:
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e licencas, taxas, alvaras e exigéncias dos 6rgaos publicos, relativas a execugao das
obras;

ART de execucéao das obras e servicos;

transporte de pessoal administrativo e técnico;

transporte de materiais e equipamentos;

alojamentos, estadia de pessoal, se necessario;

alimentacao de pessoal;

andaimes e plataformas necessarias para a execucao dos servicos;

protecdes e demais dispositivos de seguranga necessarios a execugao dos servigos
consumos de agua e energia elétrica, para a execugao das obras;

vigilancia do canteiro de obras;

equipe técnica e administrativa;

controle tecnoldgico / ensaio dos materiais;

apresentacdo de relatério “As built” e relatorio fotografico;

placa da empresa executora e profissionais responsaveis;

cronograma fisico da obra por ocasido das medigbes mensais;

O pagamento da primeira medigcdo estara condicionado a apresentacao de toda a
documentacgao exigida para inicio das obras bem como a devida comprovagao da inscricao
no INSS;

O pagamento da ultima medi¢ao estara condicionado a apresentagcao do habite-se e CND

(certidao negativa de débito) junto ao INSS.

2 .Descricao dos servicos

Os servigos a serem executados estdo aqui descritos nas seguintes etapas: servigos
preliminares; movimentagcdo de terra; execugdes; servicos complementares; e,

gerenciamento da obra.

A etapa de servigos preliminares busca preparar o canteiro para o desenvolvimento das
atividades, realizar as demoligdes e retiradas de elementos que se fizerem necessarios. As
demolicbes e retiradas deverdo ser realizadas com o devido cuidado possibilitando o

armazenamento e posterior reutilizago.

A etapa de movimentagéo de terra consiste na remog¢ao manual e/ou mecanica de camadas
de terras para limpeza do terreno, escavagoes de valas para infraestruturas e escavacao

para a adequacao do terreno para a execuc¢ao da edificagao do refeitorio.

As etapas de execucdo consistem na execucdo das infraestruturas; superestrutura;
execucado de alvenarias, vedagdes e divisérias; execugdo de esquadrias; execugdo de

cobertura; instalagbes elétricas; instalagcbes de rede ldgica; instalagdes hidraulicas e
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sanitarias; impermeabilizacdo, isolagdo térmica e acustica; instalacbes de combate a

incéndio; instalagcdes de climatizagdo e exaustdo; execugao de revestimentos, pisos e

forros; instalacdo dos vidros; execucdo de pintura; instalacdo de equipamentos; execucao

de urbanizacdo; e demais execucdes que se fizerem necessarias para a plena utilizacao

das edificacoes.

A etapa de servicos complementares que consiste em instalagdo de elementos de

comunicagao visual; documentagao da obra, com a entrega do manual de manutencao e

utilizacao, elaboragédo do projeto “as built”, obtencdo do habite-se no CBMSC incluindo o

pagamento das taxas, e, limpeza final da obra.

A etapa de gerenciamento de obra consiste na contratagcdo de profissionais para a

execugao com exceléncia do objeto contratado.

2.1 .Composicao do projeto

Sao partes integrantes deste projeto os seguintes:

2.2 .Servigos PRELIMINARES

Memorial descritivo;

Planta de implantacéo;
Planta de locagéo;

Plantas de cotas;

Planta de layout;

Planta de paginagao de piso;
Planta de paginacao de forro;
Cortes;

Vistas;

Detalhamentos;

Quadros de areas;

Quadro de acabamentos;
Quadro de esquadrias;
Projetos complementares.

2.2.1 .Servigos técnicos

Antes do inicio da obra, sdo necessarios os desenvolvimentos de alguns servigos técnicos

especializados para garantia de cumprimento das disposi¢des legais.

2.2.1.1 .ART, RRT ou RRT
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A Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART), o Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) ou o Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) s&do documentos que definem os

responsaveis técnicos pelo desenvolvimento de uma atividade.

A ART, o RRT ou o TRT devem ser registrados pelo profissional responsavel antes do inicio

da atividade técnica, em consonancia com os dados do contrato.

Deverao estar registradas as atividades de execugao de obra.

2.2.2 .Instalagao do canteiro

Toda a area de trabalho devera ser isolada para evitar acidentes com pessoas estranhas ao

ambiente de trabalho.

Os barracos necessarios para a realizagdo da obra serdo erguidos em local previamente

aprovado pela contratante.

2.2.2.1 .Equipamentos e ferramentas

Cabera a contratada fornecer todo o equipamento (ferramental, maquinaria e
aparelhamento), adequado a mais perfeita execugdo dos servigos contratados, bem como
equipamento de protecdo individual de uso obrigatério e ainda equipamentos de protegao
coletiva (bandejas protetoras, telamento de fachadas, transporte vertical, andaimes e
condutores de entulho) em conformidade com o recomendado na NR-18, além de prover o

canteiro de obras de extintores de incéndio.

2.2.2.2 .Desmobilizagao

No desenvolvimento dos servigcos, em que seu andamento entre em fase de concluséo, a
contratada devera comecar a desmobilizar os equipamentos empregados na execugao dos
servigos, desmontando o canteiro de obras e diminuindo proporcionalmente o emprego de
mao de obra, evitando-se desta maneira, a interrupgdo muito rapida dos servicos ou a

desmobilizagdo do canteiro e de equipamentos as pressas.

2.2.3 .Placa de obra

Sera de responsabilidade da contratada a colocacdo, em local visivel ao publico, de todas

as placas exigidas e necessarias para a identificagao da obra e dos profissionais.

O modelo da placa de identificacdo da obra do Instituto Federal Catarinense sera fornecido

pela fiscalizacao e sua execugao/instalagcao ocorrera por conta da contratada.
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O modelo da placa de identificacdo dos profissionais sera livre do contratado desde que
atenda as exigéncias dos conselhos profissionais e sua execugao/instalagdo ocorrera por

conta da contratada.

2.2.4 - Tapume

O local de instalacdo do canteiro previamente aprovado pela fiscalizacdo devera ser

delimitado com tapumes ecoldgicos para evitar o transito de pessoas estranhas a obra.
Devera ser garantido um acesso seguro dos usuarios as dependéncias do campus.

O tapume devera ter altura minima de dois metros, ser composto por pecas de madeira
regional ndo aparelhada para estrutura e telhas ecoldgicas para o fechamento com

espessura minima de 3 mm.

2.2.5 .Abrigos

A localizacido dos barracdes, dentro do canteiro da obra, bem como a distribuicdo dos
respectivos compartimentos, dimensionamento e materiais empregados em sua execugao
devem ser analisados e desenvolvidos pela contratada. Sendo submetido a aprovacao da
fiscalizacdo, e, posteriormente a aprovacdo, devem ser executados rigorosamente de

acordo com as suas indicagdes.

Devem compor o conjunto de no minimo: um barracéo para depdsito em tabuas de madeira
coberto com telhas de fibrocimento 6 mm, piso de argamassa e instalacdo elétrica; uma
central de armaduras e de formas em tabuas de madeira coberta com telhas de
fibrocimento 6 mm e piso de argamassa, com instalagdes elétrica e hidraulica; um escritério
em alvenaria coberto com telhas de fibrocimento 6 mm e piso de argamassa, com
instalagcéo elétrica; conjunto de sanitarios e vestiarios em chapa de madeira compensada,
com revestimento ceramico, instalagcdes elétrica e hidraulica, insercdo de loucas e
acessorios e cobertura com telha de fibrocimento 6 mm; refeitério em chapa de madeira,
com instalagdes elétrica e hidraulica, insercdo de lougas e acessorios e cobertura com telha

de fibrocimento 6 mm.

Os abrigos deverao atender as normas NBR 12284 e NR 18.

2.2.6 .Ligagao provisoria de energia e agua

Para as ligagbes provisorias de agua e energia deverao ser obedecidas as prescri¢cdes das

concessionarias locais. A contratada devera proceder a todas as ligagdes provisérias para
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0s servicos a serem executados no canteiro de obra, inclusive prevendo as extensdes dos
servigos publicos que se fizerem necessarias, de tal forma a que ndo venham a prejudicar a

implantacado dos demais servicos.

Estardo a cargo da contratada todos os consumos decorrentes das instalagdes e usos para

a construcao.

2.2.7 .Limpeza do terreno

Na area a ser realizada a obra devera ser feita a limpeza do terreno, sendo que a mesma
devera ser a primeira providéncia ao se iniciar a execugao do objeto em questado. A limpeza
a que se refere este item consiste na remocgéo de elementos tais como entulhos, matéria
organica, etc., além dos servigos de capina, destocamento de arbustos, de modo a néo
deixar raizes, tocos de arvores ou qualquer elemento que possa prejudicar os trabalhos ou

a propria obra.

2.3 .demolicoes e retiradas

2.3.1 .Consideragoes Gerais

Caso ocorra a necessidade de demoligdes e retiradas, antes do inicio dos servigos o local
devera estar livre e desocupado, assim como, os mobiliarios e equipamentos deverao ser
cuidadosamente retirados. A CONTRATADA procedera a um detalhado exame e
levantamento da edificacdo a ser demolida e das edificagdes vizinhas. Deverdo ser
considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos
utilizados na construcdo da edificacdo, as condicdes de construgdo da edificacdo, as
condi¢cbes das construcdes vizinhas, as condicbes e existéncia de infraestruturas tais como

agua, esgoto, elétrica, rede logica, spda, gas e etc.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como as canalizagbes de
esgoto e aguas pluviais deverdo ser protegidas e isoladas, respeitando as normas e

determinagdes das empresas concessionarias de servigos publicos.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacdao da Fiscalizagdo, um programa
detalhado, descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e
estabelecendo o0s procedimentos a serem adotados na remocdo de materiais

reaproveitaveis.
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Os servicos de demolicao deverdo ser iniciados pelas partes superiores da edificagao,
mediante o emprego de calhas, evitando o langamento do produto da demolicdo em queda
livre. As partes a serem demolidas deverao ser previamente molhadas para evitar poeira em
excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demoligao,
reaproveitaveis ou nao, serdo convenientemente removidos para os locais indicados pela
FISCALIZACAO.

A demolicdo sera executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis
motorizadas ou manuais. As demolicbes realizadas em alvenarias solidarias aos elementos
estruturais deverao ser realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que
comprometam a sua estabilidade. Os servigos serdo aceitos apds a efetiva demolicao
definida no projeto e a posterior remogcdo da totalidade dos entulhos resultantes. A
execucao de servicos de Demolicido e Retirada deverdo atender as especificacbes da NR
18 e demais normas e praticas complementares. Serdo de responsabilidade da
CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessarios para a perfeita

execucgao dos servigos acima discriminados.

2.3.2 .Transporte de material entulho

O material proveniente da demolicao devera ser descartado de forma a nao prejudicar o

meio ambiente, em locais definidos pelas autoridades competentes.

Para depésito temporario e posterior transporte do material entulho devera ser utilizado
caminhdo cagamba ou cagamba do tipo “bota-fora” (papa entulho). Esta cagamba sera
locada no patio do imével em local aprovado pela fiscalizagdo que nao atrapalhe o fluxo de

entrada e saida.

O transporte do material entulho do ambiente de trabalho até a cagamba sera realizado de

modo a garantir que nenhum fragmento de entulho seja arremessado fora da cagamba.

2.3.3 .Lixamento de superficies

Nos locais necessarios as superficies deverao ser lixadas e raspadas com o auxilio de
espatula metdlica e aguarras, quando for o caso. As partes soltas ou mal aderidas deverao

ser retiradas, raspando ou escovando a superficie.

2.4 .construcoes e instalacoes

2.4.1 .Movimentacao de terra

18/50



Segundo a SINAPI, o empolamento do solo, que ocorre entre a etapa de escavagao e a do
carregamento, ja estd considerado nos coeficientes das composicbes e a taxa de
empolamento adotado foi de 25%. Assim, o projeto e o orgamento foram quantificados

considerando o volume geométrico definido pela topografia.

A movimentacdo de terra devera ser executada de maneira cautelosa por existirem
edificacbes no entorno imediato. Sendo assim, todo e qualquer dano que venha ocorrer em
algum elemento estrutural ou em infraestruturas existentes pelos equipamentos de
escavacgao e reaterro é de responsabilidade da CONTRATADA, devendo a mesma efetuar

efetiva orientacdo e acompanhamento durante a execucgéao de tais servigos.

2.4.1.1 .[Escavacgao

A escavacao sera precedida da execucao dos servigos de desmatamento, destocamento e
limpeza do terreno, e se processara mediante a previsdo da utilizagdo adequada ou rejeicao
dos materiais extraidos. Assim, apenas serao transportados para constituicdo dos aterros,
os materiais que, pela classificacdo e caracterizagdo efetuadas nos cortes, sejam

compativeis com os especificados para a execugao dos aterros.

Estao previstas escavagdes em areas onde serdo necessarias as aberturas de valas para a
passagem de infraestruturas considerando as caixas de passagem e visita; para a
conformacéao do terreno conforme cotas de nivel previstas em projeto; para a execugao das
fundagdes considerando a area de abertura lateral superior a dimensdo das fundagoes
permitindo os trabalhos de montagem de forma e desforma; para a execucao da fossa das
instalagdes; para o nivelamento das calgadas e via de acesso a area de carga e descarga a

serem executadas; e em demais areas que se fizerem necessarias.

2.4.1.2 .Aterro e reaterro

Nos locais em que ocorrera aterro e reaterro, devera ser executado o langamento e
espalhamento do material com equipamento adequado, em camadas sucessivas, de forma
a obter-se uma distribuicdo homogénea. As operacgdes de langcamento e espalhamento
deverao seguir a mesma dire¢cdo ao longo de uma mesma camada. O langamento sera
executado em camadas com espessuras nao superiores a 30 cm (trinta), de material nao
compactado, incluida a parte superficial da camada anterior (2 a 5 cm). A espessura dessas
camadas sera rigorosamente controlada por meio de pontaletes. As camadas apés a

compactacao ndo terdo a espessura maior que 20 cm (vinte) em média.

A umidade do solo sera mantida proxima da taxa 6tima, por método manual, admitindo-se a

variagao de no maximo 3%.
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Sera mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que se refere

a umidade quanto ao material.

A compactacdo do corpo do aterro sera executada da melhor forma possivel, com a
utilizacdo de equipamentos adequados de maneira a garantir um adequado suporte para as

camadas finais do aterro.

2.4.2 .Infraestrutura

Para a execucao de infraestrutura serdo utilizados armagao em ago, concreto usinado,
formas de tabuas e lastro de brita, conforme projeto executivo especifico para fundacoes e

baldrames.
Apods a escavagao, certificar as dimensoées e limpeza das valas.
Lancar a camada de material granular, brita, para formacgao do lastro.

Executar as formas nas dimensdes previstas no projeto executivo especifico e de modo que

estejam firmes e resistentes a pressao do concreto.

Posicionar as armaduras de acordo com o projeto executivo especifico, mantendo os

espagcamentos previstos.
Umidificar as formas.

Antes de solicitar o concreto deve-se conferir as medidas e a posicdo das formas
verificando suas dimensodes. Certificar-se também se estédo limpas e suas juntas vedadas.
Observar se as juntas entre as formas estdo bem vedadas para evitar o vazamento da nata

de cimento.

O tempo de transporte do concreto, decorrido entre o inicio da mistura até a entrega, deve
ser, até o fim da descarga, de no maximo 150 minutos. Em nenhuma hipdtese deve-se lacar

0 concreto com pega ja iniciada.

O lancamento deve ser feito nas formas previamente molhadas e a altura de langamento

nao pode ultrapassar dois metros.

Deve-se comecgar a vibrar logo apds o langamento, evitando-se vibrar além do tempo
recomendado. Deve ser evitado vibrar a menos de 10 cm da parede da forma e a
profundidade de vibragdo ndo deve ser maior que o comprimento da agulha de vibragédo. O

processo de vibragao deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a
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cavidade formada se feche naturalmente. Varias incisbes, mais proximas e por menos

tempo, produzem melhores resultados.

Apods o langamento e vibragdo deve-se sarrafear a superficie com uma régua de aluminio e
desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de
concretagem. Em seguida, deve-se verificar o nivel das mestras com o aparelho de nivel,
remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento com

desempenadeira de madeira.

A cura deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto umido
por, pelo menos, 7 dias, molhando continuamente as superficies expostas para fazer o
processo de cura evitando a perda de agua por evaporagcao e aparecimento de trincas e,
consequentemente, queda da resisténcia. Aplicar, sempre, a cura no concreto em qualquer

temperatura, com isso, evita-se danos a estrutura.

A moldagem de corpos de prova deve ser programada para cada etapa construtiva, pelo
menos, uma vez por dia e sempre que houver alteragdes de trago, mudanga de agregados
ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resisténcia dos corpos de prova com idade de
sete dias. A resisténcia alcangada deve ser maior que 60% da resisténcia caracteristica

exigida pelo projeto aos 28 dias.

2.4.3 .Superestrutura

Esta prevista a execucido de superestrutura em concreto armado usinado, e em acgo para a

estrutura da cobertura e platibanda.

2.4.3.1 .Superestrutura em concreto armado

A superestrutura em concreto armado devera ser executada conforme projeto executivo de

superestrutura.

A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aco,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarracdes e barras de ancoragem, travas, emendas
por superposi¢cao ou solda, e tudo o mais que for necessario a execugao desses servicos,

de acordo com as indicagdes do projeto e orientagdo da Fiscalizacéo.

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas
no projeto e na Norma NBR 6118. Para a garantia do cobrimento minimo preconizado no
projeto, serao utilizados distanciadores de plastico ou pastilhas de concreto com espessuras

iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou
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superior a do concreto das pegas as quais serao incorporadas. As pastilhas serédo providas

de arames de fixagao nas armaduras.

A execucao das formas devera atender as prescricbes da Norma NBR 6118. Sera de
exclusiva responsabilidade da Contratada a elaboracdo do projeto da estrutura de
sustentacdo e escoramento, ou cimbramento das formas. As formas e seus escoramentos
deverdo ter suficiente resisténcia para que as deformagdes, devido a agdo das cargas
atuantes e das variagbes de temperatura e umidade, sejam despreziveis. As formas serao
construidas de forma a respeitar as dimensées, alinhamentos e contornos indicados no

projeto.

Antes do langamento do concreto, as medidas e as posicbes das formas deverdo ser
conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as
tolerancias previstas na Norma 6118. As superficies que ficardo em contato com o concreto
serdo limpas, livres de incrustagcbes de nata ou outros materiais estranhos, e
convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais precaugbes que

se fizerem necessarias.

O concreto devera ser usinado, e o tempo de transporte do concreto, decorrido entre o
inicio da mistura até a entrega, deve ser, até o fim da descarga, de no maximo 150 minutos.
Em nenhuma hipétese deve-se langar o concreto com pega ja iniciada. O langamento deve
ser feito nas formas previamente molhadas e a altura de langamento ndo pode ultrapassar

dois metros.

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado continuamente
com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera executado de
modo a que o concreto preencha todos os vazios das formas. Durante o adensamento,
deverao ser tomadas as precaug¢des necessarias para que nao se formem ninhos ou haja
segregacao dos materiais. Dever-se-a evitar a vibragdo da armadura para que nao se
formem vazios em seu redor, com prejuizo da aderéncia. O adensamento do concreto sera
realizado por meio de equipamentos mecanicos, através de vibradores de imersao, de
configuragdo e dimensdes adequadas as varias pegas a serem preenchidas. Para as lajes,

poderao ser utilizados vibradores de placa.

A cura deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto umido
por, pelo menos, 7 dias, molhando continuamente as superficies expostas para fazer o

processo de cura evitando a perda de agua por evaporagao e aparecimento de trincas e,
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consequentemente, queda da resisténcia. Aplicar, sempre, a cura no concreto em qualquer

temperatura, com isso, evita-se danos a estrutura.

A moldagem de corpos de prova deve ser programada para cada etapa construtiva, pelo
menos, uma vez por dia e sempre que houver alteragdes de trago, mudancga de agregados
ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resisténcia dos corpos de prova com idade de
sete dias. A resisténcia alcangcada deve ser maior que 60% da resisténcia caracteristica

exigida pelo projeto aos 28 dias.

2.4.3.2 .Superestrutura pré-moldada

Sera executada laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, com vigota trelicada,
enchimento de tavela cerdmica e capa em concreto usinado conforme especificacbes do

projeto estrutural em concreto.

O concreto devera ser usinado, e o tempo de transporte do concreto, decorrido entre o
inicio da mistura até a entrega, deve ser, até o fim da descarga, de no maximo 150 minutos.
Em nenhuma hipétese deve-se langar o concreto com pega ja iniciada. O langamento deve
ser feito nas formas previamente molhadas e a altura de langamento ndo pode ultrapassar

dois metros.

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado continuamente
com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera executado de
modo a que o concreto preencha todos os vazios das formas. Durante o adensamento,
deverao ser tomadas as precaug¢des necessarias para que nao se formem ninhos ou haja
segregacdo dos materiais. Dever-se-a evitar a vibragdo da armadura para que nao se
formem vazios em seu redor, com prejuizo da aderéncia. O adensamento do concreto sera
realizado por meio de equipamentos mecanicos, através de vibradores de imersdo, de
configuracdo e dimensdes adequadas as varias pegas a serem preenchidas. Para as lajes,

poderao ser utilizados vibradores de placa.

A cura deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto umido
por, pelo menos, 7 dias, molhando continuamente as superficies expostas para fazer o
processo de cura evitando a perda de agua por evaporagao e aparecimento de trincas e,
consequentemente, queda da resisténcia. Aplicar, sempre, a cura no concreto em qualquer

temperatura, com isso, evita-se danos a estrutura.

A moldagem de corpos de prova deve ser programada para cada etapa construtiva, pelo

menos, uma vez por dia e sempre que houver alteragdes de trago, mudanca de agregados
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ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resisténcia dos corpos de prova com idade de
sete dias. A resisténcia alcangcada deve ser maior que 60% da resisténcia caracteristica

exigida pelo projeto aos 28 dias.

2.4.3.3 .Verga e contra-verga

As vergas e contravergas serdo executadas em concreto armado moldado in loco.

Sobre os vaos das portas serdo executadas vergas. No topo das janelas serao utilizados os
cintamentos e as vigas como vergas; ja na base das janelas serdo executadas as
contravergas, ambas com se¢do minima correspondente a dos blocos do fechamento. Sera
utilizada forma constituida de painéis laterais e inferior com janela superior para
concretagem. Nos véos, deverdo ser utilizadas escoras para as formas. A ferragem devera
ser colocada na forma apds a limpeza desta. O apoio minimo nas laterais deve ser de 20

cm para as vergas e 45 cm para as contravergas.

2.4.3.4 .Contrapiso

A primeira operacao consistira na preparagao da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacdo devera ser executada somente apdés a conclusdo dos

servigos de instalagdes embutidas.

No caso de pisos sobre solo, devera ser executado conforme orientagdes do projeto
estrutural em concreto armado na espessura adequada para que seja garantido o nivel do
piso acabado indicado no projeto, nesse caso. As superficies dos contrapisos serdo
asperas, com textura rugosa. Antes do assentamento de qualquer piso, os contrapisos

deverao ser limpos e lavados cuidadosamente.

E importante ressaltar que cabera & contratada tomar os cuidados necessarios para garantir
que todos os pisos a pavimentar tenham o caimento necessario para um perfeito e rapido

escoamento das aguas para os ralos.

2.4.3.5 .Superestrutura metalica

A superestrutura metalica esta prevista para a estrutura da cobertura, das platibandas e
oitdes. Essas estruturas deverdo ser executadas conforme projeto especifico de estrutura

metalica.

2.4.4 Fechamentos

2.4.4.1 .Alvenaria blocos cerdmicos
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As alvenarias de blocos cerdmicos furados deverao ser executadas em conformidade com o
projeto de arquitetura, respeitando as suas espessuras e pé direitos, utilizando m&o de obra
qualificada, dentro da melhor técnica e segundo as normas que forem aplicaveis. As
espessuras das alvenarias indicadas nos desenhos referem-se as paredes depois de
revestidas. As fiadas deverdo ser executadas rigorosamente em nivel, alinhadas e
aprumadas. Quando de sua execucdo deverdo ser deixados embutidos todos elementos

necessarios a fixacao de esquadrias e demais elementos que se fizerem necessarios.

As alvenarias serdo executadas com blocos de boa qualidade, sonoros e bem cozidos,
assentados com trago volumétrico 1:2:8 de cimento, cal em pasta e areia média peneirada.
Os tijolos deverao ser cuidadosamente molhados antes de sua colocagao. As juntas terao
espessura maxima de 15 mm e serdo rebaixadas, a ponta de colher, para que o embogo
adira fortemente. Para a perfeita aderéncia das alvenarias as superficies de concreto a que
devem se justapor, serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3,
todas as partes destinadas a ficar em contato com aquelas, inclusive a face inferior (fundo)

de vigas.

Nos vdos de portas e esquadrias, deverdo ser executadas vergas e contravergas

dimensionadas de acordo com o vao especifico.

Para o encunhamento, no encontro com as vigas superiores ou lajes, os tijolos deverao ser
macicos e s6 serdo colocados apds 48 horas de conclusdo da alvenaria basica, em

inclinagcao, fortemente comprimidos contra a superficie inferior das vigas ou lajes.

2.4.4.2 Diviséria em granito

As divisorias sanitarias e tapa vista dos mictorios instaladas nos sanitarios coletivos serao
executadas em placas de granito polidas em todas as faces aparentes, com espessura que
garanta a estabilidade dimensional das pecas, garantindo uma parede estavel e rigida,
mantendo uma mesma padronagem de cor cinza em toda a edificagdo. Devem estar
incluidos no item os custos com as pecas de fixacdo e vedacdo, placas metalicas,

parafusos, etc.

Nestas pecas, serdo instaladas portas com estrutura (elemento para sua fixagao, suporte e
articulacdo) composta por pegas confeccionadas em aluminio e latdo para fixacdo das

portas.
Utilizar placas inteiras para confeccao dos planos, evitando emendas.

2.4.4.3 .Divisdéria em vidro
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As divisorias que compdes o acesso ao hall dos sanitarios, cumprindo a funcédo de tapa
vista, serdao de vidro temperado, com espessura de 10 mm, com aplicacido de pelicula do
tipo mini boreal e caixilho em aluminio com pintura eletrostatica na cor branca, deverao ser

garantidas a estabilidade e rigidez das divisorias.

2.4.4.4 .Fechamento com telha metalica trapezoidal

Sera adotado o fechamento em telha metalica trapezoidal na cor branca com espessura da
chapa de 5 mm nas platibandas e nos oitbes internos e externos, ambos serao fixados em
estruturas metalicas conforme projeto especifico, devera atentar-se para as vedagdes e 0s

recortes para a passagem das calhas e tergas metalicas nos oitdes.

2.4.5 [Esquadrias

Para a instalacdo das esquadrias devera ser observado o quadro de esquadrias constante

no projeto arquitetdénico. Todas as esquadrias instaladas deverao ser novas.

A execucgao dos trabalhos de esquadrias devera ser realizada com a maior perfeicao,
mediante 0 emprego de mao de obra especializada, de primeira qualidade e executado

rigorosamente de acordo com os respectivos detalhes.

O material deve ser de primeiro uso, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum

defeito de fabricagéo.

As esquadrias deverdo ser entregues completas, com ferragens, fechaduras, jogo de
chaves, travas adicionais, ferrolhos e etc. Devidamente acabadas e pintadas. Devendo

todos estes custos estar incluso dentro destes servigos na planilha orcamentaria.

As esquadrias deverdo apresentar as dimensdes e caracteristicas indicadas em projeto,
constantes na tabela de esquadrias. Detalhamento, quando necessario, sera fornecido em

momento oportuno pela fiscalizacao.

2.4.5.1 .Ferragens

As esquadrias em geral, receberao todas as ferragens, de primeira qualidade, adequados a
cada modelo. Todas as portas receberao fechadura e maganeta do tipo recomendado para
portas externas/internas conforme o caso. Cada componente somente podera ser instalado

apos aprovacao da fiscalizagao.

e Dobradicas: Todas as folhas de portas de abrir receberdo um conjunto minimo de
trés dobradicas de 2" X 3” metalicas de primeira qualidade, atentar-se para as

26/50



portas que utilizardo dobradicas do tipo vai e vem e dobradicas de fechamento
automatico conforme consta no quadro de esquadrias.

Macanetas e cilindros: Conforme quadro de esquadrias e pranchas 10 e 11 do
projeto arquitetdnico, onde houver instalacdo de maganetas, essas deverdo ser do
tipo alavanca, contendo também cilindros para chaves, serdo de primeira qualidade
com acabamento cromado. Os elementos de acionamento para abertura das portas
devem possuir formato de facil pega, ndo exigindo firmeza, precisdo ou tor¢do do
pulso para seu acionamento. As macanetas devem possuir pelo menos 100 mm de
comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando
uma distancia minima de 40 mm da superficie da porta. Devem ser instaladas a uma
altura de 1,10 m do piso acabado. As portas de madeira de abrir receberao
acabamento do tipo roseta e as portas de abrir em aluminio, com excegao das
portas dos box dos sanitarios, receberdo acabamento do tipo espelho.

Fechaduras de banheiro: As portas boxes dos sanitarios receberéo travas internas,
em aluminio, do tipo tranqueta livre/ ocupado.

Fechaduras de tipo papagaio serdo metalicas de primeira linha, instaladas nas
portas e janelas de correr.

Molas do tipo hidraulica de piso devera ter fungao que permita manter a porta
aberta no final do curso, serdo instaladas na porta do acesso principal (PA09).

Molas do tipo aérea com a regulagem necessaria para um fechamento suave e
resisténcia compativel com o peso das folhas: serdo instaladas nas portas de
acesso aos sanitarios acessiveis.

2.4.5.2 .Acessorios

As esquadrias em geral, receberdo todos os acessorios, de primeira qualidade, adequados

a cada modelo. Cada acessorio somente podera ser instalado apds aprovacao da

fiscalizacao.

Puxadores: deverdo ser instalados puxadores metélicos verticais e horizontais
conforme indicacbes contidas nas pranchas 10 e 11 e quadro de esquadrias,
contidos no projeto arquitetonico.

Revestimento em inox: o revestimento de protecdo contra impacto da porta de
acesso aos sanitarios PcD  serdo em chapa de ago inox AISI 304 instalados no
lado oposto ao lado da abertura da porta, incluindo folhas e batentes, fixados
firmemente até a altura de 40 cm a partir do piso.

Faixa adesiva: esta prevista a colocagao de faixas adesivas na porta de vidro, tanto
nas folhas méveis como nos vidros fixos do acesso ao saldo de refeicdo, conforme
consta no projeto arquiteténico. As cores adotadas serdo verde e vermelha com 5
cm de largura cada uma, serdo instaladas a uma altura de 90 cm do piso em toda a
extensao da largura da porta, incluindo as folhas fixas e moéveis, as faixas também
serdo instaladas no contorno externo das folhas moveis, conforme detalhe do
projeto arquitetdnico.

2.4.5.3 .Portas de madeira
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As portas em madeiras, serdo pintadas com pintura esmaltada fosca na cor verde e deverao
seguir as especifica¢cdes do projeto. Ficando sob responsabilidade da contratada verificar as
medidas in loco e compara-las com as presentes em projeto, se houver diferengas a

fiscalizacado deve ser consultada para autorizar possiveis modificagoes.

Serdo recusadas pecas que apresentarem sinais de empenamento, descolamento,

rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou qualquer outro defeito.

A execugdo dos acabamentos e arremates das guarnicdes, como rodapés e/ou
revestimentos de paredes adjacentes, merecerdo, por parte da contratada, cuidados

especiais. Os mesmos serao submetidos a prévia aprovacgao da fiscalizagao.

As molduras e marcos (guarnigdes) deverao ser em madeira macica de boa qualidade, seca
e sem nos. Deverao ser lixados e aplainados, de maneira a garantir um perfeito

acabamento para receber a pintura.

Os marcos (guarnicdes) das portas de madeira deverdo ter a espessura de 4 cm,
executados em madeira de primeira qualidade e deverdo ser chumbados a alvenaria com
massa forte e o auxilio de pregos galvanizados, e ainda, parafusados em tacos de madeira
de primeira qualidade aprovada pela fiscalizagdo chumbado previamente nas paredes. Os
furos deverdo ser tampados ou vedados com acabamentos na mesma cor da madeira. Nao
serdo aceitas as instalacbes das portas com preenchimento com espuma expansiva. Os
marcos deverdo ser chumbados as paredes estando perfeitamente alinhados, aprumados e

centralizados nos seus respectivos vaos.

Nas portas em que possuam visor, segundo as especificacbes do projeto, o mesmo

apresentara requadro adequado para fixacado do vidro.

2.4.5.4 Portas e algapoes de aluminio

Serao instaladas portas e alcapdes de aluminio venezianados, pintados em fabrica com
pintura eletrostatica na cor branca, conforme especificacdes contidas nas pranchas e

quadro de esquadrias.

No acesso principal para o saldao de refeicbes sera instalada porta de abrir de vidro
temperado, transparente com espessura de 10 mm, com caixilho em aluminio, pintado em

fabrica com pintura eletrostatica na cor branca.

2.4.5.5 .Portao de ferro
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Para o acesso a area de carga e descarga, serd instalado portdo de abrir/ giro com duas
folnas moveis, sendo uma delas de acesso a pedestre, em gradil de metalon tubular
horizontal de 3/4", com requadro, acabamento com pintura de tinta alquidica de esmalte
sintético fosco na cor verde, sobre fundo preparador do tipo zarcdo. Além das ferragens e
acessorios, devera ser fornecido o ferrolho com fecho /trinco redondo, em ago galvanizado
zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da chapa de 1,50

mm.

2.4.5.6 .Janela de correr

As janelas de correr devem possuir caixilhos em aluminio com pintura eletrostatica na cor
branca, pintadas em fabrica, com folhas colocadas completas incluindo o vidro incolor

transparente adequado para o dimensionamento da esquadria, ferragens e acessérios.

A execucao dos servicos de serralheria serdao executados por empresa e profissionais

especializados, de acordo com o projeto arquitetonico.
A empresa que executar as esquadrias devera fazer sua colocacéo.

As esquadrias nunca serdo forcadas em vaos que estejam em desacordo com suas

medidas e alinhamentos. Somente serdo aceitas esquadrias em pleno funcionamento.

Deverao ser entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo apés a colocagao,

até o final da obra.

2.4.5.7 .Janelas basculantes

As janelas basculantes devem ser em aluminio com pintura eletrostatica na cor branca,
pintadas em fabrica, com folhas colocadas completas incluso vidro incolor transparente,
ferragens e acessorios. A altura de acionamento dos vidros moveis devera ser acessivel
conforme previsto na norma ABNT NBR 9050/2020.

A modulagio e dimensdes seguirdo as determinagdes de projeto.

As dimensbes da estrutura e ferragens corresponderao aquela que apresente a resisténcia
€ segurancga necessarias para o usuario e a estabilidade da janela, o nivel e prumo sao

importantes para garantir a estanqueidade e abertura e funcionamento.

A execucdo sera pela colocagdo de contramarco no vao calgado levemente com pedacos
pequenos de madeira sem usar cunhas, acertar o prumo e o nivel da peca, fixar com

argamassa 1:3, depois que o cimento secar retirar os calgos e fechar os buracos com
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argamassa, dar acabamento na parede pintando, esperar secar o acabamento, fixar a

janela no contramarco com parafuso de ago inoxidavel.

As janelas serdo guarnecidas com vidro incolor transparente, exceto nas areas dos

sanitarios que serao utilizadas peliculas do tipo mini boreal.
Deveréao ser seguidas as normas NBR10820, NBR10821 e NBR10831.

2.4.5.8 .Tela mosquiteiro

As telas mosquiteiros serdo em aluminio na cor branca, com telas em fibra de vidro. As

telas deverado ser removiveis para facilitar a manutencao e limpeza das esquadrias.

2.4.6 .Cobertura

Sera executada a cobertura metalica apoiada sobre tesouras metalicas dimensionadas

conforme projeto estrutural metalico.

2.4.6.1 .Telhas termoacustica em galvalume

Serao instaladas telhas termoacusticas do tipo sanduiche revestida em aco galvalume de
0,50 mm de espessura, com face superior trapezoidal e face inferior plana, com pré-pintura
na cor branca em ambas as faces, nucleo em poliiocianurato (PIR) com espessura de 50
mm, incluso icamento. Deverdo ser fornecidos os acabamentos das laterais e frontais das

telhas termoacusticas.
A estrutura devera garantir a inclinagdo minima do telhado indicado pelo fabricante da telha.

Caso haja necessidade de recortes nas telhas, esses deverdo ocorrer conforme

recomendacéao do fabricante.
Ap06s a fabricacdo, as superficies deverao ser limpas.

A estrutura devera ser montada, nivelada e aprumada, dentro das tolerancias previstas pela

norma.
As telhas serao apoiadas em tergas metalicas.
A colocacéo das telhas deve se iniciar pela parte baixa do telhamento.

2.4.6.2 .Calhas
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As calhas serdo executadas em chapa de aco galvanizado em toda a edificagdo e serdo
conjugadas com o chapim da platibanda, conforme projeto arquitetdnico. O
dimensionamento das calhas e coletores deve seguir em fungéo do indice pluviométrico da
regido da cidade de Luzerna. Preferencialmente devem ser adotados os dimensionamentos
existentes atualmente. A instalagdo das calhas deve garantir o caimento adequado em

diregdo aos condutores verticais, dividindo de forma igualitaria a contribuicao entre eles.

CALHA SOBREPOSTA A

PLATIBANDA

LA

TELHA METALICA
TRAPEZOIDAL

gl
ESTRUTURA DE FIXAGAO I \

DA PLATIBANDA | \
\
L
_ ESTRUTURA DE
PLATIBANDA EM TELHA APOIO DA CaLHA
METALICA TRAPEZOIDAL T~ —

/  TESOURA METALICA

TERCA METALICA

\

/o

Figura 02: Esquema da calha conjugada com o chapim da platibanda.

2.4.6.3 .Rufos

Serao executados rufos em chapas de ago galvanizado no encontro da calha com a parede
do poértico vermelho, também, ser&o utilizados no entorno das chaminés (colarinho), com o
objetivo de proteger contra a entrada de agua. Para a instalagdo do rufo devem ser

entalhados os filetes para receber estas chapas.

2.4.6.4 .Chapim

Serdo executados chapins com pingadeira em chapas de aco galvanizado em toda a
platibanda da edificagcdo, assim como, no topo dos muros e pértico vermelho, com o objetivo

de proteger contra a entrada de agua.

2.4.7 .Instalacoes elétricas

As instalacdes elétricas devem seguir as orientagcdes e especificagdes contidas em

memorial descritivo especifico com o projeto elétrico.

Qualquer situagao de servigos, que implique trabalhos com ramais alimentados, devera ter
seu corte previamente combinado com os usuarios do local. Em hipétese alguma deverao

ser efetuados os servigos de maneira a colocar funcionarios, transeuntes em risco. Todos os
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servicos em fase interligagdo com a rede existente deverdo ser efetuados com sistema

desligado.

Todos os materiais a serem empregados deveréo ser de primeira qualidade e primeiro uso,

e atender as prescrigdes das Normas Brasileiras da ABNT que lhe forem cabiveis.

2.4.8 .Instalacoes de rede légica

As instalagcdes de rede logica devem seguir as orientagdes e especificagbes contidas em

memorial descritivo especifico com o projeto rede légica.

2.4.9 .Instalagées hidraulicas e sanitarias

Estao previstas as instalagdes hidraulicas e sanitarias e deverao ser executadas conforme

projeto especifico hidrossanitario.

2.4.9.1 .Loucas, metais e acessoérios

Serao instalados lougas, metais e acessorios conforme projeto hidrossanitario, arquitetonico
e respectivas normas de seguranga e acessibilidade, e conforme orientagdo dos
fabricantes. Os aparelhos, metais, equipamentos, cubas, bancadas e pecas
complementares serdo de primeira qualidade e deverao ser fornecidos e instalados pela
contratada, com a devida verificagdo quanto ao perfeito estado antes de seu assentamento.
Para o mobiliario de inox, a contratada devera apresentar o certificado de qualidade do aco,

comprovando que foi utilizado o ago inox AISI 304, conforme especificado no projeto.

e Vaso sanitarios convencional: bacia sanitaria sifonada com caixa acoplada com
consumo de 3 a 6 litros por fluxo, de louca branca, incluindo o assento sanitario
plastico convencional na cor branca. A ser instalada nos sanitarios e vestiarios
convencionais masculinos e femininos conforme previstos nos projetos arquitetonico
e hidrossanitario;

e Vaso sanitarios acessivel: bacia sanitaria sifonada (sem abertura frontal) com caixa
acoplada com consumo de 3 a 6 litros por fluxo, de louga branca, incluindo o
assento sanitario acessivel plastico na cor branca (sem abertura frontal). A ser
instalado nos sanitarios acessiveis masculino e feminino conforme previsto nos
projetos arquitetdnico e hidrossanitario. E importante ressaltar que a altura final da
bacia com o assento ndo devera ultrapassar 46 cm, conforme preconiza na norma
ABNT NBR 9050/2020;
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Figura 03: Exemplo de bacia sanitaria com caixa acoplada e assento elevado.

Mictério convencional: mictério sifonado convencional em louga branca, incluindo
valvula de descarga para mictério com acionamento por pressao em metal cromado.
A ser instalada no sanitario coletivo masculino conforme previstos nos projetos
arquiteténico e hidrossanitario;

Mictério acessivel: mictério sifonado em louga branca, incluindo valvula de descarga
para mictério com acionamento automatico com sensor bivolt, acabamento cromado,
resistente a corrosdao. A ser instalado no sanitario coletivo masculino conforme
previstos nos projetos arquiteténico, hidrossanitario e elétrico;

[ 3

Figura 04: Exemplo de sensor de descarga para mictorio.

Bancadas esculpidas em granito para lavatorio: serdo constituidas por placas de
granito cinza polido nas faces aparentes com espessura minima das placas de 2 cm,
também, devera ser garantida a estanqueidade na jungdo das pecgas. Para sua
fixagdo deverao ser utilizados quantos suportes forem necessarios para garantir sua
correta fixacdo. Serdo instaladas nos sanitarios coletivos, com dimensdes e alturas
de instalagdes conforme previstos nos projetos arquitetdnico e hidrossanitario;
Lavatério de louga branca com coluna suspensa: com tamanho médio, a serem
instalados na circulacdo do acesso de funcionarios, na cozinha e no saldo de
refeicdo, com dimensdes e alturas de instalagbes conforme previstos nos projetos
arquitetonico e hidrossanitario;

Figura 05: Exemplo de lavatorio com coluna suspensa.
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Tanque de louga branca com coluna: com tamanho aproximado de 30 a 40 litros, a
ser instalado no Depdsito de Material de Limpeza, as dimensdes e alturas de
instalagbes serdao conforme previstos nos projetos arquiteténico e hidrossanitario;
Ducha higiénica metalica: serdo instaladas nos sanitarios acessiveis préximos aos
vasos sanitarios, conforme projeto arquitetbnico e hidrossanitario. As duchas serao
metalicas com acabamento cromado, registro e acionamento por pressao;

Torneiras para lavatorios: serdo instaladas em todas os lavatérios, torneiras do tipo
bancada com acabamento cromado, com acionamento por pressao e fechamento
automatico,conforme recomendacgdes da norma ABNT NBR 9050/2022, para os
lavatérios acessiveis adotar o acionamento por alavanca. A contratada devera
garantir a estanqueidade nas instalagbes. As dimensdes e alturas de instalagtes
serao conforme previstos nos projetos arquitetbnico e hidrossanitario, e,
recomendacodes da fabricante;

Figura 06: Exemplo de torneira com acionamento por presséo e fechamento automatico
temporizado, com alavanca.

Torneiras de jardim: estdo previstas torneiras de jardim, no tanque do DML, no
sanitario coletivo masculino e no patio externo. Serado torneiras de parede, com
acionamento rosqueavel, com opg¢ao para encaixe de mangueira, acabamento
cromado de alta resisténcia a corrosdo. A contratada devera garantir a
estanqueidade na instalagdo. As instalacbes deverdao ser conforme previstos nos
projetos arquitetonico, hidrossanitario e recomendacdes da fabricante;

Torneiras de bancada para pia de cozinha: serdo instaladas nas bancadas da
cozinha previstas no projeto arquitetdnico. As torneiras de bancada para cozinha
terdo bica alta, giratéria com rotagdo de 360°, arejador articulavel, com acabamento
cromado de alta resisténcia a corrosdo. A contratada devera garantir a
estanqueidade na instalacdo. As instalacbes deverao ser conforme previstos nos
projetos arquitetdnico, hidrossanitario e recomendacdes da fabricante;

Misturador de parede: previsto para o tanque da lavagao de lougas, misturador de
parede com duplo comando, com bica alta e giratéria de rotacdo de 360°, arejador
articulavel, com acabamento cromado de alta resisténcia a corrosdo. A contratada
devera garantir a estanqueidade na instalagéo. As instalagdes deverao ser conforme
previstos nos projetos arquiteténico, hidrossanitario e recomendagdes da fabricante;
Misturador de bancada: previsto para pias de preparagdo de carne e lavacao de
lougas. O misturador de bancada tera duplo comando, com bica alta e giratéria de
rotacdo de 360°, arejador articulavel, com acabamento cromado de alta resisténcia a
corrosao. A contratada devera garantir a estanqueidade na instalagédo As instalagdes
deverao ser conforme previstos nos projetos arquitetdénico, hidrossanitario e
recomendacdes da fabricante;

Aquecedor de torneira: previsto para o aquecimento de agua dos misturadores de
duplo comando da area de coccdo e lavagcdo de louga, conforme projeto
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arquitetdnico. O aquecedor de agua sera elétrico com corpo plastico, protecao
contra superaquecimento e possibilidade de escolha dos niveis de temperatura.
Devera ser instalado conforme projetos arquitetonico, hidrossanitario e elétrico, e
orientagdes do fabricante;

Figura 07: Exemplo de aquecedor de agua elétrico.

Chuveiro elétrico: chuveiro elétrico comum com corpo plastico do tipo ducha;

Barras de apoio acessiveis: serao em aco inoxidavel com acabamento polido,
resisténcia minima de acordo com a norma ABNT NBR 9050 vigente, fixacao com
distdncia minima de 4 cm entre a parede e a face interna da barra. O tamanho,
formato e posicionamento das barras deverao seguir o projeto arquitetdnico.
Acessérios para banheiros e lavatorios: estdo previstos em todos os sanitarios,
vestiarios e onde houver lavatérios. Serdo o seguinte: porta-papel toalha do tipo
interfolhada na cor branca; dispenser para sabonete liquido para refil na cor branca
em todos os lavatdrios; porta-papel higiénico plastico do tipo roldo na cor branca, um
para cada sanitario; cabideiro metalico do tipo gancho, um para cada vestiario.
Quando néao especificado no projeto arquiteténico, a altura dos acessoérios devera
atender ao item 7.11 da norma ABNT NBR 9050/2020 (figura abaixo);

Dimensbes em metros

Espelho

Saboneteira
Toalheiro

/
4 / % l

% 7 % %

= 5

Barra de

Figura 122 - Faixa de alcance de acessorios junto ao lavatério - Vista frontal

Porta-objetos Cabide

NN

0,80

Figura 08: Altura de fixagao dos acessorios.
Fonte: Norma ABNT NBR 9050/2020, item 7.11.

Alarme audiovisual: previsto para os sanitarios acessiveis, sobre as portas dos
sanitarios acessiveis serao instalados indicadores audiovisuais com LED vermelhos
e sirene de poténcia sonora de 120 dB. O acionamento deste indicador sera
efetuado por meio de um acionador manual tipo soco, cogumelo, com
desacionamento por giro e prote¢do contra poeira e agua com indice minimo de 65.
A altura do eixo do acionador devera estar a 40 cm do piso acabado;
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Figura 09: Exemplo de acionador do alarme &udio visual.

Espelho: a serem instaladas em todos os sanitarios e vestiarios acima dos
lavatorios, deverdo possuir espessura minima de 4 mm e moldura de aluminio
colados em compensado plastificado de 6 mm. As dimensdes serdao as
especificadas no projeto arquitetdnico;

Bancada ou mesa movel de inox: a ser instalada na area de lavacao de lougas, a
bancada devera ser executada com chapa de aco inox AlSI 304, reforcada, com
acabamento polido, sem paneleiro, pés tubulares em aco inoxidavel AISI 304, com
sapata metalica regulavel. Como dimensionamentos previstos no projeto;
arquitetonico.

Pias imoveis de inox com uma ou duas cubas: a serem instaladas nas areas de
lavacao de lougas, coccao e recepgao de alimentos. As pias deverao ser executadas
com chapa em aco inox AlSI 304, reforcada, com acabamento polido, cubas de 25 x
50 x 40 cm (AxLxC), localizadas conforme projeto arquitetdnico, com paneleiro
inferior, pés tubulares em aco inoxidavel AISI 304, com sapata metalica regulavel.
Os dimensionamentos deverao seguir o projeto arquiteténico;

Estantes de inox: a serem instaladas nas areas de cocgao, lavacao de loucas,
recepcao de alimentos e DML. As estantes deverdo ser executadas com chapa em
aco inox AISI 304, reforcada, com acabamento polido, com 4 prateleiras, pés
tubulares em aco inoxidavel AISI 304, com sapata metalica regulavel. Os
dimensionamentos deverao seguir o projeto arquiteténico;

Prateleiras de inox: a serem instaladas na area de lavagcao de lougas para a
devolugédo de bandejas, elas seréo instaladas em dois niveis, conforme apresentado
no projeto arquitetdénico. As prateleiras deverao ser executadas com chapa em ago
inox AISI 304, reforcadas, com acabamento polido;

Bebedouro: Sera instalado um conjunto de dois bebedouros suspensos em ago
inoxidavel, acionamento por pressdo, com bicas alta e baixa, com agua nas
temperaturas natural e frio. O bebedouro e sua instalagdo deverao garantir a
acessibilidade. O conjunto de dois bebedouros devera ser instalado com as
seguintes alturas das bicas: sendo uma bica a 0,90 m a partir do piso acabado; e
outra bica entre 1,00 m e 1,10 m em relagdo ao piso acabado, conforme orientado
pelo item 8.5.1.2 da norma ABNT NBR 9050/2020.
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Figura 10: Exemplo de bebedouro suspenso do tipo pressdo em acgo inoxidavel, com agua nas
temperaturas natural e fria.

2.4.10 .Impermeabilizagao

Deverdo ser impermeabilizadas as infra estruturas, vigas baldrames e lajes conforme

especificado no projeto de estrutura em concreto.

Também serdo impermeabilizadas todas as areas molhadas como cozinha e areas

destinadas ao banho.

2.4.11 .Instalagoes de combate a incéndio

As instalagbes de combate a incéndio deverao ser executadas conforme projeto especifico
de PPCI aprovado pelo CBMSC.

2.4.12 .Climatizagao e exaustao

Estao previstas as instalagbes de climatizacao e deverao ser executadas conforme projetos

especificos de climatizacao e hidrossanitario para o devido destino dos drenos.

Na cozinha, a exaustdo sera executada por coifas sobre as areas do fogao e fritadeira,
caldeira e forno. Deverao ser seguidas normas e leis vigentes e as especificagdes contidas

no projeto especifico.

2.4.13 .Revestimentos

Para a execugao do revestimento deverdo ser observadas as normas da ABNT pertinentes

ao assunto, em particular a NBR 7200:1998, além do que segue:

e 0s revestimentos deverdo apresentar parametros perfeitamente desenhados e
aprumados;

e a superficie da base, para as diversas argamassas, devera ser bastante regular para
que estas possam ser aplicadas em espessura uniforme, obtendo-se assim, um
revestimento perfeitamente aderente e de textura uniforme e controlada, de acordo
com sua finalidade;

e Caso necessario, a base devera ser regularizada;
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e a superficie a revestir devera ser limpa, livre de pd, graxas, 6leo ou residuos
organicos.

As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais soluveis em agua (sulfatos, cloretos, nitratos,
etc.) que impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos deverdao ser

eliminadas através de escovacao a seco, antes do inicio da aplicagao do revestimento.

Os revestimentos de argamassas, salvo indicagdo em contrario nestas especificagoes,
serao constituidos, no minimo, por duas camadas superpostas, continuas e uniformes: o
chapisco, aplicado sobre a superficie a revestir e a massa unica (embogo paulista), aplicado

sobre o chapisco.

As superficies deverdo ser molhadas abundantemente com agua antes da aplicacdo do

chapisco.
A camada seguinte s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente firme.

A aplicacdo de cada nova camada de revestimento exigira a umidificacdo da camada

anterior.

Os revestimentos de alvenaria, no nivel do solo, serdo executados com argamassas no
traco 1:3 de cimento e areia, com adigao de aditivos impermeabilizantes adequados, até a

altura de 15 cm acima do piso acabado.

2.4.13.1 .Chapisco

Todas as superficies que receberao a massa uUnica serdo chapiscadas. Os chapiscos serao
executados com argamassa de cimento e areia no tragco 1:3 (sem cal), na espessura de 5

mm, aplicando energicamente sobre o substrato com a colher de pedreiro.

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas com a vassoura e

abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo deste revestimento.

2.4.13.2 .Massa unica (embogo paulista)

O embogo de cada pano de parede sO sera iniciado depois de embutidas todas as

canalizag¢des que por ele devam passar.

O embocgo deve ser iniciado somente apds 24 horas da aplicacdo do chapisco, 14 dias de

idade das estruturas de concreto e das alvenarias ceramicas.

A aplicacao tera de ser feita sobre superficie previamente umedecida.

38/50



A espessura maxima admitida para o embogo é de 20 mm.
Usar guias para sarrafeamento, espagadas no minimo 2 m.

Apods a execugdo das guias ou mestras devera ser aplicada a argamassa, entre as guias em
camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser

revestida, com auxilio da colher de pedreiro.

Retirar 0 excesso e regularizar a superficie com a passagem do sarrafo. Em seguida, as
depressbes deverdo ser preenchidas mediante novos langamentos de argamassa nos
pontos necessarios, repetindo-se a operacdo até conseguir uma superficie cheia e

homogénea.
Desvio de prumo toleravel de 3 mm por metro.

A areia devera ser de rio, lavada, ndo sendo recomendada areia de cava. Nunca podera ser

utilizada areia salitrada.

A sequéncia dos servicos de destorcimento das paredes € a seguinte: aplicagcdo de
argamassa, em pequena porg¢ao, nos locais convenientes a execucao das faixas mestras,
fixagdo nesses locais de taliscas de madeira (tacos com cerca de 1 cm de espessura), para
dar o plano vertical das faixas mestras, alinhando-as pela face dos batentes ou por pontos
mais salientes da parede, por meio de linhas ou réguas de aluminio, execucado de faixas
mestras verticais, espagadas de 2 m, com 15 cm a 20 cm de largura, aplicacédo da
argamassa inicialmente no teto, desempeno da argamassa por meio de régua de aluminio,

tendo ela de ser, nas paredes, apoiada nas faixas mestras.

2.4.13.3 .Argamassa de regularizagao

Nos locais onde serdo assentados os pisos e os revestimentos devera ser aplicada
argamassa de regularizacdo sarrafeada obtendo-se uma superficie aspera para posterior

aplicacéo do revestimento.

A laje ou lastro devera ser molhado por 24 horas antes da aplicagdo da camada de
regularizagdo, porém sem agua livre quando iniciada a operacgdo, aplicar a argamassa
sobre o lastro ou laje, estendendo-a com auxilio de régua e deixando-a alinhada e uniforme,

a cura sera feita conservando a superficie Umida durante 7 dias.

2.4.13.4 .Piso em porcelanato
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O piso em porcelanato esta previsto nas areas internas do Refeitdrio. Seu assentamento
devera seguir a paginagao contida no projeto arquitetdnico, em paredes onde ndo houver
aplicagdo de azulejo/ pastilha, o acabamento sera com rodapé do mesmo material com
altura de 7 cm, assentado sobre o piso acabado. Sendo utilizadas placas de porcelanato
com borda retificada na cor cinza, nas dimensdes de 60 x 60 cm. Sera utilizado material
reconhecidamente de primeira qualidade com garantia do fabricante, devendo ser fornecido,
a fiscalizagdo, amostras para definicdo. As amostras definidas ndo serdo retornaveis,
devendo ficar com a fiscalizagdo para comprovagdo e comparagao com entrega final. A

fiscalizagdo podera realizar ensaios nas pecgas a fim de averiguar a qualidade das mesmas.

O assentamento das pecgas sera feito sobre contrapiso (camada de regularizagdo) com
argamassa colante pré-fabricada, apropriadas para as condi¢des de uso do piso, seguindo
obrigatoriamente as recomendacgdes de assentamento do fabricante do piso empregado. As
juntas devem obedecer as especificagcbes de seu fabricante, de forma a deixar juntas
perfeitamente alinhadas e de espessuras minimas recomendadas. As juntas serao

preenchidas com rejunte pré-fabricado pigmentado na mesma cor do piso.

Deve-se aplicar argamassa na base e no verso da placa de porcelanato nos casos em que

a area da peca seja maior que 900 cm?. As pecas nao devem ser molhadas.

Para a aplicagdo deve-se estender a argamassa sobre a base com o lado liso da
desempenadeira, numa camada uniforme de 3 a 4 mm e usar o lado dentado para formar
corddes e sulcos paralelos. Apos a aplicacdo da argamassa colocar a pega no local e
pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a amassar

os corddes e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.

By

Cabera a contratada tomar os cuidados necessarios para garantir que todos os pisos a
pavimentar tenham o caimento necessario para um perfeito e rapido escoamento das aguas

para os ralos.

Limpar no maximo até uma hora apds o assentamento das placas, com espuma de
borracha limpa e umida, finalizando a limpeza com estopa limpa e Umida ou pano grosso de

algodao.

O rejuntamento deve ocorrer apés 72 horas do assentamento com juntas conforme

orientagao do fabricante das pecas.

Esta previsto no orcamento uma sobra equivalente aos eventuais recortes/perdas de pecas

resultantes da paginagao, bem como 10% adicionais de cada revestimento diferente, que
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deve ser entregue a contratante, em suas caixas originais, para que possa armazenar em
local especifico, possibilitando futuros reparos/reformas com a perfeita recomposicido do

revestimento.

2.4.13.5 .Piso tatil guia e de alerta

A colocacdo dos pisos guia e de alerta deverdo seguir a paginagcdo contida no projeto
arquitetébnico e as normas de acessibilidade como a ABNT NBBR 9050 e NBR 16537

vigentes. Os pisos seréao justapostos lado a lado.

Para as areas internas esta previsto o assentamento de pisos tateis emborrachados na cor
vermelha. Apéds a conclusao da instalagdo do piso cerdmico e seu rejuntamento a superficie
devera ser limpa. Aplicar cola na face do piso tatil e posicionar no local previsto no projeto
aplicando pressao sobre toda a superficie. Nao trafegar sobre as pecas até o processo de

secagem da cola ser concluido.

Para as areas externas esta previsto o assentamento de pisos tateis em placas de concreto

na cor vermelha.

2.4.13.6 .Soleiras em granito

As soleiras serdo executadas em granito na cor cinza, nos locais previstos em projeto
arquiteténico e conforme quadro de esquadrias, na area interna o acabamento devera ser

polido na area externa o acabamento devera ser flameado.
Para o assentamento das pecas devera ser utilizada argamassa colante AC 3.

Todas as pecas devem receber camada de resina especial para protecio e apresentar uma
superficie livre de imperfeigdes, orificios e irregularidades na totalizacdo. Devem ser
submetidas, a fiscalizagdo, amostras nao retornaveis, de modo que a fiscalizagdo possa

acompanhar a colocagao das pedras e garantir um padrao na tonalidade e acabamentos.

2.4.13.7 .Piso em concreto desempenado

O piso em concreto desempenado sera aplicado nas areas do patio descoberto (area de
carga e descarga), calgada do entorno da edificagéo, central de gas e calgamento indicado

na implantacao.

A base devera ser devidamente compactada, apds o preparo da base sera aplicada o lastro
de brita. Devera ser aplicado o concreto com a tela em ago nervurado devidamente

posicionada.
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O acabamento sera realizado com sarrafo com movimentos de vai e vem e a superficie sera
regularizada utilizando rodo de corte. Quando a superficie do concreto estiver livre de agua
superficial e suportar o peso de uma pessoa, lancar sobre a superficie aspersdao mineral
cimenticia ou pé de cimento. Passar a desempenadeira mecéanica de concreto munida de
disco de flotagdo, formando uma camada de nata de cimento na superficie. Realizar
arremates das bordas do piso com desempenadeira. Desempenar a superficie com o

sarrafo ou caibro.

2.4.13.8 .Meio fio em concreto

Meio-fio € a guia de concreto utilizada para separar a pista de rolamento da faixa do
passeio ou separador do canteiro central, limitando a sarjeta longitudinalmente. Nesse
projeto especifico, nas entradas dos estacionamentos, o meio-fio devera ser rebaixado no

nivel da pista de rolamento.

Para a execucéo devera ser utilizado meio-fio em concreto pré-moldado com dimensdes de
15cm x 13cm x 30cm x 100cm. O rejuntamento das pegas com argamassa de cimento e
areia no traco de 1:3 devera tomar toda a profundidade da junta. Deverao ser executados
os meios-fios conforme indicados em projeto, sendo a altura acabada conforme cotas no
projeto. O alinhamento devera apresentar perfeita concordancia com as modificagcdes de

direcdo e curvas.

2.4.13.9 .Revestimento ceramico em paredes

Serao aplicadas pecas ceramicas de primeira qualidade (classe A) nas dimensodes de 30 x
60 cm (horizontal), na cor branca, com acabamento acetinado, borda retificada, classe de
resisténcia a abrasdo PEI 3, com absor¢cédo de agua inferior ou igual a 3%. A definicdo do
material a ser empregado esta sujeita a aprovacéao da fiscalizagao conforme amostra, sendo

a paginagao alinhada com as juntas do piso.

Os cortes para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalagbes, néo
deverdo apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de cortes serdo esmerilhadas de
forma a serem conseguidas pecas corretamente recortadas sem irregularidades

perceptiveis.

Deverao ser observados os valores minimos recomendados pelo fabricante das pecas para
a espessura das juntas, os quais deverao ser adotados. Os rejuntes em massa prépria para

tal fim com cores definidas pela fiscalizagao e nao serao admitidas rebarbas.
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A execugdo dos servicos devera ser feita por mao de obra especializada e segundo

procedimentos usuais e consagrados para este tipo de aplicacédo de revestimento.

Consideram-se incluidos neste servico todos os materiais, mdo de obra e acessorios e/ou
complementos necessarios para a completa execugao dos servigcos, mesmo que nao
explicitamente descritos nestas especificagbes, porém necessarios para a entrega dos

servigos perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.

Devem estar previsto no orgamento uma sobra equivalente aos eventuais recortes/ perdas
de pecas resultantes da paginacdo, bem como 10% adicional de cada revestimento
diferente, que deve ser entregue a contratante, em suas caixas originais, para que esta
possa armazenar em local especifico, possibilitando futuros reparos/reformas com a perfeita

recomposi¢ao do revestimento.

Quando o revestimento ceramico for aplicado em paredes com pintura existente, antes de

sua aplicacao, a parede devera ser tratada para que ocorra a devida aderéncia das placas.

Os revestimentos cerdmicos aplicados em placas gesso acartonado deverdo seguir

estritamente as recomendacdes da fabricante das placas de gesso acartonado.

No encontro das pecas ceramicas de revestimento da parede em angulo externo e no topo
das pecas superiores sera aplicado acabamento com cantoneiras de aluminio da cor

branca.

2.4.13.10 .Revestimento ceramico em pastilha

O revestimento em pastilha sera aplicado nas paredes internas e externas conforme projeto

arquitetdénico.

Serao aplicadas pecas de pastilha em porcelana telada conforme projeto arquiteténico, em
regides em que havera meia parede em pastilha e meia parede com acabamento em

pintura, sera adotado o listelo quadrado em ago inox para transicido dos materiais.

As pecas deverao ser de primeira qualidade nas dimensdes entre 7,5 cm e 10 cm, nas
cores branca, verde e vermelha, com acabamento acetinado, borda retificada, com

rejuntamento na cor branca.

A definigdo do material a ser empregado esta sujeita a aprovacgao da fiscalizagado conforme

amostra.
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Para a aplicagdo devera ser estendida a argamassa de assentamento, sobre base
totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando camada
uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area, tal que facilite a colocacédo das placas e possibilite
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢cdes atmosféricas e o tipo de

argamassa utilizada;

Sera aplicado o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa

formando sulcos.
A camada de argamassa colante sera aplicada no tardoz (verso) das pecgas.

As placas deverdo ser comprimidas manualmente ou aplicando pequenos impactos com
martelo de borracha. A espessura das juntas devera ser a minima recomendada pelo

fabricante podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente gabaritados.

Apo6s o assentamento, rejuntar com a argamassa colante na cor branca, com auxilio de
desempenadeira de borracha em movimentos continuos de vai e vem. Limpar a area com

pano umedecido.

2.4.14 .Forros

2.4.14.1 .Forro em drywall com gesso acartonado

Sera executado o forro em drywall com gesso acartonado nos sanitarios coletivos,

sanitarios acessiveis e hall de acesso aos sanitarios.

A execucdo devera obedecer os procedimentos da norma ABNT NBR 15758 e as
recomendacdes do fabricante. A estrutura de fixagcdo obedecera as recomendacgbes do
fabricante e as necessidades conforme local a ser aplicado. O tratamento das juntas sera
executado de modo a resultar numa superficie plana e uniforme. Para tanto, as chapas

deverao estar perfeitamente colocadas e niveladas entre si.

Serdo adotadas placas de gesso acartonado standard com espessura de 12,5 mm, com
procedéncia conhecida e idbnea e deverdo se apresentar perfeitamente planas, de
espessura e cor uniforme e bordas retas. Para a emendas das placas serao adotadas fitas

apropriadas para emendas e emassadas conforme orientagao do fabricante.

A estrutura metalica que suspende o forro sera composta por perfis estruturais e tirantes
fixados na estrutura da cobertura, de modo a garantir uma facil desmontagem e

remontagem em casos que seja necessaria a manutencgao da infraestrutura no espago entre
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forro. Serdo utilizados como estrutura auxiliar as guias e montantes conforme orientagdo do

fabricante.

As pecas serdo isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressodes e
manchas. Deverdo ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local
protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substancias

nocivas, danos e outras condi¢des prejudiciais.

2.4.14.2 .Forro metalico com telha trapezoidal

Sera adotado o forro em telha metalica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa
de 5 mm nos beirais da edificacdo. Elas deverao ser fixadas em estrutura metalica definida

conforme projeto especifico.

2.4.15 Vidros

Os vidros das esquadrias deverdo seguir o quadro especifico no projeto arquiteténico e

deverao ser adequados conforme o dimensionamento da esquadria.

2.4.15.1 .Vidro temperado

Para a porta de abrir de vidro (considerando os vidros laterais e bandeiras), para as
divisérias em vidro serao utilizados vidros temperados com espessura de 10 mm, em portas
de abrir, correr, com vidro fixo, com bandeiras e/ou sem bandeiras, conforme quadro

especifico.

O vidro temperado deve, em caso de quebra, fragmentar-se em minusculos pedacgos, com

arestas menos cortantes.

Furos e recortes devem ser executados antes do processo de témpera. A instalacdo deve
ser do sistema auto-estrutural, fixado com pecas metalicas, montadas por aperto, eliminado

a necessidade de esquadrias.

2.4.15.2 Vidro comum

Os vidros utilizados nos visores da porta vai e vem serdo de 4 mm e deverao ser instalados

utilizando todos os acessorios necessarios para fixa-los com firmeza.

2.4.16 .Pintura

A edificacédo devera ser pintada na parte interna bem como na externa conforme a indicagao

do projeto arquitetdnico. Devera ser utilizado material de primeira qualidade.
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A seguir serdo descritos os cuidados a serem tomados para o preparo e pintura das

superficies.
As cores e marcas dos produtos devem passar pela aprovacao da fiscalizacao.

A contratada devera seguir as orientagdes do fabricante quanto aos tempos de secagem
necessarios entre uma demao e outra, sendo que a quantidade de demao sera

condicionada a obtencao de uma superficie homogénea, nunca inferior a duas.

2.4.16.1 .Servigos preliminares

As superficies a serem pintadas deveréo ser cuidadosamente limpas e isentas de particulas
soltas, oleos, graxas, mofo ou qualquer tipo de sujeira. Convenientemente preparadas para

o tipo de pintura a que se destinam.

Deve-se evitar a pintura externa estando tempo chuvoso e a pintura de modo geral quando
a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C ou superior a 40 °C, bem como sol incidente

na superficie com alta temperatura, ambientes fechados e sem circulagcio de ar.

O numero de demaéaos, preparacao com fundo selador especifico para o tipo de tinta a ser
utilizada e regularizagao das superficies através de aplicagdo de lixa deverao ser aquelas

que correspondem a um bom acabamento.

Antes de se iniciar as pinturas, deverao ser realizados reparos de trincas, fissuras, massas
soltas, bolhas, também deverao ser tratadas as manchas de umidade para que haja um

perfeito acabamento de pintura.

Deverdo ser tomadas precaugdes especiais no sentido de evitar respingos de tinta em

superficies ndo destinadas a pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.

2.4.16.2 .Pintura interna

As paredes internas, conforme indicado, deverao receber fundo preparador ou selador e

pintura com tinta acrilica. Em areas onde estiver definido
Preparo das superficies internas e execugao da pintura em alvenaria:

Esperar a superficies estarem secas por completo;

Limpeza da superficie com pano seco, aspirador ou vassoura;

Limpeza da superficie com pano umido;

Correcao das superficies com massa acrilica ou reboco, quando necessario;
Apds secagem lixar a superficie e limpar;

Aplicar uma deméao de selador acrilico ou fundo sintético;
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e Aplicar a tinta acrilica com rolo e pincel em tantas demaos quantas forem
necessarias para o bom acabamento da superficie.

Preparo das superficies internas e execug¢ao da pintura em gesso acartonado:

Tratamento das juntas e fixagdo conforme orientagéo do fabricante;
Limpeza da superficie com pano seco, aspirador ou vassoura;
Emassamento com massa latex, duas demaos;

Apods secagem lixar manualmente a superficie e limpar;

Aplicar uma demao de selador acrilico ou fundo sintético;

Aplicar a tinta acrilica com rolo e pincel em tantas demaos quantas forem
necessarias para o bom acabamento da superficie.

2.4.16.3 .Pintura externa

Externamente as paredes e elementos de fachada indicados receberao pintura texturizada

acrilica na cor branca.
Preparo das superficies externas e execugao da pintura:

Esperar a superficies estarem secas por completo;

Correcéo das superficies com massa acrilica ou reboco, quando necessario;

Apods secagem lixar a superficie e limpar;

Aplicar uma deméo de selador acrilico ou fundo sintético;

Aplicar a tinta acrilica com rolo e pincel em tantas demaos quantas forem
necessarias para o bom acabamento da superficie.

2.4.16.4 .Pintura epoxi no piso

Os pisos do patio e do abrigo de lixo receberdo pintura epdéxi com rolo e faixas de
sinalizagéo. A contratada devera seguir as orientagdes do fabricante quanto aos tempos de
secagem necessarios entre uma demao e outra, sendo que a quantidade de deméo sera
condicionada a obteng¢do de uma superficie homogénea, nunca inferior a duas. Antes da
aplicagdo das tintas, o piso deve estar limpo sem residuos de 6éleo, graxa ou qualquer
substancia que possa atrapalhar a adesao. O piso deve estar firme sem particulas (poeira),
sem residuos de pinturas antigas e imperfeicbes. Deve-se aplicar uma demao de selador.
Apos o preparo do piso e da tinta para piso, pode-se aplicar a primeira demao, com rolo de

tinta. Apos a secagem, aplicar a segunda demao e seguir a orientagao do fabricante.

2.4.16.5 .Pintura de esquadrias de madeira

Observando o quadro de esquadrias, onde for especificado portas com acabamento de

madeira, as mesmas receberao pintura esmalte acetinada na cor verde.
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Preparo das superficies de madeira e execugao da pintura:

Esperar a superficies estarem secas por completo;

Fazer a correcao das superficies com massa niveladora, quando necessario;

Apods secagem lixar a superficie e limpar por completo;

Aplicar uma deméao de selador acrilico ou fundo sintético;

Aplicar a tinta esmalte acetinada na cor branca com rolo e pincel em tantas demaos
quantas forem necessarias para o bom acabamento da superficie, sendo no minimo
duas deméos.

2.4.18 .Complementacao
2.4.18.1 .Placas de sinalizagao

Ao lado das portas e passagens serdo instaladas placas de sinalizagdo em ago inox com a
base inferior a 120cm do piso e nas dimensdes de 30 x15cm. As placas conterdao o nome do
ambiente escrito em fonte Helvética com 3cm de altura, em alto-relevo de 0,8mm a 1,2mm,
sobre um fundo verde, e em braille, sobre um fundo vermelho, conforme item 5.2.9.2.4 da
NBR 9050/2020. Os cantos serao arredondados de forma que n&do agridam o usuario. A

instalagédo das placas devera estar de acordo com o item 5.4.1 da NBR 9050/2020.

Dimensdas em metros

| . —.__ — Faixa de alcance acessivel
para informagbas em plano
W

a) Porta b} Passagem

Figura 11: Fixacdo das placas de sinalizag&o e identificacdo dos ambientes. Fonte: Norma
ABNT NBR 9050/2020, Figura 62 — Sinalizagdo de portas e passagens — Faixa de alcance
acessivel.

2.4.18.2 .Placas de sinalizagao

Também devera ser instalado o mapa tatil de aco, base com elementos em alto relevo e
apoio metalico fixado no piso conforme consta no projeto arquiteténico, devera ainda,
atender as orientacdes dos itens 5.2.9.2.4 e 5.4.2 da norma ABNT NBR 9050/2020.

2.4.18.3 .Documentacgao

e Manual: ao final da obra a contratada devera entregar ao contratante o manual do
edificio, conforme Cddigo de Defesa do Consumidor, informando os servigos de
manutencao necessarios e sua periodicidade, a forma de utilizagao e limpeza e a
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relagdo, com os contatos, dos fornecedores e fabricantes dos produtos utilizados.O
manual devera seguir as orientacdes da NBR 14037/1998;

e “As built’: cabera a contratada observar e documentar durante a obra as alteragdes
que forem executadas, para que ao final sejam entregues todos os projetos “as
built”;

e Aprovacgdes: cabera a contratada realizar a obten¢ao do habite-se junto ao Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina com o pagamento de todas as taxas.

2.4.18.4 Limpeza

Devera ser realizada a limpeza e organizagédo permanente da obra. Ao seu final, a obra

deve ser entregue limpa, livre de entulhos, desmobilizada e com o canteiro desmontado.
2.4.19 .Gerenciamento de obra

Estéo previstos para a administragcéo local desta obra um mestre de obras e um engenheiro.

O mestre de obras deve estar permanentemente no local da obra enquanto houver
atividades em andamento, organizando o canteiro e as aquisi¢des, verificando a qualidade
dos materiais, distribuindo as tarefas, observando as normas de seguranca, informando o

engenheiro responsavel, entre outros.

O engenheiro deve fazer visitas periddicas ao local da obra para acompanhamento e
instrucdo das atividades, verificacdo dos servicos executados e garantia de qualidade,

seguranca e atendimento ao projeto, entre outros.

A medigéo do gerenciamento da obra devera ocorrer proporcionalmente ao avango fisco da
obra.

2.5 .Disposicoes finais

O projeto arquitetbnico e projetos complementares sao partes integrantes do edital,

devendo ser obedecidos rigorosamente.

Todos os servigcos e materiais que porventura nao foram especificados, porém inerentes e
necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados como
descritos, quantificados e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros

aditivos.

A empresa, ainda na condicdo de proponente, tera analisado os servigos, orgamento e

memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto ao
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6rgao responsavel ou impugnar o edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em

funcédo de ma interpretacao das especificagdes do memorial.

A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente, sendo removido
todo o entulho e em pleno funcionamento das instalacbes elétricas, hidrossanitarias e

preventiva de incéndio.

Os servigos serdo acompanhados pela fiscalizagdo, podendo a mesma impugnar qualquer
trabalho que nao satisfagca as condi¢gdes deste memorial, sendo a contratada a demolir

/refazer, sem 6nus para a contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial descritivo, a

empresa deve dirigir-se ao contratante.

Devem ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalagdo recomendadas pelos

fabricantes dos materiais.

Ellen Cristina de Andrade Thomazo
Arquiteta e Urbanista
CAU: A63213-9
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