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1. INTRODUCAO

Na elaboracao do projeto estrutural, foi utilizado como base o projeto arquitetonico e as
reacdes nos pontos de ancoragem entre as diferentes estruturas, fornecidas pelo
projetista da estrutura metélica, para a integragdo com a estrutura de concreto armado.
As cargas adicionais nas lajes e vigas seguiu-se as prescricdes normativas da
NBR 6120. No projeto de fundagao, foi considerada uma carga admissivel para o solo

de 195,00 kN/m?.

1.1.  OBJETO

O presente Memorial Descritivo - ESTRUTURAL ¢ parte integrante do projeto

referente ao Refeitorio do Campus Ibirama do Instituto Federal Catarinense.

1.2. RESPONSABILIDADE GARANTIA E RESPEITO AO PROJETO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os requisitos, condigdes técnicas e
administrativas a serem estabelecidas para o desenvolvimento do referido projeto

estrutural. Este documento sera parte integrante do documento contratual.

A Contratada devera obrigatoriamente manter na obra copia do projeto, bem como este

memorial descritivo.

Devera cumprir também todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranca e Higiene
do Trabalho, fornecimento adequado de equipamento de prote¢do individual a todos que

trabalham ou que, por qualquer motivo, permanegam na obra.

1.3. FISCALIZACAO

A Instituicdo efetuard fiscalizacdao periddica na obra, desde o inicio dos servicos até o
seu recebimento definitivo. A fiscalizagdo devera realizar, dentre outras, as seguintes

atividades:



* Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias,
falhas e omissdes constatadas nos desenhos, especificacdes e demais elementos
do projeto;

* Paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em
conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou qualquer
disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

* Ordenar a substituicdo de materiais € equipamentos que, a seu critério, sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

* Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos de
projeto e demais disposi¢des contratuais, correndo por conta da contratada as
despesas decorrentes da corre¢do realizada;

* Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medigoes.

A presenca da fiscalizacao durante a execugao dos servicos, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas fung¢des, nao implica solidariedade ou
corresponsabilidade com a construtora, que respondera Unica e integralmente pela

execug¢do dos servigos.

Os detalhes de servicos constantes € nao mencionados neste memorial descritivo, assim
como todos os detalhes de servicos aqui mencionados, que ndo constem nos desenhos,

serdo interpretados como fazendo parte do projeto.

Nenhuma modificagdo poderd ser feita sem o consentimento, por escrito, da
fiscalizagdo, assim como toda e qualquer alteracdo devera ter a aprovagdo por escrito do

profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado.

Quando da apresentagdo do orcamento, fica subentendido que o Construtor ndo teve
duvidas relacionadas com a interpretacdo dos projetos e demais elementos fornecidos,

permitindo-lhe assim elaborar proposta completa.

Portanto, fica estabelecido que a realizagdo, pelo Construtor, de qualquer elemento ou
secdo de servigos implicard a tacita aceitagdo e ratificagdo, por parte dele, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados nestas especifica¢des, para o elemento

ou sec¢ao de servigos executados.



1.4. DISPOSICOES GERAIS

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a
seguir:

I - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e, salvo os expressamente excluidos
adiante, serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.

Para todos os materiais a seguir especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e preco. Nestas especificagdes deve ficar
perfeitamente claro que em todos os casos de caracterizagdo de materiais ou
equipamentos, por determinada marca, denominagdo ou fabricagdo, fica subentendida a
alternativa “ou rigorosamente equivalente” a juizo da CONTRATANTE.

I - A mdo de obra a empregar pela CONTRATADA deverd ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execug¢do das obras, além de
tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario. Caso a fiscalizagdo
de obra ache necessaria a admissao e/ou afastamento de qualquer colaborador para
melhorar o desempenho na obra, a CONTRATADA deverd atender tal solicitacdo
prontamente.

IIT - A CONTRATADA, ainda na condi¢ao de proponente, tera procedido a prévia
visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢des hoje
existentes, locagdo e niveis, bem como minucioso estudo, verificagdo e comparacao de
todos os desenhos do projeto e detalhes, das especificagdes e demais documentos
técnicos fornecidos pela CONTRATANTE para a execugdo da obra.

Dos resultados dessa verificagdo preliminar, tera a CONTRATADA, ainda na condigao
de proponente, dado imediata comunicacdo por escrito 8 CONTRATANTE antes da
apresentacdo da proposta, apontando discrepancias sobre qualquer transgressdo a
normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados
os erros, omissoes ou discrepancias que possam trazer embaragos ao perfeito
desenvolvimento da obra. Isto posto, a CONTRATANTE ndo aceitard, “a posteriori”,

que a CONTRATADA venha a considerar como servigos extraordinarios aqueles



resultantes da interpretacdo dos desenhos do projeto, inclusive detalhes, e do prescrito
neste memorial.

IV - Os servigos serdo executados em total e estrita observancia das indicagdes
constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos neste memorial.
Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

- em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos do Projeto,
prevalecera sempre o primeiro;

- em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

- em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala;

- em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;

- em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas ou das
especificagdes, or¢amentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, sera
consultada a CONTRATANTE.

V - Compete a CONTRATADA proceder a compatibilizagdo do projeto que verificara
eventuais interferéncias entre eles. Caso seja detectado qualquer problema dessa
espécie, a CONTRATADA providenciara a modificagdo necessaria, submetendo a
solucdo encontrada ao exame e autentica¢do da fiscalizagdo, Ultima palavra a respeito
do assunto, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

VI - Serao impugnados pela fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condi¢des contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir ¢ a refazer os
trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas

providéncias.

1.5.  AMOSTRAS E CRITERIOS DE ANALOGIA

A CONTRATADA deverd submeter a apreciagdo da Fiscalizacdo, amostra dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no

processo de verificacao.

Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverdo ser novos, de

qualidade compativel com o servigo respectivo, devendo satisfazer rigorosamente as



Especificagdes de Materiais e Equipamentos. Nao sera admitido o emprego de materiais

usados ou de materiais diferentes dos especificados.

A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submeté-lo a exame e aprovacdo da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu

emprego, quando em desacordo com o previsto.

A Instituicdo se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer pega,
elemento ou parte da construcdo, podendo rejeitd-las, observadas as normas e

especificacdes da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.

As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizacdo, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja

empregados.

Quando houver motivos ponderdveis para substituicdo de um material especificado por
outroob a CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substituicao,
instruindo-a com as razoes determinantes do pedido, com o or¢amento do material

especificado na substituicdo da proposta.

A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo
oportuno, ndo admitindo a Fiscalizacdo, em nenhuma hipdtese, que a referida consulta
sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

Caberd a parte interessada na substituigdo o Onus da apresentacdo de toda a

documentagdo necessaria a analise.

A similaridade serd julgada, em qualquer caso, pela Instituicdo.

Apo6s o recebimento provisorio da obra ou servigo, € até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das
imperfeigdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,

independente de sua responsabilidade civil.



1.6.  ADMINISTRACAO DA OBRA

1.6.1. Transporte de Materiais.

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo da obra ou servigo serd

de responsabilidade da CONTRATADA.

1.6.2. Arremates Finais

Apo6s a conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar

todos os retoques € arremates necessarios, apontados pela Fiscalizacao.

1.6.3. Equipamentos de Protecdo Coletiva

Em todos os itens da Obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPC) que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da
obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos

demais dispositivos de seguranca.

1.6.4. EPI/ Identificagdo dos operarios.

Deverdao ser fornecidos pela CONTRATADA, aos seus colaboradores e/ou
subcontratados, todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como

nos demais dispositivos de seguranga.

Todos os operarios e equipe técnica da obra, bem como visitantes, vendedores e
fornecedores, deverdo estar identificados, e toda a equipe de trabalho deverdo estar

uniformizados.



1.6.5. Outras despesas a cargo da contratada.

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da

CONTRATADA e deverao estar inclusas nos precos:

Licengas, taxas, alvards e exigéncias dos 0rgdos publicos, relativas a execucao
das obras;

ART de execucao das obras ¢ servigos;

Transporte de pessoal administrativo e técnico;

Transporte de materiais e equipamentos;

Alojamentos, estadia e alimentagdo de pessoal;

Andaimes e plataformas necessarias para a execugao dos servigos;

Protecdoes e demais dispositivos de seguranga necessarios a execucao dos
Servigos;

Consumos de agua e energia elétrica, para a execugdo das obras;

Vigilancia do Canteiro de Obras;

Equipe técnica e administrativa;

Controle tecnoldgico / ensaio dos materiais;

Cronograma fisico da obra por ocasido das medi¢cdes mensais;

O pagamento da primeira medi¢ao estard condicionado a apresentacdo de toda a

documentagdo exigida para inicio das obras bem como a devida comprovagdo da

inscri¢ao no INSS.

O pagamento da ultima medi¢do estara condicionado a apresentacdo do habite-se e

CND (certidao negativa de débito) junto ao INSS.



2. DIRETRIZES DE EXECUCAO

2.1.  SERVICOS INICIAIS

2.1.1. Instalag¢do da obra

Toda a area de trabalho devera ser isolada para evitar acidentes com pessoas estranhas

ao ambiente de trabalho.

2.1.1.1. Equipamentos e Ferramentas

Cabera a CONTRATADA fornecer todo o equipamento (ferramental, maquinaria e
aparelhamento), adequado a mais perfeita execugdo dos servigos contratados, bem como
equipamento de protecao individual de uso obrigatério e ainda equipamentos de

protecao coletiva em conformidade com o recomendado na NR-18.

2.1.1.2. Desmobilizagao

No desenvolvimento dos servicos, que seu andamento entrem em fase de conclusdo, a
CONTRATADA devera comecar a desmobilizar os equipamentos empregados na
execu¢do dos servicos, desmontando o canteiro de obras e diminuindo
proporcionalmente o emprego de mao de obra, evitando-se desta maneira, a interrupgao
muito rapida dos servigos ou a desmobilizacdo do canteiro e de equipamentos as

pressas.

2.1.2. Placa de obra

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a colocagdo de todas as placas exigidas e

necessarias para a identificagdo da obra e dos servigos.

O modelo da placa de identificagdo do Instituto Federal Catarinense sera fornecido pela

fiscalizacdo e sua execugdo/instalacdo ocorrera por conta da CONTRATADA.



2.2.  DISPOSICOES CONSTRUTIVAS

A constru¢ao do Restaurante devera ser desenvolvida com base em rigorosos critérios
técnicos e normativos, assegurando a qualidade e a durabilidade da edificagdo. As
diretrizes de execugdo orientam os procedimentos e materiais a serem utilizados para
garantir a integridade estrutural e a seguranca do projeto. Todas as etapas de execucao

seguirao as normas da ABNT e outras especificagdes técnicas pertinentes.

Toda a estrutura em concreto armado deverd ser executada conforme as normas da
ABNT. O fck (resisténcia caracteristica a compressdo do concreto) do projeto ¢ de
35 MPa, garantindo a robustez necessaria para suportar as cargas atuantes. Para o aco
CA50 empregado sera de baixo teor de carbono, proporcionando alta resisténcia
mecanica ¢ excelente soldabilidade, fundamental para a integridade das emendas e

conexoes.

A tensdo admissivel minima para o solo serd de 195 kN/m?. A verificagdo dessa tensdo
sera realizada por meio de sondagens, cujos relatorios deverdo ser apresentados ao
projetista estrutural para validagdo. Nas bases das sapatas, devera ser utilizado concreto
magro com fck de 15 MPa e espessura de 5,0 cm, assegurando uma base uniforme e

resistente para a estrutura.

Devido as possiveis interferéncias e colisdes entre diferentes sistemas, como SPCDA,
hidrossanitario, elétrico, estrutura metalica e arquitetonico, sera necessaria a
compatibilizagdo e integracao desses projetos durante a execucdo. As esperas e emendas
especificas serdo cuidadosamente planejadas e ajustadas para evitar conflitos e garantir

a eficiéncia construtiva.

Toda e qualquer alteragdo necessaria a este projeto somente poderd ser efetuada apds
prévia consulta e andlise do responsavel técnico. Isso garante que quaisquer

modificagdes ndo comprometam a seguranca € a qualidade da construgao.

Para garantir a seguranca e a qualidade da estrutura em concreto armado, todos os
elementos, incluindo armagdo, formas ¢ escoramentos, devem ser minuciosamente

conferidos e revisados antes da concretagem. As armaduras deverdo ser instaladas e



mantidas com seguranga nos locais designados durante o langamento e adensamento do
concreto. As formas e escoramentos devem ser dimensionados e instalados para resistir
as deformagdes e esforgos decorrentes do concreto langcado, bem como as cargas
acidentais durante a obra. Serd obrigatdria a execucdo da cura do concreto, umedecendo
a superficie recém-concretada nos sete dias subsequentes a concretagem. Os colarinhos
serdo concretados junto com as sapatas, assegurando uma conexdo solida e uniforme

entre os elementos estruturais.

O cobrimento especificado em projeto para as armaduras serd garantido com o uso de
espacadores adequados, sendo:

* Fundag0es: Sapatas: 4,0 cm.
* Pilares/Vigas: 3,0 cm.
* Lajes:2,5cm.

As emendas em barras de ago que se fizerem necessarias € que ndo constem neste
projeto deverdo obedecer ao prescrito na NBR 6118/2023. As bitolas de ferros estdo
especificadas em milimetros, conforme os padrdes normativos e as necessidades do

projeto.

Blumenau (SC), 21 de junho de 2024.

DIORGES EVANDRO GUESSI
Engenheiro Civil
CREA/SC: 63.547- 5
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