



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE  
**CONCORRÊNCIA 90638/2024**

Às 16:52 horas do dia 25 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULA ANDREA GRAWIESKI CIVIERO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23353003426202404, Concorrência nº 90638/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC  
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para execução de obras para refeitórios: ampliação e adequação, no IFC Campus Rio do Sul  
Entrega de propostas: De 06/11/2024 às 08:00 até 22/11/2024 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 22/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/11/2024 às 09:01:35	Bom dia Srs. Fornecedores
Sistema	22/11/2024 às 09:02:05	Sou Elizeti Nienckotter, agente de contratação responsável por esta licitação.
Sistema	22/11/2024 às 09:41:05	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/11/2024 às 09:42:13	Srs. fornecedores, agora passaremos a solicitar os documentos de habilitação, proposta e planilha de custos para análise.
Sistema	22/11/2024 às 18:13:31	Encerramos por hoje! Retornamos na segunda, dia 25/11, as 14h. Boa noite.
Sistema	25/11/2024 às 13:58:11	Boa tarde prezados fornecedores.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/11/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
22/11/2024 às 09:41:04	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Manutenção / Reforma Predial**

Contratação de empresa especializada para execução de obras para refeitórios: ampliação e adequação, no IFC Campus Rio do Sul

Quantidade: 1 Valor estimado: R\$ 1.700.001,1100  
 Unidade de fornecimento: UN Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.305.\*\*\*-1 - PAULA ANDREA GRAWIESKI CIVIERO para NARDELLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 36.570.726/0001-07, melhor lance: 17,60% (R\$ 1.400.800,9147)

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: SP	5,06% (R\$ 1.613.981,0539)	-
Valor proposta: 0,03% (R\$ 1.699.491,1097) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PA	8,00% (R\$ 1.564.001,0212)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.683.001,0989) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
35.189.493/0001-34 - CKS CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	12,10% (R\$ 1.494.300,9757)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.699.831,1099) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
04.204.613/0001-00 - CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: SC	17,51% (R\$ 1.402.330,9157)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.699.831,1099) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
43.955.926/0001-43 - CONSTRUTORA JC LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	13,50% (R\$ 1.470.500,9602)	-
Valor proposta: 4,00% (R\$ 1.632.001,0656) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
44.424.415/0001-68 - FABIO JULIO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	4,01% (R\$ 1.631.831,0655)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.683.001,0989) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.898.011/0001-54 - J C CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	0,10% (R\$ 1.698.301,1089)	-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 1.698.301,1089) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	1,00% (R\$ 1.683.001,0989)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.683.001,0989) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
12.678.457/0001-39 - MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	13,00% (R\$ 1.479.000,9657)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 1.615.001,0545) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
09.245.019/0001-72 - MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	0,01% (R\$ 1.699.831,1099)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.699.831,1099) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
45.691.015/0001-81 - MRM CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	0,50% (R\$ 1.691.501,1045)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 1.691.501,1045) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
36.570.726/0001-07 - NARDELLI ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	17,60% (R\$ 1.400.800,9147)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.699.831,1099) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
38.080.350/0001-88 - OTIMIZE SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LIMITADA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	5,07% (R\$ 1.613.811,0538)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.683.001,0989) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
34.750.702/0001-04 - PAULO BELTRAO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	14,00% (R\$ 1.462.000,9546)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.699.831,1099) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.449.409/0001-60 - POTERE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PA	10,00% (R\$ 1.530.000,9990)	-
Valor proposta: 10,00% (R\$ 1.530.000,9990) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.281.510/0001-08 - PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	13,51% (R\$ 1.470.330,9601)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.699.831,1099) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
36.769.628/0001-01 - PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	5,00% (R\$ 1.615.001,0545)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.699.831,1099) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.393.793/0001-26 - THIVES & TONOLLI SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	8,20% (R\$ 1.560.601,0190)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.699.831,1099) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
14.121.231/0001-68 - TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: SC	8,15% (R\$ 1.561.451,0196)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 1.699.151,1095) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	5,00% (R\$ 1.615.001,0545)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.683.001,0989) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
52.735.127/0001-52 - WELL DAN ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	10,00% (R\$ 1.530.000,9990)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.699.831,1099) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

### Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
22/11/2024 09:02:46	44.424.415/0001-68	4,01% (R\$ 1.631.831,0655)
22/11/2024 09:03:39	43.955.926/0001-43	12,00% (R\$ 1.496.000,9768)
22/11/2024 09:04:21	35.189.493/0001-34	12,10% (R\$ 1.494.300,9757)
22/11/2024 09:04:25	23.218.154/0001-50	1,02% (R\$ 1.682.661,0987)
22/11/2024 09:05:05	40.996.561/0001-07	8,00% (R\$ 1.564.001,0212)
22/11/2024 09:05:11	12.678.457/0001-39	12,20% (R\$ 1.492.600,9746)
22/11/2024 09:05:26	43.955.926/0001-43	12,50% (R\$ 1.487.500,9713)
22/11/2024 09:06:23	36.769.628/0001-01	4,02% (R\$ 1.631.661,0654)
22/11/2024 09:06:41	34.750.702/0001-04	10,01% (R\$ 1.529.830,9989)
22/11/2024 09:07:21	04.204.613/0001-00	12,60% (R\$ 1.485.800,9702)

Data/hora	Participante	Lance
22/11/2024 09:08:24	31.548.384/0001-05	5,00% (R\$ 1.615.001,0545)
22/11/2024 09:08:26	43.955.926/0001-43	12,70% (R\$ 1.484.100,9691)
22/11/2024 09:08:50	04.204.613/0001-00	12,80% (R\$ 1.482.400,9680)
22/11/2024 09:09:00	34.750.702/0001-04	13,00% (R\$ 1.479.000,9657)
22/11/2024 09:09:03	14.121.231/0001-68	8,05% (R\$ 1.563.151,0207)
22/11/2024 09:09:14	21.393.793/0001-26	8,10% (R\$ 1.562.301,0201)
22/11/2024 09:09:18	04.204.613/0001-00	13,20% (R\$ 1.475.600,9635)
22/11/2024 09:09:55	23.218.154/0001-50	5,01% (R\$ 1.614.831,0544)
22/11/2024 09:10:03	36.769.628/0001-01	5,00% (R\$ 1.615.001,0545)
22/11/2024 09:10:33	38.080.350/0001-88	2,00% (R\$ 1.666.001,0878)
22/11/2024 09:10:53	43.955.926/0001-43	13,50% (R\$ 1.470.500,9602)
22/11/2024 09:11:23	14.121.231/0001-68	8,10% (R\$ 1.562.301,0201)
22/11/2024 09:11:24	21.393.793/0001-26	8,15% (R\$ 1.561.451,0196)
22/11/2024 09:11:33	04.204.613/0001-00	13,60% (R\$ 1.468.800,9591)
22/11/2024 09:12:23	34.750.702/0001-04	13,80% (R\$ 1.465.400,9569)
22/11/2024 09:12:49	04.204.613/0001-00	13,90% (R\$ 1.463.700,9558)
22/11/2024 09:12:59	34.750.702/0001-04	14,00% (R\$ 1.462.000,9546)
22/11/2024 09:13:09	04.204.613/0001-00	14,10% (R\$ 1.460.300,9535)
22/11/2024 09:14:13	31.281.510/0001-08	13,51% (R\$ 1.470.330,9601)
22/11/2024 09:15:23	14.121.231/0001-68	8,15% (R\$ 1.561.451,0196)
22/11/2024 09:15:24	21.393.793/0001-26	8,20% (R\$ 1.560.601,0190)
22/11/2024 09:16:40	38.080.350/0001-88	3,00% (R\$ 1.649.001,0767)
22/11/2024 09:16:46	36.570.726/0001-07	14,50% (R\$ 1.453.500,9491)
22/11/2024 09:16:53	12.678.457/0001-39	13,00% (R\$ 1.479.000,9657)
22/11/2024 09:17:08	04.204.613/0001-00	14,60% (R\$ 1.451.800,9480)
22/11/2024 09:17:18	52.735.127/0001-52	10,00% (R\$ 1.530.000,9990)
22/11/2024 09:18:08	36.570.726/0001-07	14,70% (R\$ 1.450.100,9469)
22/11/2024 09:18:22	04.204.613/0001-00	14,80% (R\$ 1.448.400,9458)
22/11/2024 09:18:35	38.080.350/0001-88	5,02% (R\$ 1.614.661,0543)
22/11/2024 09:18:39	36.570.726/0001-07	15,50% (R\$ 1.436.500,9380)
22/11/2024 09:19:20	04.204.613/0001-00	15,55% (R\$ 1.435.650,9374)
22/11/2024 09:19:39	36.570.726/0001-07	16,00% (R\$ 1.428.000,9324)
22/11/2024 09:20:12	04.204.613/0001-00	16,05% (R\$ 1.427.150,9319)
22/11/2024 09:22:05	36.570.726/0001-07	16,50% (R\$ 1.419.500,9269)

Data/hora	Participante	Lance
22/11/2024 09:22:39	04.204.613/0001-00	16,55% (R\$ 1.418.650,9263)
22/11/2024 09:24:34	36.570.726/0001-07	17,00% (R\$ 1.411.000,9213)
22/11/2024 09:26:30	04.204.613/0001-00	16,60% (R\$ 1.417.800,9258)
22/11/2024 09:27:01	04.204.613/0001-00	17,05% (R\$ 1.410.150,9208)
22/11/2024 09:28:57	36.570.726/0001-07	17,50% (R\$ 1.402.500,9158)
22/11/2024 09:30:14	23.218.154/0001-50	5,06% (R\$ 1.613.981,0539)
22/11/2024 09:31:00	36.570.726/0001-07	17,60% (R\$ 1.400.800,9147)
22/11/2024 09:31:04	38.080.350/0001-88	5,07% (R\$ 1.613.811,0538)
22/11/2024 09:32:42	04.204.613/0001-00	17,51% (R\$ 1.402.330,9157)

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2024 09:00:04	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/11/2024 09:01:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/11/2024 09:34:43	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 36.570.726/0001-07	22/11/2024 09:44:04	Sr. Fornecedor, solicito o envio da proposta e planilha de custos, bem como a documentação de habilitação, conforme Edital, para análise. Prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 36.570.726/0001-07	22/11/2024 09:44:47	Sr. Fornecedor NARDELLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 36.570.726/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 22/11/2024. Justificativa: Envio da proposta, planilha de custos e documentação de habilitação..
pelo participante 36.570.726/0001-07	22/11/2024 09:48:29	OK, já estamos organizando a documentação. obrigado
pelo participante 36.570.726/0001-07	22/11/2024 11:37:58	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:58 de 22/11/2024. 39 anexos foram enviados pelo fornecedor NARDELLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 36.570.726/0001-07.
Sistema para o participante 36.570.726/0001-07	25/11/2024 14:02:44	Sr. fornecedor, solicito o envio do contrato social, acompanhado da última alteração, para fins de habilitação jurídica.
Sistema para o participante 36.570.726/0001-07	25/11/2024 14:03:19	Sr. Fornecedor NARDELLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 36.570.726/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 25/11/2024. Justificativa: Envio do contrato social, acompanhado da última alteração, para fins de habilitação jurídica..
pelo participante 36.570.726/0001-07	25/11/2024 14:04:49	Boa tarde, já vamos anexar o contrato social
pelo participante 36.570.726/0001-07	25/11/2024 14:31:54	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:31:54 de 25/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NARDELLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 36.570.726/0001-07.
pelo participante 36.570.726/0001-07	25/11/2024 14:57:09	Boa tarde.. tudo bem.. tem como reabrir para anexarmos a ultima alteração contratual do qual não anexei... aguardo
Sistema para o participante 36.570.726/0001-07	25/11/2024 14:58:52	De acordo, vou solicitar o anexo.
Sistema para o participante	25/11/2024 14:59:23	Sr. Fornecedor NARDELLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 36.570.726/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 25/11/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
36.570.726/0001-07	25/11/2024 14:59:23	Justificativa: Envio de documento complementar..
pelo participante 36.570.726/0001-07	25/11/2024 15:00:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:13 de 25/11/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NARDELLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 36.570.726/0001-07.
pelo participante 36.570.726/0001-07	25/11/2024 15:00:51	Conforme solicitação foram anexados o CONTRATO SOCIAL e ULTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.. obrigado
Sistema	25/11/2024 15:10:32	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/11/2024 15:20:32.
Sistema	25/11/2024 15:29:47	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/11/2024 15:39:47.

## Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
22/11/2024 09:44:47	Fornecedor NARDELLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 36.570.726/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2024 11:45:00. Motivo: Envio da proposta, planilha de custos e documentação de habilitação..
22/11/2024 11:37:58	Fornecedor NARDELLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 36.570.726/0001-07 finalizou o envio de anexo.
25/11/2024 14:03:19	Fornecedor NARDELLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 36.570.726/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/11/2024 16:04:00. Motivo: Envio do contrato social, acompanhado da última alteração, para fins de habilitação jurídica..
25/11/2024 14:31:54	Fornecedor NARDELLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 36.570.726/0001-07 finalizou o envio de anexo.
25/11/2024 14:59:23	Fornecedor NARDELLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 36.570.726/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/11/2024 17:00:00. Motivo: Envio de documento complementar..
25/11/2024 15:00:13	Fornecedor NARDELLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 36.570.726/0001-07 finalizou o envio de anexo.
25/11/2024 16:52:42	Fornecedor NARDELLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 36.570.726/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 17,60% (R\$ 1.400.800,9147).
25/11/2024 16:52:42	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/11/2024 15:20:32

Intenção de recurso na habilitação: 25/11/2024 15:39:47