Ministério da Educagao
Secretaria de Educagéao Profissional e Tecnologica
Instituto Federal Catarinense — Reitoria

COMPOSIGAO DO LDI - OBRA

OBRA: PPCI IFC Luzerna SC

CONSIDERACOES
TIPO DE OBRA: Reforma

TIPO DE RISCO: Obras simples, em condigbes favoraveis, com
execugao em ritimo adequado.

TAXA SELIC: 14,75% Fonte: BCB
TEMPO MEDIO PARA PAGAMENTO e ix -
EM DIAS UTEIS: 22 Fonte: Acordao 2622/2013 - Plenario
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DESPESAS FINANCEIRAS: D¥F = Fonte: Acérddo 2622/2013 - Plenario

Formula proposta pelo Acordao 2369/2011

tpr =f[( 1 AC+S+R+G ))[ 1eDEY 1eL)} | .
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Tabela demonstrativa da composigéo do LDI

Limites definidos pelo Acérdao 2622/2013
Taxa(%)

Descrigéo da parcela Minimo Adotado Maximo Parcela da formula
Administragao central 3,00 4,00 5,50 AC
Risco 0,97 1,27 1,27 R
Seguro + Garantia 0,80 0,80 1,00 S+G
Despesas financeiras 0,59 1,23 1,39 DF
Lucro 6,16 7,40 8,96 L
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 |
CPRB 0,00 3,60 4,50
1ISS* 2,00 3,00 5,00
Faixa limite do TCU 20,34 25,00

* ISS de acordo com a Lei Municipal n° 53/06, Art. 87, Art. 102, Tabela IV, Item 7.02

A partir de 31 de dezembro de 2015, a lei 13.161 alterou a aliquota da contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta para
4,50% e posteriormente a Lei 14.973/2024 alterou para 3,60% em 2025, 2,70% em 2026 e 1,80% em 2027. Em decorréncia disto
ocorre que o LDI calculado excede o limite maximo estipulado pleo Acérdao 2622/2013.

LDI calculado para a obra = 28,49%

3 de agosto de 2025

Eng. Civil Pierri Eduardo Batista Rodrigues
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