



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MEDIA E TECNOLÓGICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
CONCORRÊNCIA 90007/2025

Às 08:12 horas do dia 28 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALESSANDRA CARINE PORTOLAN, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23351006403202544, Concorrência nº 90007/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, que tem por objeto a Ampliação de área de 349,37m2 do Refeitório, Reforma e Adequação dos Sistemas Preventivos Contra Incêndio, dos Sistemas Elétricos e NR 10, do Refeitório, Almoxarifado e Ginásio, de área existente de 2.703,53m2, do Instituto Federal catarinense - Campus Concórdia		
Entrega de propostas:	De 05/11/2025 às 08:00 até 19/11/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/11/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2025 às 09:00:06	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/11/2025 às 09:43:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/11/2025 às 09:43:56	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	19/11/2025 às 09:48:10	Bom dia, senhores licitantes! Meu nome é Ivanete sou a Agente de Contratação da presente Sessão.
Sistema	19/11/2025 às 09:48:50	Informo que qualquer tipo de contato com a Agente e/ou equipe de apoio deverá ser feito EXCLUSIVAMENTE via chat do Compras.gov ou pelo e-mail compras.concordia@ifc.edu.br
Sistema	19/11/2025 às 09:49:01	Informo também que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Sistema	19/11/2025 às 11:23:12	Senhores Licitantes informo que a Sessão será suspensa neste instante, para análise técnica da proposta classificada em primeiro lugar. A reabertura será na próxima segunda-feira, dia 24/11, às 10 horas. Obrigada!
Sistema	24/11/2025 às 10:00:42	Bom dia, senhores licitantes! Neste momento reabrimos a Sessão. Bom trabalho!!
Sistema	24/11/2025 às 12:00:00	Srs. Licitantes em virtude do intervalo para almoço suspenderemos esta Sessão. A reabertura será hoje a tarde, às 14h. Obrigada!
Sistema	24/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde, senhores licitantes! Neste momento reabrimos a Sessão. Bom trabalho!!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/11/2025 08:12	

Data/Hora	Descrição
19/11/2025 às 09:00:06	Abertura da sessão pública
19/11/2025 às 09:43:55	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis Públicas (Construção)

Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia que tem por objeto a Ampliação de área de 349,37 m2 do Refeitório, Reforma e Adequação dos Sistemas Preventivos Contra Incêndio, dos Sistemas Elétricos e NR 10, do Refeitório, Almoxarifado e Ginásio de área existente de 2.703,53m2, para atender as necessidades do IFC Campus Concórdia.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 2.652.247,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 2.652.247,7000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Maior Desconto		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.907.***-8 - ALESSANDRA CARINE PORTOLAN para W.W CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 11.203.149/0001-94, melhor lance: 15,03% (R\$ 2.253.614,8707) (unitário) / 15,03% (R\$ 2.253.614,8707) (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
61.552.244/0001-71 - 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (unitário) 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (unitário) 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	8,04% (R\$ 2.439.006,9850) (unitário) 8,04% (R\$ 2.439.006,9850) (total)		-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 2.651.717,2505) (unitário) 0,02% (R\$ 2.651.717,2505) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (unitário) 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (unitário) 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
23.514.542/0001-88 - F SIGMA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	15,00% (R\$ 2.254.410,5450) (unitário) 15,00% (R\$ 2.254.410,5450) (total)		-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 2.638.986,4615) (unitário) 0,50% (R\$ 2.638.986,4615) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
50.610.966/0001-19 - FIRME ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	10,50% (R\$ 2.373.761,6915) (unitário) 10,50% (R\$ 2.373.761,6915) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (unitário) 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
00.457.898/0001-21 - FUNDAMENTO CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	11,00% (R\$ 2.360.500,4530) (unitário) 11,00% (R\$ 2.360.500,4530) (total)		-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 2.638.986,4615) (unitário) 0,50% (R\$ 2.638.986,4615) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
20.419.850/0001-36 - K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	1,00% (R\$ 2.625.725,2230) (unitário) 1,00% (R\$ 2.625.725,2230) (total)		-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 2.649.595,4523) (unitário) 0,10% (R\$ 2.649.595,4523) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
12.678.457/0001-39 - MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	3,00% (R\$ 2.572.680,2690) (unitário) 3,00% (R\$ 2.572.680,2690) (total)		-
Valor proposta: 3,00% (R\$ 2.572.680,2690) (unitário) 3,00% (R\$ 2.572.680,2690) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
22.271.913/0001-85 - MASB ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	10,00% (R\$ 2.387.022,9300) (unitário) 10,00% (R\$ 2.387.022,9300) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (unitário) 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
41.992.622/0001-20 - METODICA ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (unitário) 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (unitário) 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
53.564.162/0001-19 - NOVA MINAS ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	5,00% (R\$ 2.519.635,3150) (unitário) 5,00% (R\$ 2.519.635,3150) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (unitário) 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
38.080.350/0001-88 - OTIMIZE SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LIMITADA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	11,01% (R\$ 2.360.235,2283) (unitário) 11,01% (R\$ 2.360.235,2283) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (unitário) 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
29.213.067/0001-96 - PETRUS CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: TO	15,02% (R\$ 2.253.880,0955) (unitário) 15,02% (R\$ 2.253.880,0955) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 2.625.725,2230) (unitário) 1,00% (R\$ 2.625.725,2230) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	1,00% (R\$ 2.625.725,2230) (unitário) 1,00% (R\$ 2.625.725,2230) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (unitário) 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
15.706.988/0001-86 - SAS ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	15,01% (R\$ 2.254.145,3203) (unitário) 15,01% (R\$ 2.254.145,3203) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 2.625.725,2230) (unitário) 1,00% (R\$ 2.625.725,2230) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
11.203.149/0001-94 - W.W CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	15,03% (R\$ 2.253.614,8707) (unitário) 15,03% (R\$ 2.253.614,8707) (total)		Proposta adjudicada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (unitário) 0,01% (R\$ 2.651.982,4753) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
19/11/2025 às 09:02:45	10.616.350/0001-30	1,00% (R\$ 2.625.725,2230)
19/11/2025 às 09:02:47	20.419.850/0001-36	1,00% (R\$ 2.625.725,2230)

Data/hora	Participante	Lance
19/11/2025 às 09:03:05	00.457.898/0001-21	3,50% (R\$ 2.559.419,0305)
19/11/2025 às 09:04:20	50.610.966/0001-19	3,60% (R\$ 2.556.766,7828)
19/11/2025 às 09:05:54	15.706.988/0001-86	3,40% (R\$ 2.562.071,2782)
19/11/2025 às 09:07:30	38.080.350/0001-88	3,61% (R\$ 2.556.501,5581)
19/11/2025 às 09:07:43	50.610.966/0001-19	3,62% (R\$ 2.556.236,3333)
19/11/2025 às 09:09:19	11.203.149/0001-94	3,63% (R\$ 2.555.971,1085)
19/11/2025 às 09:09:40	29.213.067/0001-96	3,65% (R\$ 2.555.440,6590)
19/11/2025 às 09:09:43	23.514.542/0001-88	4,00% (R\$ 2.546.157,7920)
19/11/2025 às 09:09:46	50.610.966/0001-19	3,66% (R\$ 2.555.175,4342)
19/11/2025 às 09:09:48	11.203.149/0001-94	4,01% (R\$ 2.545.892,5673)
19/11/2025 às 09:10:16	29.213.067/0001-96	4,50% (R\$ 2.532.896,5535)
19/11/2025 às 09:10:16	38.080.350/0001-88	4,02% (R\$ 2.545.627,3425)
19/11/2025 às 09:10:22	11.203.149/0001-94	4,51% (R\$ 2.532.631,3288)
19/11/2025 às 09:10:27	23.514.542/0001-88	5,00% (R\$ 2.519.635,3150)
19/11/2025 às 09:10:39	11.203.149/0001-94	5,01% (R\$ 2.519.370,0903)
19/11/2025 às 09:10:48	23.514.542/0001-88	5,30% (R\$ 2.511.678,5719)
19/11/2025 às 09:11:01	11.203.149/0001-94	5,31% (R\$ 2.511.413,3472)
19/11/2025 às 09:11:05	50.610.966/0001-19	4,55% (R\$ 2.531.570,4297)
19/11/2025 às 09:11:15	23.514.542/0001-88	5,32% (R\$ 2.511.148,1224)
19/11/2025 às 09:11:24	29.213.067/0001-96	6,00% (R\$ 2.493.112,8380)
19/11/2025 às 09:11:30	11.203.149/0001-94	6,01% (R\$ 2.492.847,6133)
19/11/2025 às 09:11:34	23.514.542/0001-88	6,02% (R\$ 2.492.582,3885)
19/11/2025 às 09:11:39	15.706.988/0001-86	6,50% (R\$ 2.479.851,5995)
19/11/2025 às 09:11:48	23.514.542/0001-88	6,52% (R\$ 2.479.321,1500)
19/11/2025 às 09:12:18	11.203.149/0001-94	6,53% (R\$ 2.479.055,9252)
19/11/2025 às 09:12:27	38.080.350/0001-88	4,56% (R\$ 2.531.305,2049)
19/11/2025 às 09:12:28	23.514.542/0001-88	6,54% (R\$ 2.478.790,7005)
19/11/2025 às 09:12:29	00.457.898/0001-21	7,00% (R\$ 2.466.590,3610)
19/11/2025 às 09:12:32	11.203.149/0001-94	7,01% (R\$ 2.466.325,1363)
19/11/2025 às 09:12:41	23.514.542/0001-88	7,02% (R\$ 2.466.059,9115)
19/11/2025 às 09:12:47	11.203.149/0001-94	7,03% (R\$ 2.465.794,6867)
19/11/2025 às 09:12:54	23.514.542/0001-88	7,04% (R\$ 2.465.529,4620)
19/11/2025 às 09:12:58	11.203.149/0001-94	7,05% (R\$ 2.465.264,2372)
19/11/2025 às 09:13:00	15.706.988/0001-86	7,03% (R\$ 2.465.794,6867)

Data/hora	Participante	Lance
19/11/2025 às 09:13:01	50.610.966/0001-19	6,80% (R\$ 2.471.894,8564)
19/11/2025 às 09:13:11	23.514.542/0001-88	7,06% (R\$ 2.464.999,0124)
19/11/2025 às 09:13:22	00.457.898/0001-21	7,50% (R\$ 2.453.329,1225)
19/11/2025 às 09:13:27	11.203.149/0001-94	7,51% (R\$ 2.453.063,8978)
19/11/2025 às 09:13:30	23.514.542/0001-88	7,60% (R\$ 2.450.676,8748)
19/11/2025 às 09:13:36	11.203.149/0001-94	7,61% (R\$ 2.450.411,6501)
19/11/2025 às 09:13:43	23.514.542/0001-88	8,00% (R\$ 2.440.067,8840)
19/11/2025 às 09:13:45	11.203.149/0001-94	8,01% (R\$ 2.439.802,6593)
19/11/2025 às 09:13:51	23.514.542/0001-88	9,00% (R\$ 2.413.545,4070)
19/11/2025 às 09:13:52	23.218.154/0001-50	3,01% (R\$ 2.572.415,0443)
19/11/2025 às 09:13:53	11.203.149/0001-94	9,01% (R\$ 2.413.280,1823)
19/11/2025 às 09:13:59	23.514.542/0001-88	10,00% (R\$ 2.387.022,9300)
19/11/2025 às 09:14:04	11.203.149/0001-94	10,01% (R\$ 2.386.757,7053)
19/11/2025 às 09:14:06	50.610.966/0001-19	8,00% (R\$ 2.440.067,8840)
19/11/2025 às 09:14:11	23.514.542/0001-88	12,00% (R\$ 2.333.977,9760)
19/11/2025 às 09:14:16	11.203.149/0001-94	12,01% (R\$ 2.333.712,7513)
19/11/2025 às 09:15:03	00.457.898/0001-21	11,00% (R\$ 2.360.500,4530)
19/11/2025 às 09:15:55	22.271.913/0001-85	8,01% (R\$ 2.439.802,6593)
19/11/2025 às 09:17:10	23.218.154/0001-50	8,02% (R\$ 2.439.537,4345)
19/11/2025 às 09:17:23	22.271.913/0001-85	8,03% (R\$ 2.439.272,2097)
19/11/2025 às 09:17:35	15.706.988/0001-86	12,02% (R\$ 2.333.447,5265)
19/11/2025 às 09:17:41	11.203.149/0001-94	12,03% (R\$ 2.333.182,3017)
19/11/2025 às 09:19:17	38.080.350/0001-88	4,57% (R\$ 2.531.039,9802)
19/11/2025 às 09:20:12	23.218.154/0001-50	8,04% (R\$ 2.439.006,9850)
19/11/2025 às 09:20:48	23.514.542/0001-88	12,04% (R\$ 2.332.917,0770)
19/11/2025 às 09:20:57	11.203.149/0001-94	12,05% (R\$ 2.332.651,8522)
19/11/2025 às 09:20:57	23.514.542/0001-88	12,06% (R\$ 2.332.386,6274)
19/11/2025 às 09:21:07	11.203.149/0001-94	12,07% (R\$ 2.332.121,4027)
19/11/2025 às 09:21:08	23.514.542/0001-88	12,08% (R\$ 2.331.856,1779)
19/11/2025 às 09:21:11	11.203.149/0001-94	12,09% (R\$ 2.331.590,9531)
19/11/2025 às 09:21:20	23.514.542/0001-88	13,00% (R\$ 2.307.455,4990)
19/11/2025 às 09:21:31	11.203.149/0001-94	13,01% (R\$ 2.307.190,2743)
19/11/2025 às 09:21:39	22.271.913/0001-85	8,05% (R\$ 2.438.741,7602)
19/11/2025 às 09:21:46	23.514.542/0001-88	13,05% (R\$ 2.306.129,3752)

Data/hora	Participante	Lance
19/11/2025 às 09:21:49	11.203.149/0001-94	13,06% (R\$ 2.305.864,1504)
19/11/2025 às 09:21:51	29.213.067/0001-96	9,00% (R\$ 2.413.545,4070)
19/11/2025 às 09:21:53	23.514.542/0001-88	13,08% (R\$ 2.305.333,7009)
19/11/2025 às 09:21:56	11.203.149/0001-94	13,09% (R\$ 2.305.068,4761)
19/11/2025 às 09:22:01	23.514.542/0001-88	13,11% (R\$ 2.304.538,0266)
19/11/2025 às 09:22:05	11.203.149/0001-94	13,12% (R\$ 2.304.272,8018)
19/11/2025 às 09:22:10	23.514.542/0001-88	13,50% (R\$ 2.294.194,2605)
19/11/2025 às 09:22:14	11.203.149/0001-94	13,51% (R\$ 2.293.929,0358)
19/11/2025 às 09:22:18	23.514.542/0001-88	13,60% (R\$ 2.291.542,0128)
19/11/2025 às 09:22:21	11.203.149/0001-94	13,61% (R\$ 2.291.276,7881)
19/11/2025 às 09:22:25	23.514.542/0001-88	13,90% (R\$ 2.283.585,2697)
19/11/2025 às 09:22:27	11.203.149/0001-94	13,91% (R\$ 2.283.320,0450)
19/11/2025 às 09:22:31	23.514.542/0001-88	14,00% (R\$ 2.280.933,0220)
19/11/2025 às 09:22:32	22.271.913/0001-85	9,01% (R\$ 2.413.280,1823)
19/11/2025 às 09:22:35	11.203.149/0001-94	14,01% (R\$ 2.280.667,7973)
19/11/2025 às 09:22:37	23.514.542/0001-88	15,00% (R\$ 2.254.410,5450)
19/11/2025 às 09:22:47	11.203.149/0001-94	15,01% (R\$ 2.254.145,3203)
19/11/2025 às 09:24:23	38.080.350/0001-88	4,58% (R\$ 2.530.774,7554)
19/11/2025 às 09:25:21	29.213.067/0001-96	12,50% (R\$ 2.320.716,7375)
19/11/2025 às 09:25:35	15.706.988/0001-86	13,00% (R\$ 2.307.455,4990)
19/11/2025 às 09:26:53	38.080.350/0001-88	9,02% (R\$ 2.413.014,9575)
19/11/2025 às 09:27:13	53.564.162/0001-19	5,00% (R\$ 2.519.635,3150)
19/11/2025 às 09:27:23	29.213.067/0001-96	13,01% (R\$ 2.307.190,2743)
19/11/2025 às 09:27:38	15.706.988/0001-86	13,05% (R\$ 2.306.129,3752)
19/11/2025 às 09:28:05	22.271.913/0001-85	9,03% (R\$ 2.412.749,7327)
19/11/2025 às 09:29:56	29.213.067/0001-96	13,06% (R\$ 2.305.864,1504)
19/11/2025 às 09:30:08	15.706.988/0001-86	14,00% (R\$ 2.280.933,0220)
19/11/2025 às 09:30:28	38.080.350/0001-88	9,04% (R\$ 2.412.484,5080)
19/11/2025 às 09:30:47	22.271.913/0001-85	10,00% (R\$ 2.387.022,9300)
19/11/2025 às 09:32:43	38.080.350/0001-88	9,05% (R\$ 2.412.219,2832)
19/11/2025 às 09:33:46	29.213.067/0001-96	14,50% (R\$ 2.267.671,7835)
19/11/2025 às 09:35:41	38.080.350/0001-88	10,01% (R\$ 2.386.757,7053)
19/11/2025 às 09:35:58	15.706.988/0001-86	14,59% (R\$ 2.265.284,7606)
19/11/2025 às 09:36:21	29.213.067/0001-96	14,65% (R\$ 2.263.693,4120)

Data/hora	Participante	Lance
19/11/2025 às 09:36:34	15.706.988/0001-86	14,99% (R\$ 2.254.675,7698)
19/11/2025 às 09:37:42	50.610.966/0001-19	10,00% (R\$ 2.387.022,9300)
19/11/2025 às 09:37:57	50.610.966/0001-19	10,50% (R\$ 2.373.761,6915)
19/11/2025 às 09:38:20	29.213.067/0001-96	15,02% (R\$ 2.253.880,0955)
19/11/2025 às 09:38:30	11.203.149/0001-94	15,03% (R\$ 2.253.614,8707)
19/11/2025 às 09:39:54	38.080.350/0001-88	10,51% (R\$ 2.373.496,4668)
19/11/2025 às 09:41:16	38.080.350/0001-88	11,01% (R\$ 2.360.235,2283)
19/11/2025 às 09:41:53	15.706.988/0001-86	15,01% (R\$ 2.254.145,3203)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/11/2025 às 09:00:07	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/11/2025 às 09:01:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/11/2025 às 09:43:54	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	19/11/2025 às 09:50:49	Senhor licitante, bom dia. Sua proposta é a melhor classificada
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	19/11/2025 às 09:53:56	Conforme previsto no item 6.26.4 do edital solicito, para que no prazo de 2 horas envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada dos documentos complementares, exigidos no Edital: - Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme modelo ANEXO III; - Cronograma físico-financeiro, conforme modelo ANEXO IV; - LDI - OBRA e LDI Dif. Equipamentos, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme mode
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	19/11/2025 às 09:54:49	...conforme modelos ANEXO V; - declaração da opção ou da não opção pela desoneração da folha de pagamento e que não retrocederá e não voltará a quantificar as contribuições previdenciárias, tendo em vista a natureza irretroatável da referida opção, conforme modelo ANEXO VI.
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	19/11/2025 às 09:56:23	O prazo iniciará a partir da convocação
Pelo participante 11.203.149/0001-94	19/11/2025 às 09:57:14	Bom dia, os documentos de habilitação serão solicitados pós análise dos documentos da proposta ?
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	19/11/2025 às 09:57:23	Caso necessite de prorrogação, a solicitação deverá ser fundamentada, via chat, antes de findar o prazo inicial
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	19/11/2025 às 09:58:00	Os documentos de habilitação serão solicitados após análise da proposta
Pelo participante 11.203.149/0001-94	19/11/2025 às 09:58:08	Ok
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	19/11/2025 às 09:59:47	Sr. Fornecedor W.W CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 11.203.149/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 19/11/2025. Justificativa: Solicita proposta final, acompanhada dos documentos complementares exigidos no Edital.
Pelo participante 11.203.149/0001-94	19/11/2025 às 10:27:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:27:14 de 19/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor W.W CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 11.203.149/0001-94.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2025 às 10:01:15	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/11/2025 10:11:15.
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	24/11/2025 às 10:14:46	Conforme previsto no item 8.12.1 do edital solicito, para que no prazo de 2 horas envie os documentos de habilitação que não constam contemplados no Sicaf e conforme relação constante do Termo de Referência:
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	24/11/2025 às 10:14:57	9.22. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	24/11/2025 às 10:15:08	9.30. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação, conforme modelo - Anexo VII do Edital;
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	24/11/2025 às 10:15:19	9.36. Lista nominal dos profissionais que se responsabilizarão pela execução do objeto;
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	24/11/2025 às 10:15:34	9.31 e 9.36.1. Registro ou inscrição da empresa e dos profissionais listados como futuros responsáveis pela execução do objeto no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade;
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	24/11/2025 às 10:15:52	9.32. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme modelo disponibilizado no Anexo IX;
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	24/11/2025 às 10:16:34	9.33. Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso...
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	24/11/2025 às 10:16:49	...No caso, os atestados deverão dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas: Execução de concreto armado igual ou maior que 140m ou 80m .
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	24/11/2025 às 10:17:14	9.36.1. Certidão de Acervo Técnico (CAT) por execução de obra ou serviço de característica semelhante ao objeto em nome do profissional listado como futuro responsável pela execução do objeto, sendo: 9.36.2.1. Execução de concreto armado igual ou maior que 140m ou 80m .
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	24/11/2025 às 10:18:01	São esses os documentos solicitados
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	24/11/2025 às 10:19:01	O prazo para envio será interrompido às 12h e retomado às 14h, tendo em vista intervalo para almoço
Sistema para o participante 11.203.149/0001-94	24/11/2025 às 10:31:53	Sr. Fornecedor W.W CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 11.203.149/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:32:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: solicita documentação elencada no chat, para fins de análise quanto habilitação.
Pelo participante 11.203.149/0001-94	24/11/2025 às 11:10:20	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:20 de 24/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor W.W CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 11.203.149/0001-94.
Sistema	24/11/2025 às 14:01:07	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/11/2025 14:11:07.
Sistema	24/11/2025 às 14:12:12	A fase de recurso do item 1 está aberta até 27/11/2025.
Sistema	28/11/2025 às 00:00:05	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
28/11/2025 08:12	

Data/Hora	Descrição
19/11/2025 às 09:59:47	Fornecedor W.W CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 11.203.149/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 19/11/2025. Justificativa: Solicita proposta final, acompanhada dos documentos complementares exigidos no Edital.
19/11/2025 às 10:27:14	Fornecedor W.W CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 11.203.149/0001-94 finalizou o envio de anexo.
24/11/2025 às 10:31:53	Fornecedor W.W CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 11.203.149/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:32:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: solicita documentação elencada no chat, para fins de análise quanto habilitação.
24/11/2025 às 11:10:20	Fornecedor W.W CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 11.203.149/0001-94 finalizou o envio de anexo.
26/11/2025 às 23:03:06	Fornecedor 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA, CNPJ 61.552.244/0001-71 registra a desistência de cadastrar recurso.
28/11/2025 às 08:12:15	Fornecedor W.W CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 11.203.149/0001-94 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 15,03% (R\$ 2.253.614,8707).
28/11/2025 às 08:12:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/11/2025 10:11:15
Intenção de recurso na habilitação:	24/11/2025 14:11:07
Recurso:	27/11/2025 23:59:59
Contrarrazão:	02/12/2025 23:59:59

Recursos realizados:

61.552.244/0001-71 - 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA

Intenção de recurso no julgamento:	24/11/2025 10:04:50
Recurso:	(Desistiu Cadastro) 26/11/2025 23:03:06
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

29.213.067/0001-96 - PETRUS CONSTRUTORA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	24/11/2025 10:07:01
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro