Ministério da Educagao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal Catarinense — Reitoria

DETERMINAGAO DAS SUBESTIMATIVAS E SUPERESTIMATIVAS RELEVANTES

OBRA: Linhas de Vida e Pontos de Ancoragem da Reitoria
PROPRIETARIO: Instituto Federal Catarinense - Reitoria
LOCAL: Rua das Missdes, n° 100, Ponta Aguda, Blumenau, SC

Com base no Art. 103 da Lei 14.133/2021, Acérdédo 1.977/2013 - Plenario do TCU e OT - 004/2012 do IBRAOP, fica estabelecido que serédo considerados subestimativas ou
superestimativas relevantes passiveis de reviséo a ser suportado pelo contratante, variagdes quantitativas superiores a 5% das atividades agrupadas na curva "A" do orgamento e
variagdes quantitativas superiores a 10% das atividades agrupadas na curva "B" do orgamento, sempre observando os limites previstos nos Art. 124 da Lei 14.133/2021 e Art. 13 do
Decreto 7.983/2013.

Seréo alea ordinaria da contratada variagdes quantitativas de até 5% das atividades agrupadas na curva "A" do orgamento, variagées quantitativas de até 10% das atividades agrupadas
na curva "B" do orgamento e quaisquer variagdes quantitativas das atividades agrupadas na curva "C" do orgamento.

18 de novembro de 2025

Eng. Mecénico Gilney Afonso Braga Palhares
CREA/SC 131908-2

Rua das Missées, 100 — Ponta Aguda

INSTITUTO FEDERAL Blumenau/SC — CEP: 89.051-000
Catarinense Fone: (47) 3331-7800
CURVA ABC
CODIGO DESCRICAO N° Ocorréncias ~ Valor Total % Acumulado Curva

LAUDO DE TESTE DE ARRANCAMENTO COM CERTIFICADO DE
CALIBRAGAO DE EQUIPAMENTO, RELATORIO FOTOGRAFICO,
IDENTIFICAGAO DOS PONTOS NO PROJETO E RELATORIO DESCREVENDO
A CARGA QUE CADA PONTO FOI SUBMETIDO

EXECUGAO DE PONTO DE ANCORAGEM COM CHUMBAMENTO QUIMICO
CP002 EPOXI DE BARRA ROSCADA 1/2" EM AGO INOX 304, INCLUINDO A 6 13.517,87 16,58% 36,71% A
EXECUGAO E LIMPEZA DO FURO.

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA

MERO024 1 16.401,09 20,12% 20,12% A

89272 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP 1 8.864,97 10,88% 47,58% A
DIURNO. AF_11/2014

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 7.749,62 9,51% 57,09%
INSTALAGAO DE PORCA OLHAL DE ANCORAGEM M12 EM AGO INOX 304, . .

CR008 INCLUINDO PORCA, ARRUELA LISA E ARRUELA DE PRESSAO. 3 6.752,26 8,28% s
FABRICAGAO E INSTALACAO DE PILARETE METALICO PARA ANCORAGEM
FIXADO EM QUATRO PONTOS PINTADO DE AMARELO, INCLUINDO . 5

CRoi0 PARAFUSO M12 SEXTAVADO, PORCA, ARRUELA LISA E ARRUELA DE L 6.374,23 7.82% e 2
PRESSAO.

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 3.740,27 4,59% 77,78% A
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. . i

RMEROS 22* ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) ! 256,97 2,65% EUSs 2
PLACA DOS RESPONSAVEIS DE AGO GALVANIZADO 1 479,32 0,59% 81,02% B
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, . .

10527 INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E L 1.780,24 218% A E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
INSTALACAO DE CABO DE AGO INOX 304 8MM (5/16") 6X19 EM OLHAIS PARA ! !

Cho0s LINHA DE VIDA, INCLUINDO GRAMPOS (CLIP) NAS EXTREMIDADES. 2 1.668,33 2.05% Sat 2
FABRICACAO E INSTALAGAO DE PILARETE METALICO COM REFORGO PARA
ANCORAGEM FIXADO EM ESTRUTURA COM SOLDA PINTADO DE AMARELO, . .

CE INCLUINDO PARAFUSO M12 SEXTAVADO, PORCA, ARRUELA LISA E 1 1.470,56 1.80% S vt E
ARRUELA DE PRESSAO.

CPO17 AS BUILT DE PROJETO 1 1.139,55 1,40% 88,45% B
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA

89273 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI 1 1.102,00 1,35% 89,80% B
DIURNO. AF_11/2014
KIT DE LINHA DE VIDA VERTICAL PARA ESCADA MARINHEIRO, INCLUINDO ., .

CPO07 AT 1 1.023,42 1,26% 91,06% B

CPO14 ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA LINHA DE VIDA, INCLUINDO INSTALAGAO. 1 880,01 1,08% 92,14% B

cPO16 TROLE EM ACO INOX 304 DE DESLIZAMENTO EM CABO DE ACO 8MM, ; 672,08 107% 03.21% 5

INCLUINDO INSTALAGAO.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100762 FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS 1 537,97 0,66% 93,87% B
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO PARA LINHA DE VIDA,

. 9

CPO15 TS T A 1 504,88 0,62% 94,49% B
REFORGO DE ESTRUTURA METALICA COM GHAPAS DE AGO SOLDADAS,

G020 INCLUINDO TRATAMENTO DAS SUPERFICIES. ! 49647 0.61% 95,10% ¢

cPO12 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA AUTO ; 493,44 0.61% 05.70% c

ADESIVA ALUMINIZADA.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" o o
20 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 2 480,18 0.59% 96,29% ¢



REMOGAO QUIMICA DE TINTA EXISTENTE COM AUXILIO DE REMOVEDOR

CP005 PASTOSO 1 465,53 0,57%
DESMONTAGEM, REFORMA E REMONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO E

GO0 GAIOLA PARA ATENDIMENTO DAS NR12 E NR18. 1 404,47 0.50%
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE CONTRACHAPA EM AGO PINTADO DE

SO AMARELA PARA TRANSFIXAGAO EM ESTRUTURA METALICA COM QUATRO 4 392,35 0.48%
PONTOS DE FIXAGAO, INCLUINDO BARRA ROSCADA, PORCA, ARRUELA ' en
LISA E ARRUELA DE PRESSAO.

CP001 EMISSAO DE ART DE PROJETO E EXECUGAO ACIMA DE R$ 15.000,00 1 391,94 0,48%
INSTALAGAO DE ANCORAREM INTERMEDIARIA DE PASSAGEM RETA PARA o

CROS LINHA DE VIDA 8MM EM AGO INOX 304 ! 389,88 0.48%

CP009 RECORTE DE TELHA METALICA PARA PASSAGEM DE TUBOS. 1 304,49 0,37%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A

100722 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 1 264,98 0,33%
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

CP018 MANUAL DE MANUTENGAO E UTILIZAGAO 1 256,34 0,31%

CP006 PINTURA DE GALVANIZAGAO INSTANTANEA A FRIO 1 122,22 0,15%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 31,43 0,04%

CODIGO 1 0,00 0,00%

Total geral 42 81.509,36 100,00%
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