ORGAMENTO DE REFERENCIA

. . OBRA: Linhas de Vida e Pontos de Ancoragem da Reitoria
LDI Obra: 27,16%
EEN INSTITUTO FEDERAL AREA: 477 60m?
[ | ] Catarinense LOCAL: Rua das Missdes, n° 100, Ponta Aguda, Blumenau, SC
RESP: Eng. Mecénico Gilney Afonso Braga Palhares
DATA: 18/11/2025
REF.: SINAPISC AGOSTO/2025 NAO DESONERADO
REFERENCIA MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL
ETAPA DESCRIGAO uNID. | QuaNTIDADE | |
BANCO CODIGO | CUSTO UNIT. [CUSTO TOTAL | CUSTO UNIT. [CUSTOTOTAL| _ siDI | ciDI |
01 SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS
01.1 Registros e Taxas
[01.1.1 [ PROPRIO |  CP001  [EMISSAO DE ART DE PROJETO E EXECUGAO ACIMA DE R$ 15.000,00 [unpo.[ 100 [ 3619 [ 3619 | 27204 | 27204 | 30823 | 39194 |
Total da subetapa 01.1 36,19 272,04 308,23 39194
012 Aluguéis
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M,
01211 SINAPI INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOSE ~ “XMES) 0.00 43,75 1:400,00 1:400,00 1.780.24
10527 |DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) 32,00
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA
0122 |  SINAPI 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X4 - CHP  CHP 30,96 990,65 186,90 5.980,86 6.971,51 8.864,97
89272 |DIURNO. AF_11/2014 32,00
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA
0123 |  SINAPI 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X4 - CHI  CHI 30,95 247,59 77,38 619,04 866,63 1.102,00
89273 |DIURNO. AF_11/2014 8,00
Total da subetapa 01.2 1.238,24 7.999,90 928,14 11.747,21
01.3  Canteiro
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"
0131 ]  SINAPI 97064 |(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 M 12,00 2,38 304,57 367 4402 348,59 443,26
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
0132 | MERCADO | yieRops  |22* ADESIVADA, DE *2.4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 225 0.00 75390 1696.27 169627 2156,97
0133 | MERCADO | MER028 _|PLACA DOS RESPONSAVEIS DE AGO GALVANIZADO M2 0,50 0,00 753,90 376,95 376,95 479,32
Total da subetapa 01.3 304,57 217,24 242181 3.079,55
Total da etapa 01 1,579,00 10.389,18 11.968,18 15.218,70
02 INSTALAGOES ESPECIAIS
02.1 Mezanino
EXECUGAO DE PONTO DE ANCORAGEM COM CHUMBAMENTO QUIMICO
0211 | PROPRIO EPOXI DE BARRA ROSCADA 1/2' EM AGO INOX 304, INCLUINDO A 630 226,80 18,48 665,28 892,08 1.134,36
CP002  |EXECUGAO E LIMPEZA DO FURO ponto 36,00
. INSTALAGAO DE PORCA OLHAL DE ANCORAGEM M12 EM AGO INOX 304,
021.2 | PROPRIO CP003 |INCLUINDO PORCA, ARRUELA LISA E ARRUELA DE PRESSAO. unid, 36,00 420 151,20 52.29 1.882.44 2.033,64 2.585,97
Total da subetapa 02.1 378,00 2547,72 292572 3.720,33
02.2 Escada marinheiro
] EXECUGAO DE PONTO DE ANCORAGEM COM CHUMBAMENTO QUIMICO
0221 | PROPRIO EPOXI DE BARRA ROSCADA 12" EM AGO INOX 304, INCLUINDO A 6,30 6,30 18,48 18,48 24,78 31,51
CP002  |EXECUGAO E LIMPEZA DO FURO. ponto 1,00
INSTALAGAO DE PORCA OLHAL DE ANCORAGEM M12 EM AGO INOX 304,
0222 | PROPRIO CP003  |INCLUINDO PORCA, ARRUELA LISA E ARRUELA DE PRESSAO. unid 1,00 420 420 52,29 5229 56,49 7183
. DESMONTAGEM, REFORMA E REMONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO E
0223 | PROPRIO CP004 | GAIOLA PARA ATENDIMENTO DAS NR12 E NR18. unid, 1,00 238,91 23891 817 817 318,08 40447
. REMOGAO QUIMICA DE TINTA EXISTENTE COM AUXILIO DE REMOVEDOR
0224 | PROPRIO cPoos | oo - 205 30,69 216,36 21,24 149,74 366,10 465,53
0225 | PROPRIO CP006 | PINTURA DE GALVANIZAGAO INSTANTANEA A FRIO m? 0,50 41,02 2051 151,23 75,61 96,12 122,22
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
0226 |  SINAPI ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 20,79 146,56 8,77 61,83 208,39 264,98
100722 |EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 m? 7,05
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
0227 |  SINAPI FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS 4159 203,23 18,42 129,84 423,07 537,97
100762 |(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 m? 7,05
KIT DE LINHA DE VIDA VERTICAL PARA ESCADA MARINHEIRO, INCLUINDO
0228 | PROPRIO CPO0T | INSTALAGA®. unid, 1,00 50,40 50,40 754,43 754,43 804,83 1.023,42
. INSTALAGAO DE CABO DE ACO INOX 304 8MM (5/16) 6X19 EM OLHAIS PARA
0229 | PROPRIO CP008 |LINHA DE VIDA, INCLUINDO GRAMPOS (CLIP) NAS EXTREMIDADES. m 7,00 2.9 14.63 50.38 352,73 367,36 467,13
Total da subetapa 02.2 991,10 1.674,12 266522 3.389,06
02.3 Telhado
] EXECUGAO DE PONTO DE ANCORAGEM COM CHUMBAMENTO QUIMICO
0231 | PROPRIO EPOXI DE BARRA ROSCADA 1/2' EM AGO INOX 304, INCLUINDO A 630 617,40 18,48 1.811,04 242844 3.088,00
CPO02  |EXECUGAO E LIMPEZA DO FURO. ponto 98,00
0232 | PROPRIO CP009 _|RECORTE DE TELHA METALICA PARA PASSAGEM DE TUBOS. ponto 26,00 8,21 21346 1,00 26,00 239,46 304,49
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PILARETE METALICO PARA ANCORAGEM
. FIXADO EM QUATRO PONTOS PINTADO DE AMARELO, INCLUINDO
0233 | PROPRIO PARAFUSO 1112 SEXTAVADG, PORCA. ARRUELA LISA £ ARRUELA DE 78,89 1.498,91 184,94 3.513,86 5.012,77 6.374,23
CP0O10  |PRESSAO. unid, 19,00
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PILARETE METALICO COM REFORGO PARA
. ANCORAGEM FIXADO EM ESTRUTURA COM SOLDA PINTADO DE AMARELO,
0234 | PROPRIO INCLUINDO PARAFUSO M12 SEXTAVADO, PORCA, ARRUELA LISA E 102,45 7715 62,76 439,32 118647 147056
CP019  |ARRUELA DE PRESSAO unid 7,00
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE CONTRACHAPA EM ACO PINTADO DE
AMARELA PARA TRANSFIXAGAO EM ESTRUTURA METALICA COM QUATRO
0235 | PROPRIO PONTOS DE FIXAGAO, INCLUINDO BARRA ROSCADA, PORCA, ARRUELA 3.02 9,08 59,83 20949 308,55 382,35
CPO11__|LISA E ARRUELA DE PRESSAO. unid. 3,00
. REFORGO DE ESTRUTURA METALICA COM CHAPAS DE AGO SOLDADAS,
0236 | PROPRIO CP020  |INCLUINDO TRATAMENTO DAS SUPERFICIES Kg 13,86 1089 152,32 17.18 281 39043 48647
. IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA AUTO
0237 | PROPRIO P AT A - 13,00 8,21 106,73 2164 281,32 388,05 493,44
INSTALAGAO DE PORCA OLHAL DE ANCORAGEM M12 EM AGO INOX 304,
0238 | PROPRIO CP003 |INCLUINDO PORCA, ARRUELA LISA E ARRUELA DE PRESSAO unid 57,00 420 23940 5229 298053 3.219,98 4.094.46
. INSTALAGAO DE ANCORAREM INTERMEDIARIA DE PASSAGEM RETA PARA
0239 | PROPRIO P13 |LINHADE VIDA SMM EM AGD INOX 304 ponto 100 420 420 302,41 302,41 306,61 389,88
02.3.10] PROPRIO CP014___|ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA LINHA DE VIDA, INCLUINDO INSTALAGAO. | _unid. 1,00 6,30 6,30 685,75 685,75 692,05 880,01
. TENSIONADOR COM INDICAGAO DE TENSAO PARA LINHA DE VIDA,
02311 PROPRIO P05 |INCLUNDO INSTALAGAO. i, 100 630 6,30 390,75 390,75 397,05 504,88
. INSTALAGAO DE CABO DE AGO INOX 304 8MM (5/16") 6X19 EM OLHAIS PARA
023.12]  PROPRIO CP008 _|LINHA DE VIDA, INCLUINDO GRAMPOS (CLIP) NAS EXTREMIDADES. m 18,00 209 37.62 50,39 907,02 944,64 1:201,20
TROLE EM AGO INOX 304 DE DESLIZAMENTO EM CABO DE AGO 8MM,
023.13| PROPRIO P06 | INLUINDO INSTALAGA® unid 200 2,09 418 340,82 681,64 685,62 872,08
Total da subetapa 02.3 3.613,03 12.557,24 1617027 20.562,05
024 Laje impermeabilizada
EXECUGAO DE PONTO DE ANCORAGEM COM CHUMBAMENTO QUIMICO
0241 | PROPRIO CP002  |EPOXI DE BARRA ROSCADA 1/2' EM AGO INOX 304, INCLUINDO A ponto 98,00 630 617,40 18,48 1.811,04 242844 3.088,00
EXECUGAO E LIMPEZA DO FURO.
EXECUGAO DE PONTO DE ANCORAGEM COM CHUMBAMENTO QUIMICO
0242 | PROPRIO CPO02  |EPOXI DE BARRA ROSCADA 1/2' EM AGO INOX 304, INCLUINDO A ponto 98,00 630 617,40 18,48 1.811,04 242844 3.088,00
EXECUGAO E LIMPEZA DO FURO.
EXECUGAO DE PONTO DE ANCORAGEM COM CHUMBAMENTO QUIMICO
0243 | PROPRIO CP002  |EPOXI DE BARRA ROSCADA 1/2' EM AGO INOX 304, INCLUINDO A ponto 98,00 630 617,40 18,48 1.811,04 242844 3.088,00
EXECUGAO E LIMPEZA DO FURO.
Total da subetapa 02.4 1.852,20 5433,12 7.28532 9.264,00
Total da etapa 02 6.834,33 2221220 2904653 36.93544
03 SERVICOS COMPLEMENTARES
03.1 Limpeza
0311  SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,60 20,60 413 412 2472 3143
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"
0312 | SINAPI 97064 | (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 M 1.00 25,38 25,38 367 3,86 2904 36,92
Total da subetapa 03.1 45,98 7.78 53,76 68,35

03.2

Relatérios




OBRA: Linhas de Vida e Pontos de Ancoragem da Reitoria

onm
.. LDI Obra: 27,16%
1 INSTITUTO FEDERAL Anen a7rom

Catarinense LOCAL: Rua das Missdes, n° 100, Ponta Aguda, Blumenau, SC
RESP.: Eng. Mecanico Gilney Afonso Braga Palhares
DATA: 18/11/2025
REF.: SINAPI/SC AGOSTO0/2025 NAO DESONERADO

03.2.1 PROPRIO CP017 AS BUILT DE PROJETO m? 492,40 1,76 866,62 0,06 29,54 896,16 1.139,55

LAUDO DE TESTE DE ARRANCAMENTO COM CERTIFICADO DE
CALIBRAGAO DE EQUIPAMENTO, RELATORIO FOTOGRAFICO,

03.22 | MERCADO IDENTIFICAGAO DOS PONTOS NO PROJETO E RELATORIO DESCREVENDO 128.98 12898,00 0.00 12.898,00 16.401,09
MER024 | A CARGA QUE CADA PONTO FOI SUBMETIDO ponto | 100,00

0323 | PROPRIO CP018 | MANUAL DE MANUTENGAO E UTILIZAGAO unid. 1,00 166,90 166,90 34,69 34,69 201,59 256,34

Total da subetapa 03.2 13.931,52 64,23 13.995,75 17.796,98

Total da etapa 03 13.977,50 72,01 14.049,51 17.865,33

04 GERENCIAMENTO DE OBRA

04.1 inistragao local

[o444 ] sINAPI_ | 90778  [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2000 | 14478 | 289551 | 229 | 4588 | 294139 | 374027 |

lo412 [ sINAPI | 00776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ n | teoo0 | 3522 | 563549 | 287 | 45890 | 6.00439 | 774962 |

Total da subetapa 04.1 8.531,00 504,78 9.035,78 11.489,89

Total da etapa 04 8.531,00 504,78 9.035,78 11.489,89



