


# ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA - RESUMO DE SISTEMAS



**INSTITUTO FEDERAL**  
Catarinense

**OBRA:** Adequações do campus São Francisco do Sul para atender ao PPCI aprovado

LDI Obra: 29,64%

LDI Dif.: 20,15%

ÁREA: 5.577,39

LOCAL: Rod. Duque de Caxias, 6750, Iperoba, São Francisco do Sul, SC

RESP.: Eng. Civil Pierri Eduardo Batista Rodrigues

DATA: 13/11/2025

REF.: SINAPI/SC SETEMBRO/2025 DESONERADO

ETAPA	DESCRIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL		
				S/LDI	C/LDI	%
01	HIDRANTES	29.166,65	76.311,19	105.477,84	135.994,12	37,88%
02	ALARME	16.971,45	22.529,49	39.500,94	51.014,74	14,21%
03	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	80.665,39	52.013,58	132.678,97	172.004,96	47,91%
TOTAL GERAL		126.803,49	150.854,26	277.657,75	359.013,82	100,00%

\* Etapa com aplicação de LDI Diferenciado

Custo unitário = R\$ 64,37/m²