

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA - RESUMO DE ETAPAS (HIDRANTE)



INSTITUTO FEDERAL
Catarinense

OBRA: Adequações do campus São Francisco do Sul para atender ao PPCI aprovado

LDI Obra: 29,64%

LDI Dif.: 20,15%

ÁREA: 5.577,39

LOCAL: Rod. Duque de Caxias, 6750, Iperoba, São Francisco do Sul, SC

RESP.: Eng. Civil Pierri Eduardo Batista Rodrigues

DATA: 12/11/2025

REF.: SINAPI/SC SETEMBRO/2025 DESONERADO

ETAPA	DESCRIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL		
				S/LDI	C/LDI	%
01	PROJETOS	32,89	254,59	287,48	372,68	0,27%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	2.409,65	6.394,24	8.803,89	11.413,33	8,39%
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	232,93	102,57	335,50	434,93	0,32%
05	INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES	524,58	1.483,78	2.008,36	2.603,61	1,91%
06	SUPERESTRUTURA	684,48	2.606,43	3.290,91	4.266,33	3,14%
07	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	1.242,06	1.657,29	2.899,35	3.758,70	2,76%
08	ESQUADRIAS	22,51	1.301,91	1.324,42	1.716,97	1,26%
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	12.295,41	52.796,06	65.091,47	84.384,31	62,05%
16	REVESTIMENTOS	831,44	383,56	1.215,00	1.575,12	1,16%
18	PINTURA	2.832,08	1.709,66	4.541,74	5.887,89	4,33%
19	EQUIPAMENTOS *	249,30	7.621,10	7.870,40	9.456,27	6,95%
22	GERENCIAMENTO DE OBRA	7.809,32	0,00	7.809,32	10.123,98	7,44%
TOTAL GERAL		29.166,65	76.311,19	105.477,84	135.994,12	100,00%

* Etapa com aplicação de LDI Diferenciado

Custo unitário = R\$ 24,38/m²