

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA - RESUMO DE ETAPAS (GUARDA-CORPO E CORRIMÃO)



INSTITUTO FEDERAL
Catarinense

OBRA: Adequações do campus São Francisco do Sul para atender ao PPCI aprovado

LDI Obra: 29,64%

LDI Dif.: 20,15%

ÁREA: 5.577,39

LOCAL: Rod. Duque de Caxias, 6750, Iperoba, São Francisco do Sul, SC

RESP.: Eng. Civil Pierri Eduardo Batista Rodrigues

DATA: 12/11/2025

REF.: SINAPI/SC SETEMBRO/2025 DESONERADO

ETAPA	DESCRIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL		
				S/LDI	C/LDI	%
01	PROJETOS	32,89	254,59	287,48	372,68	0,22%
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	61.085,98	46.245,22	107.331,20	139.144,16	80,90%
18	PINTURA	9.514,80	5.513,77	15.028,57	19.483,02	11,33%
22	GERENCIAMENTO DE OBRA	10.031,72	0,00	10.031,72	13.005,10	7,56%
TOTAL GERAL		80.665,39	52.013,58	132.678,97	172.004,96	100,00%

* Etapa com aplicação de LDI Diferenciado

Custo unitário = R\$ 30,84/m²