Ministério da Educagao

Secretaria de Educagéao Profissional e Tecnologica

Instituto Federal Catarinense — Reitoria

COMPOSIGAO DO LDI - OBRA

OBRA: Adequagdes do campus Sao Francisco do Sul para atender ao PPCI aprovado

TIPO DE OBRA:
TIPO DE RISCO:

TAXA SELIC:
TEMPO MEDIO PARA PAGAMENTO
EM DIAS UTEIS:

DESPESAS FINANCEIRAS:

CONSIDERACOES

Reforma

Obras simples, em condigbes favoraveis, com

execugao em ritmo adequado.
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LDI

Formula proposta pelo Acordao 2369/2011

[[ 14 AC+5+R+G )
1-1)

Tabela demonstrativa da composigéo do LDI
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Limites definidos pelo Acérdao 2622/2013

Taxa(%)

Descrigéo da parcela Minimo Adotado Maximo Parcela da formula
Administragao central 3,00 4,72 5,50 AC
Risco 0,97 1,10 1,27 R
Seguro + Garantia 0,80 0,80 1,00 S+G
Despesas financeiras 0,59 1,23 1,39 DF
Lucro 6,16 7,81 8,96 L
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 |
CPRB 0,00 3,60 4,50
1ISS* 2,00 3,00 5,00
Faixa limite do TCU 20,34 25,00

* ISS de acordo com a Lei Municipal n°® 9/03, Art. 4, Anexo Unico, ltem 7.02

A partir de 31 de dezembro de 2015, a lei 13.161 alterou a aliquota da contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta para
4,50% e posteriormente a Lei 14.973/2024 alterou para 3,6 em 2025. Em decorréncia disto ocorre que o LDI calculado excede o

LDI calculado para a obra =

limite maximo estipulado pleo Acérdao 2622/2013.

29,64%




12 de novembro de 2025

Eng. Civil Pierri Eduardo Batista Rodrigues
CREA/SC 118909-5

omm Rua das Missbes, 100 — Ponta Aguda
Bl catarinense Fone: (47) 3331-7800

2/2



